



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 58200
Πληροφορίες : Χ. Καλαϊτζίδου
Τηλέφωνο : 23813-51320
Email : c.kalaitzidou@pkm.gov.gr

Έδεσσα 04 Μαΐου 2026

Αρ. Πρωτ.: οικ. ΠΚΜ 318694 (1249)

ΘΕΜΑ: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και συνέχιση του διαγωνισμού του έργου «**Ενεργειακή Αναβάθμιση Διοικητηρίου Έδεσσας**» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 219310) μετά την εξέταση της με αρ. ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 390/09-03-2026 προδικαστικής προσφυγής

Έργο: «**Ενεργειακή Αναβάθμιση Διοικητηρίου Έδεσσας**»

Προϋπολογισμός: **4.900.000,00€**

CPV: **45453000-7** (Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης) & **45259900-6** (Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων)

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: **26PROC018517957 2026-02-20**

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: **26PROC018518183 2026-02-20**

ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: **ΨΕΓΟ7ΛΛ-Ρ97**

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: **219310**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

Έχοντας υπόψη:

- Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 266) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
- Την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β' /11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

- Την αρ. 200/18-02-2026 (ΑΔΑ: 6ΧΖΜ7ΛΛ-7ΕΒ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση διακήρυξης και τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Διοικητηρίου Έδεσσας», με προϋπολογισμό 4.900.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας»
- Την με αρ. ΑΔΑΜ 26PROC018517957 2026-02-20 Διακήρυξη και την με αρ. ΑΔΑΜ 26PROC018518183 2026-02-20 και ΑΔΑ ΨΕΓΟ7ΛΛ-Ρ97 Περιληπτική Προκήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου, όπου ορίστηκε:
 - i. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 19-03-2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.
 - ii. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 26-03-2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ.
- Τη Δημοσίευση του Διαγωνισμού στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Α/Α 219310
- Την με αριθμό ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 390/09-03-2026 Προδικαστική Προσφυγή του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» κατά των όρων της Διακήρυξης
- Την αρ. 443/2026 Πράξη του 7ου κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. με την οποία ορίστηκε ημερομηνία εξέτασης της πιο πάνω προδικαστικής προσφυγής η 14/04/2026 και ζητήθηκε από την αναθέτουσα αρχή να καταθέσει απόψεις για τη χορήγηση ή μη αναστολής εκτέλεσης- προσωρινών μέτρων.
- Το αρ. ΠΚΜ 181058 (686)/10-03-2026 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο δόθηκε θετική γνώμη για την αναστολή.
- Την αριθμ. Απόφαση Α102/2026 του 7ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. έγινε δεκτό το αίτημα αναστολής- προσωρινών μέτρων και ανεστάλη η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας έως την έκδοση της οριστικής απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της προσφυγής.
- Την αρ. 658/2026 Απόφαση του 7ου κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. με την οποία απορρίφθηκε εξ ολοκλήρου η με αριθμό ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 390/09-03-2026 Προδικαστική Προσφυγή του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» κατά των όρων της Διακήρυξης (εκδίκαση 14-04-2026, έκδοση 24-04-2026)

Αποφασίζουμε

- Μεταθέτουμε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών ως εξής:
 - i. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 20-05-2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.
 - ii. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 25-05-2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ.

- Την επαναφορά του ακυρωμένου / αναβεβλημένου διαγωνισμού, με Α.Α. 219310, στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα, σε κατάσταση ενεργή και καταχώρηση της νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης.

Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ οι λοιποί όροι της διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ 26PROC018517957 2026-02-20).

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο ΚΗΜΔΗΣ, στην πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ.

Ανακοίνωση για την μετάθεση του Διαγωνισμού, θα δημοσιευτεί και στις Εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύτηκε η με αρ. ΑΔΑΜ 26PROC018518183 2026-02-20 και ΑΔΑ ΨΕΓΟ7ΛΛ-Ρ97 Περιληπτική Προκήρυξη του διαγωνισμού του έργου.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
---	--

Εσωτ. διανομή :
Φ.Ε.

**Για την Αναθέτουσα Αρχή
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας**

Ιορδάνης Τζαμτζής