



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21)

Ταχ. Δ/ση : Βατάτζη 37
Ταχ. Κώδικας : 114 72, Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Σταύρου
Τηλέφωνα : 210 6427887
E-mail : dky@ggde.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αθήνα, 15 Μαΐου 2026
Α.Π.: 78477

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και τροποποίηση όρων τευχών δημοπράτησης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για το έργο: “Κατασκευή του Εκκλησιαστικού Μητροπολιτικού Μουσείου και του Κέντρου Συντήρησης Κειμηλίων”» μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 220266), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.322.545,85 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του ν.4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί.
2. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί.
3. Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως έχει τροποποιηθεί.
4. Το ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί.
5. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 119 του ν.4622/2019.
6. Του π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
7. Του π.δ. 123/2016 (Α' 208) περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
8. Του π.δ. 123/2017 (Α'151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» όπως έχει τροποποιηθεί.

9. Του π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
10. Του π.δ. 84/2019 (Α' 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
11. Του π.δ. 79/2023 (Α' 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Του π.δ. 27/2025 (Α' 44) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης».
13. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β' 746) κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Χ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
14. Της υπ' αρ. οικ.85793/03.11.2020 απόφασης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Προϊσταμένης Τμήματος, ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης».
15. Της υπ' αρ. 224/21.07.2025 (Β' 4114) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».
16. Της υπ' αρ. 248/1.8.2025 (Υ.Ο.Δ.Δ. 983) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση καθηκόντων Ειδικού Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» στον Χαράλαμπο Μυγδάλη του Γεωργίου.
17. Της υπ' αρ. 271/21.8.2025 (Β' 4599) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο».
18. Της υπ' αρ. 154016/24.09.2025 (Β' 5160) κοινής απόφασης του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων και διατακτών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133)».
19. Της υπ' αρ. 70246/4-5-2026 (ΑΔΑ: 65ΟΝ465ΧΘΞ-35Ξ) απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
20. Της λουπής νομοθεσίας περί ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων.

και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη με αρ. πρωτ. 217085/30-12-2025 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ένταξης της πράξης «Ανέγερση εκκλησιαστικού μουσείου και κέντρου κειμηλίων, αποκατάσταση κτηρίου της πρώην Ιεράς Συνόδου και Ιερού ναού Αγίου Ανδρέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ 5228430 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025».
2. Τη με αρ. πρωτ. 52/29-01-2026 (ΑΔΑ:ΨΜΤΘΗ-ΖΝΙ) απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ), στη ΣΑΝΑ 371, το ενάριθμο έργου 2025ΝΑ37100013 (ΜΙΣ 5228430) με τίτλο: «Ανέγερση εκκλησιαστικού μουσείου και κέντρου κειμηλίων, αποκατάσταση κτηρίου της πρώην Ιεράς Συνόδου και Ιερού ναού Αγίου Ανδρέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» με προϋπολογισμό 12.571.976,00€.
3. Τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγράφου 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.32129/ΦΝ466/16-05-2017 (Β' 2519) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και σύμφωνα με τον οποίο η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης του θέματος ανέρχεται στο ποσό των 1.639.956,85€ (με ΦΠΑ 24%).

4. Τη Γνωμοδότηση με αρ. Μ-191/18-09-2025, Συνεδρία 41η, Πράξη 6, του Σ.Δ.Ε. Τμήμα Μελετών, με την οποία γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης προσθήκης επιπλέον ειδικών όρων στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, στη διακήρυξη δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για το έργο: «Εκκλησιαστικό Μητροπολιτικό Μουσείο και Κέντρο Συντήρησης Κειμηλίων», σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 1στ του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4782/2021.
5. Τη με α.π. 42658/13-03-2026 (ΑΔΑ: ΡΒΩΖ465ΧΘΞ-6ΙΚ, ΑΔΑΜ: 26REQ018646910 2026-03-16) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων με την οποία εγκρίθηκαν: α) η δέσμευση προϋπολογισμού συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (1.640.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και η διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου 2025ΝΑ37100013 (ΜΙΣ 5228430) της ΣΑΝΑ371 για την ανάθεση σύμβασης εκπόνησης μελετών με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για το έργο: “Κατασκευή του Εκκλησιαστικού Μητροπολιτικού Μουσείου και του Κέντρου Συντήρησης Κειμηλίων”», β) η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για το έργο: “Κατασκευή του Εκκλησιαστικού Μητροπολιτικού Μουσείου και του Κέντρου Συντήρησης Κειμηλίων”» με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016, γ) η Διακήρυξη και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης της εν λόγω σύμβασης, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ίση με 1.640.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), όπως αυτά συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών, τα οποία αποτελούνται από: Διακήρυξη Διαγωνισμού Μελετών (με την προσθήκη επιπλέον ειδικών όρων στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση με αρ. Μ-191/18-09-2025, Συνεδρία 41η, Πράξη 6, του Σ.Δ.Ε./ Τμήμα Μελετών), Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης (Φ.Δ.Σ.), Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.), δ) ο ορισμός ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή της ως άνω σύμβασης της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21), της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Ειδικής Γραμματείας Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δια των αρμοδίων τμημάτων της και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την υλοποίηση της εν θέματι σύμβασης του Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού της ίδιας Διεύθυνσης.
6. Τη με α.π. 50370 /26-03-2026 (ΑΔΑ: 6ΜΛ6465ΧΘΞ-ΚΡΝ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εξουσιοδοτήθηκε η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21): α) για την τήρηση των διαδικασιών δημοσιότητας με την αποστολή της Προκήρυξης Σύμβασης (ανοικτού διαγωνισμού) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και στο ΚΗΜΔΗΣ, της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στη Διαύγεια και στην Ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και της Περίληψης Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στο ΤΕΕ, ώστε να προωθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάθεση της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για το έργο: “Κατασκευή του Εκκλησιαστικού Μητροπολιτικού Μουσείου και του Κέντρου Συντήρησης Κειμηλίων”» και β) για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης μελέτης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου.
7. Την υπ’ αρ. Σ 77/2026 Προκήρυξη σύμβασης η οποία απεστάλη στις 17/04/2026 στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε., δημοσιεύθηκε στις 21/4/2026 και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 21/04/2026 με ΑΔΑΜ: 26PROC018858624.
8. Την υπ’ αρ. Σ 80/2026 Προκήρυξη σύμβασης- Γνωστοποίηση αλλαγών το οποίο απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 22/4/2026, δημοσιεύθηκε στις 24/04/2026 και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 24/4/2026 με ΑΔΑΜ: 26PROC018885067.
9. Τη Διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 27/04/2026 με αρ. 26PROC018897071 και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 27/4/2026 με αρ. ΑΔΑ: 6ΥΡ9465ΧΘΞ-569.
10. Το γεγονός ο εν λόγω διαγωνισμός δημοσιοποιήθηκε στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ στις 27/04/2026 με Α/Α 220266.

11. Τη με α.π. 67181/28-04-2026 Περίληψη διακήρυξης η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 28/04/2026 και απεστάλη για τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας σε εθνικό επίπεδο την ίδια ημερομηνία.
12. Τη με α.π. 66859/28-04-2026 Ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ggde.gr) για την ανάρτηση των τευχών δημοπράτησης για τον εν λόγω διαγωνισμό στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
13. Το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίστηκε για την Τρίτη, 26 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ., και η αποσφράγιση των προσφορών ορίστηκε για την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ.,
14. Το με α.π. 2283/3-5-2026 (α.π. εισερχομένου 69132/4-5-2026) έγγραφο του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας.
15. Τα από 06-05-2026 και 07-05-2026 ηλεκτρονικά αιτήματα, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών για τον εν λόγω διαγωνισμό.

και επειδή:

1. Στο άρθρο 14 της Διακήρυξης, η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίστηκε την Τρίτη, 26 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ., ενώ η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω του ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
2. Στο Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών (Φ.Δ.Σ) του εν λόγω διαγωνισμού όπως αυτό εγκρίθηκε με την με αρ. 42658/13-03-2026 (ΑΔΑ: ΠΒΩΖ465ΧΘΞ-6ΙΚ, ΑΔΑΜ: 26REQ018646910 2026-03-16) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων, προεκτιμήθηκε η αμοιβή ανά κατηγορία μελέτης για τον εν λόγω διαγωνισμό.
3. Υπήρξαν αιτήματα παράτασης από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς προκειμένου να έχουν ικανό χρόνο προετοιμασίας για την υποβολή των Φακέλων Προσφοράς λόγω της ιδιαιτερότητας του φυσικού αντικείμενου, της πολυπλοκότητας των δεδομένων καθώς και των απαιτήσεων ειδικών μελετών και εμπειρίας για τη σύνθεση της Ομάδας έργου και της έκδοσης των εγγυητικών επιστολών.
4. Εξάλλου με το υπ'αρ. 2283/3-5-2026 έγγραφό του, ο Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας αιτήθηκε η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (άρθρο 19 παράγραφος 19.3 (α), άρθρο 22 παράγραφος 22.2.3 της Διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 12) να ζητείται σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν.5264/2025 περί παρατάσεων προθεσμιών του μεταβατικού πλαισίου των μητρώων μελετητικών επιχειρήσεων δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
5. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 2.3 της Διακήρυξης, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.4412/2016, ως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται ότι η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, στην περίπτωση που, μεταξύ άλλων, τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές, ενώ η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
6. Εξ όλων των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία α) η μετάθεση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του εν θέματι διαγωνισμού και β) η τροποποίηση των όρων των τευχών δημοπράτησης προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση των όρων που τροποποιούνται στην Διακήρυξη και να έχουν επαρκή χρόνο για την κατάρτιση των προσφορών τους.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για το έργο: “Κατασκευή του Εκκλησιαστικού Μητροπολιτικού Μουσείου και του Κέντρου Συντήρησης Κειμηλίων ”», μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 220266), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,

για τη Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. καθώς και τη μετάθεση της αντίστοιχης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00π.μ..

2. Την τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 42658/13-03-2026 (ΑΔΑ: ΡΒΩΖ465ΧΘΞ-6ΙΚ, ΑΔΑΜ: 26REQ018646910 2026-03-16) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων, του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για το έργο: “Κατασκευή του Εκκλησιαστικού Μητροπολιτικού Μουσείου και του Κέντρου Συντήρησης Κειμηλίων”», οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:

(α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2.3 του άρθρου 2 «Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη» αντικαθίσταται ως εξής:
«Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 04/06/2026, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 16/06/2026.»

(β) Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 14 «Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών – αποσφράγισης», αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23^η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29^η Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.»

(γ) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 15.1 του άρθρου 15 «Εγγυήσεις», αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της παρούσας, ήτοι μέχρι 23/10/2027, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής»

(δ) Η περίπτωση (α) της παραγράφου 19.3 «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» του άρθρου 19 «Κριτήρια επιλογής» ως προς τις κατηγορίες μελετών (06), (08) και (09) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

1. Για την κατηγορία 06 - Αρχιτεκτονικές Μελέτες, απαιτείται να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού επτά (7) μονάδων ήτοι να περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας, έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας, και είτε δύο (2) μελετητές 4ετούς εμπειρίας είτε έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας.

3. Για την κατηγορία 08 - Στατικές Μελέτες, απαιτείται να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού επτά (7) μονάδων ήτοι να περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας, έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας, και είτε δύο (2) μελετητές 4ετούς εμπειρίας είτε έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας.

4. Για την κατηγορία 09 - Η/Μ Μελέτες, απαιτείται να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση δυναμικού δώδεκα (12) μονάδων ήτοι να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο (2) μελετητές 12ετούς εμπειρίας, έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας, και είτε δύο (2) μελετητές 8ετούς εμπειρίας είτε τέσσερις (4) μελετητές 4ετούς εμπειρίας.»

(ε) Η περίπτωση (i) της παραγράφου 22.2.3 του άρθρου 22 «Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής», ως προς τις κατηγορίες μελετών (06), (08) και (09) αντικαθίσταται ως εξής:

« (i) για την περίπτωση του άρθρου 19.3 (α):

Για κάθε έναν από τους μελετητές που έχουν δηλωθεί από τον προσωρινό ανάδοχο για την κάλυψη του κριτηρίου 19.3 (α) προσκομίζονται τα ακόλουθα:

(α) για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα:

Από το Πτυχίο Μελετητή ή Εταιρίας Μελετών, το οποίο αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, και συγκεκριμένα (α) για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα: Από το Πτυχίο Μελετητή ή Εταιρίας Μελετών, το οποίο αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, και συγκεκριμένα:

- από πτυχίο Δ' τάξης και άνω στην κατηγορία μελέτης 06
- από πτυχίο Δ' τάξης και άνω στην κατηγορία μελέτης 08
- από πτυχίο Ε' τάξης στην κατηγορία μελέτης 09»

3. Την τροποποίηση του κεφαλαίου 9 «Απαιτούμενη Στελέχωση» του Τεύχους Προεκτιμώμενων Αμοιβών (Φ.Δ.Σ.) όπως αυτό εγκρίθηκε με την με αρ. 42658/13-03-2026 (ΑΔΑ: ΡΒΩΖ465ΧΘΞ-6ΙΚ, ΑΔΑΜ: 26REQ018646910 2026-03-16) στο οποίο τροποποιούνται τα μελετητικά πτυχία και η απαιτούμενη ελάχιστη στελέχωση των κατηγοριών μελετών (06), (08), (09) αντιστοίχως ως ανωτέρω.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η με αρ. 42658/13-03-2026 (ΑΔΑ: ΡΒΩΖ465ΧΘΞ-6ΙΚ, ΑΔΑΜ: 26REQ018646910 2026-03-16) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων.

Με μέριμνα της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) η παρούσα απόφαση θα ακολουθήσει τους κανόνες δημοσιότητας, όπως προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ**

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
3. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων
4. Γενική Διευθύντρια Υ.ΛΙ.Κ.Υ
5. Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΓΔΑΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Τμήμα (α')
2. Φ.Ε.