



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΚΤΗΡΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
 (Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ &

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τμήμα : ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
 Ταχ. Κώδικας : 111 43, Αθήνα
 Πληροφορίες : Κ. Γλάρου
 Τηλέφωνο : 2144118870
 E-mail : k.glarou@ggde.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 25 Μαΐου 2026
 Αρ. πρωτ.: 83515 /ΦΡΑΓΜΑ
 ΑΛΜΩΠΑΙΟΣ

ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης, στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του ν.4412/2016, άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή φράγματος π. Αλμωπαίου»

Προϋπολογισμός δημοπράτησης: 71.920.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Ενάρημο Έργο: 2026ΣΕ08270042 της ΣΑΕ 082/7

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
2. Του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
4. Του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
5. Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

6. Του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).
7. Του Π.Δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151).
8. Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α' 119).
9. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενισχυμένων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
10. Της υπ' αριθ.166278/24-6-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β' 2813/2021).
11. Του Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
12. Του Π.Δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις (Α' 139)
13. Του Π.Δ. 79/2023 περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. (Α' 131).
14. Του Π.Δ. 27/2025 (Α' 44) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης».
15. Της υπ' αριθ. πρωτ. 265442/07-09-2023 (ΦΕΚ 5514 Β'/18-09-2023) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 91 του Π.Δ. 123/2017 (Α' 151) και υπαγωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), που μεταφέρθηκε με το Π.Δ. 82/2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
16. Της υπ' αριθμ.224/21-07-2025 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών- Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών» (Β' 4114).
17. Την με αριθμ.248/01-08-2025 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεσης καθηκόντων Ειδικού Γραμματέα Υδραυλικών και Κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» στον Χαράλαμπο Μυγδάλη του Γεωργίου (Υ.Ο.Δ.Δ.983).
18. Την με αριθμ.271/21-08-2025 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο» (Β' 4599).
19. Την με αριθμ.154016/24-09-2025 Κοινή Απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων και διατακτών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ.2 και 3 του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (Α' 133)» (Β' 5160).
20. Της υπ. αριθ. 70246/04-05-2026 (ΑΔΑ:65ΟΝ465ΧΘΞ-35Ξ) Απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί τοποθέτησης της Βεργάκη Ελένης

του Γεωργίου στη θέση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών.

21. Της Κοινής απόφαση Δ16α/04/773/29-11-1990 του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β' 746).
22. Του Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.)» (Α' 112).

και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 992/26311/01-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΓΒ-ΣΘΛ) Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) Ν. Πέλλας» στην Σύμπραξη των γραφείων Μελετών: α) ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (ΑΜ. 521 ΚΑΤ. 13, 27), β) ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. (ΑΜ. 716 ΚΑΤ. 13), γ) INTEGER Α.Ε. (ΑΜ. 644, ΚΑΤ. 09, 16, 27), δ) NERCO-N. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. (ΑΜ. 581, ΚΑΤ. 23, 27) & ε) GUD GEOTECHNIC UND DYNAMIC GmbH. (ΑΜ. D-10965, ΚΑΤ. 20, 21) με Οικονομική Προσφορά 1.540.841,17 € (χωρίς Φ.Π.Α.), ή 1.895.234,64 (με Φ.Π.Α.)
2. Το με αριθμ. πρωτ. 2201/63357/27-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ7Β-ΧΞΞ, ΑΔΑΜ: 13SYMV001488219) υπογραφέν Συμφωνητικό μεταξύ του εκπροσώπου του Αναδόχου Σύμπραξης Γραφείων Μελετών και της προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών που εκπροσωπεί το ΥΠΑΑΤ, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) Ν. Πέλλας», με συνολική συμβατική αμοιβή 1.540.841,17 € (χωρίς Φ.Π.Α.), και με συνολική συμβατική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είκοσι (20) μήνες, ήτοι μέχρι τις 27-01-2015.
3. Την υπ' αριθμ. 4821/162676/22-12-2014 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, με την οποία εγκρίθηκαν: α) η Γεωργική Μελέτη και β) οι ακόλουθες Υποστηρικτικές Μελέτες, για τις ανάγκες της Προμελέτης: 1) Τοπογραφική Μελέτη (πλην κτηματολογίου) που εκπονήθηκε από το Γραφείο Μελετών INTEGER Α.Ε. (ΑΜ. 644, τάξη πτυχίου Γ' και κατ. μελέτης 16) 2) Γεωλογική Μελέτη που εκπονήθηκε από το Γραφείο Μελετών INTEGER Α.Ε. (ΑΜ. 644, τάξη πτυχίου Γ' και κατ. μελέτης 16), 3) Γεωλογική Μελέτη Α' φάσης που εκπονήθηκε από το Γραφείο Μελετών GuD GEOTECHNIC UND DYNAMIC CONSULT GmbH. (ΑΜ. D-10965 και κατ. μελέτης 20), 4) Γεωτεχνική Μελέτη και ερευνά Α' φάσης που εκπονήθηκε από το Γραφείο Μελετών GuD GEOTECHNIC UND DYNAMIC CONSULT GmbH. (ΑΜ. D-10965 και κατ. μελέτης 21)
4. Την υπ' αριθμ. 22/79/ΣΤ2'/2-01-2015 Απόφαση ΥΠΑΑΤ έγκρισης της Μελέτης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της ανωτέρω μελέτης.
5. Την με αριθμ. πρωτ. 2133/78644/05-06-2018 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μετά την με αρ. πρωτ. οικ.8410/24-04-2018 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 3812/360172/13-12-2021 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκαν: α) Γεωλογική Μελέτη Β' Φάσης, β) της Γεωτεχνική Μελέτη Β' Φάσης και γ) η κοινή Γεωλογική και Γεωτεχνική Αξιολόγηση, τα οποία συντάχθηκαν στα πλαίσια της υπόψη μελέτης και εκπονήθηκαν από το γραφείο μελετών GUD GEOTECHNIC UND DYNAMIC GmbH. (ΑΜ. D-10965, ΚΑΤ. 20, 21).
7. Την με αριθμ. πρωτ. 114/9182/12-01-2023 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκαν: α) η Οριστική Υδραυλική Μελέτη με την Οριστική Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, β) η Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας, γ) τα Τεύχη Δημοπράτησης, δ) το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), ε) η Μελέτη Κτηματογράφησης, τα οποία εκπονήθηκαν και συντάχθηκαν στα πλαίσια της οριστικής μελέτης της υπόψη σύμβασης από την Ανάδοχο Σύμπραξη των Γραφείων Μελετών : 1) ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (ΑΜ. 521, ΚΑΤ. 09, 16, 13, 27), 2) ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. (ΑΜ. 716, ΚΑΤ.13), 3) NERCO-N. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. (ΑΜ. 581, ΚΑΤ. 27), 4) GUD GEOTECHNIC UND DYNAMIC CONSULT GmbH. (ΑΜ. D-10965, ΚΑΤ. 20, 21), 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Α.Μ. 11165, ΚΑΤ. 23).

8. Την με αριθμ. πρωτ. 1682/151140/18-05-2023 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) Ν. Πέλλας», σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του Ν.3316/2005 και μετά την έγκριση του τελικού κατά τη σύμβαση σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης.
9. Την με αρ. πρωτ. 2325/05-06-2024 (ΑΔΑ: 60ΚΖ4653ΠΓ-ΚΡΞ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων με την οποία εντάσσει την Πράξη με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ ΚΑΛΗΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ» στη Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2022 (Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0046033475), με δημόσια δαπάνη της πράξης 74.983.000,00 € στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.082/1) (ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΕ: 2024ΣΕ08210028).
10. Τα από Ιούλιο 2025 επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Π. ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ», όπως ανασυντάχθηκαν και επικαιροποιήθηκαν από την Υπηρεσία με την υποβοήθηση Τεχνικού Συμβούλου.
11. Με την υπ. αριθ. 115454 /9-7-2025 Απόφαση ΥΠΥΜΕ (ΦΕΚ Δ' 554) έγινε η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για το έργο «Κατασκευή Φράγματος Αλμωπαίου Καλής Ν. Πέλλας» στις Τ.Κ. Αλώρου, Αψάλου και Χρυσής του Δήμου Αλμωπίας και στις Τ.Κ. Καλής, Κρανέας και Προφήτη Ηλία του Δήμου Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Έχει συνταχθεί έκθεση εκτίμησης από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, βάσει του άρθρου 15 του Ν.2882/2001.
13. Την με αρ. πρωτ. 42643/19-02-2026 (ΑΔΑ: ΨΜΔΜ4653ΠΓ-Ν3Ζ) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών καθορισμού συνεχιζόμενης πράξης της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Υπομέτρου 4.3 του Μέτρου 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 (ΠΑΑ 2014-2022) με τίτλο «Κατασκευή Φράγματος Αλμωπαίου Καλής Ν. Πέλλας» στην Παρέμβαση Π3-73-1.1- Δράση 1: «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-2022» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027(ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027).
14. Την υπ' αρ. 314/06-03-2026 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία το έργο εντάσσεται στο Α.Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/7 με κωδικό 2026ΣΕ08270042 (ΑΔΑ: ΨΞΣ8Η-Ζ3Μ).
15. Την με αρ. πρωτ. 34758/02-03-2026 (ΑΔΑ: 6ΑΥΕ465ΧΘΞ-Μ9Τ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Έγκρισης των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος.
16. Το με αρ. πρωτ. 39046/09-03-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Α.Υ., με το οποίο διαβιβάστηκαν τα έγγραφα για την προέγκριση δημοπράτησης του εν θέματι έργου στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
17. Το με αρ. πρωτ.63916/12-03-2026 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία επί των τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή φράγματος π. Αλμωπαίου».
18. Το με αρ. πρωτ.45267/18-03-2026 έγγραφο Δ.Τ.Ε.Α.Υ., με το οποίο διαβιβάστηκαν τα ζητούμενα συμπληρωματικά στοιχεία για την προέγκριση δημοπράτησης του εν θέματι έργου στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

- 19.** Με την με αρ. πρωτ. 70464/19-03-2026 (ΑΔΑ: 92ΩΦ4653ΠΓ-ΩΑΝ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έγινε η Προέγκριση της διακήρυξης με τη διατύπωση θετικής γνώμης για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το 1ο Υποέργο «Κατασκευή φράγματος π. Αλμωπαίου», της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Φράγματος Αλμωπαίου Καλής Ν. Πέλλας», με κωδικό Ο.Π.Σ.Κ.Α.Π.: 0046033475, συνολικού προϋπολογισμού 71.920.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
- 20.** Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του υπόψη έργου δύναται να καλυφθεί από το ενάριθμο 2026ΣΕ08270042 της ΣΑΕ 082/7 (ΑΔΑ: ΨΞΣ8Η-Ζ3Μ)
- 21.** Το με αρ. πρωτ. 2693/20-03-2026 έγγραφο της ΕΑΔΗΣΥ, με το οποίο γνωστοποιήθηκε η έκδοση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
- 22.** Το υπ' αρ. πρωτ. 81134/31-03-2026 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο γνωστοποιείται ότι, δεδομένου πως η διαδικασία δημοσίευσης του διαγωνισμού δεν έχει ακόμη εκκινήσει, και προς διασφάλιση της νομιμότητας της καθώς και της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΔΗΣΥ, συνιστάται η άμεση επικαιροποίηση του τεύχους της διακήρυξης βάσει του νέου προτύπου. Επισημαίνεται δε ότι η εν λόγω Υπηρεσία θα προχωρήσει σε εκ νέου έλεγχο του τεύχους κατά το στάδιο ελέγχου της διαδικασίας έγκρισης της σύμβασης, πριν από την υπογραφή της.
- 23.** Η Υπηρεσία μας σε συνέχεια του ανωτέρω (21) εγγράφου της ΕΑΔΗΣΥ και της ανωτέρω (22) σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προέβη στην επικαιροποίηση του τεύχους της διακήρυξης, βάσει του νέου προτύπου για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
- 24.** Την υπ. αριθ. 60114/09-04-2026 (ΑΔΑ: 9Τ85465ΧΘΞ-ΙΑΝ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε :
- α. η προσφυγή στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του ν.4412/2016, άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «Κατασκευή φράγματος π. Αλμωπαίου»,
 - β. η Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας με το Παράρτημά της, κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 14 του Ν.4412/2016 και το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως αυτά έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (Δ.Τ.Ε.Α.Υ.), με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ίση με 71.920.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%),
 - γ. η Εξουσιοδότηση της Αν. Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών για την τήρηση των διαδικασιών δημοσιότητας με την αποστολή της Προκήρυξης Σύμβασης (Ανοικτού Διαγωνισμού) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και στο ΚΗΜΔΗΣ, της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην Ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και της Περίληψης Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, ώστε να προωθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάθεση της σύμβασης του έργου του θέματος, καθώς και για την υπογραφή της σύμβασης.
- 25.** Ότι πραγματοποιήθηκε η δημοσίευση του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου στις 22-04-2026, μέσω της διαδικτυακής πύλης simar.europa.eu, (με ηλεκτρονικά μέσα), στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνέχεια στις **28-04-2026** ολοκληρώθηκε η ανάρτηση του διαγωνισμού με αρ.220308 στο ΕΣΗΔΗΣ και στις **29-04-2026** στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (site-support@yme.gov.gr) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και η αποστολή σχετικής Προκήρυξης στις εφημερίδες.
- 26.** Ότι ορίσθηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους οικονομικούς φορείς (ημερομηνία διαγωνισμού) η **28-05-2026**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **15:00 μ.μ.** και ημερομηνία

αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού η **04-06-2026**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10:00 π.μ.**

27. Την υπ. αριθ. 79225/18-05-2026 (ΑΔΑ: ΡΥΥΗ465ΧΘΞ-ΜΨ7) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή φράγματος π. Αλμωπαίου».

και επειδή:

- 1.** Το φράγμα του Αλμωπαίου είναι ένα σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή του Ν. Πέλλας, το οποίο αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Στις γεωργικές εκτάσεις της πεδιάδας παρουσιάζονται σήμερα διαβαθμίσεις προβλημάτων στην υδροδότηση με αρδευτικό νερό, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν μείωση των αποδόσεων τους και κατά συνέπεια μείωση του αγροτικού εισοδήματος σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, με την πάροδο των χρόνων, οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες που εντοπίζονται στην περιοχή έχουν αλλάξει το καθεστώς του υδάτινου ισοζυγίου και τις περιβαλλοντικές συνθήκες τόσο στην πεδιάδα Αλμωπίας, όσο και στην περιοχή της πεδιάδας Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και ελάττωση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των διατιθέμενων υδατικών πόρων, που καλύπτουν όχι μόνο τις ανάγκες άρδευσης αλλά και τις πάσης φύσεως ανάγκες (π.χ. αντλήσεις υδάτων από τον υπόγειο υδροφόρα, επάρκεια οικολογικής παροχής κ.λπ.).
- 2.** Με το από 12-05-2026 (ώρα 11:28:52) εισερχόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επισημαίνει ότι δεν έχει αναρτηθεί το Τεύχος Συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών, που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης και αιτείται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
- 3.** Το Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (αναφερόμενο στη Διακήρυξη ως Τεύχος Συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών), αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ στις 30-04-2026 και 12-05-2026 αντίστοιχα.
- 4.** Με το από 14-05-2026 (ώρα 17:55:43) εισερχόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ η εταιρεία με την επωνυμία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. αιτήθηκε συμπληρωματικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης του εν λόγω έργου, τα οποία και αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ στις 19-05-2026.
- 5.** Σύμφωνα με την παράγραφο 3β, του άρθρου 60 του Ν.4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- 1.** Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 3β, του άρθρου 60 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «**Κατασκευή φράγματος π. Αλμωπαίου**» με α.α. διαγωνισμού 220308 ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ και ορίζουμε ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους οικονομικούς φορείς (ημερομηνία διαγωνισμού) την **18-06-2026**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **15:00 μ.μ.** και ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την **25-06-2026**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **10:00 π.μ.** .
- 2.** Εξουσιοδοτούμε την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Ειδικής Γραμματείας Υδραυλικών Έργων και Κτηρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την τήρηση των διαδικασιών δημοσιότητας με την αποστολή των διορθώσεων της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης αυτών στην ΕΕΕΕ (με

χρήση του τυποποιημένου εντύπου «Διορθωτικό» 14), στο ΚΗΜΔΗΣ, και να προβεί στις σχετικές δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αρ. πρωτ. 60114/09-04-2026 (ΑΔΑ:9Τ85465ΧΘΞ-ΙΛΝ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Η υπ' αρ. πρωτ. 60114/09-04-2026
(ΑΔΑ:9Τ85465ΧΘΞ-ΙΛΝ) Απόφαση ΥΠΥΜΕ

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- 1. Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών**
κ. Χ. Δήμα
- 2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών**
κ. Ν. Ταχιάου
- 3. Γραφείο Ειδ. Γραμματέα Υδραυλικών Έργων & Κτηρίων**
κ. Χ. Μυγδάλη
- 4. Γεν. Δ/ντρια Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών**
κ. Ελ. Βελγάκη
- 5. ΥΠ.Α.Α.Τ.**
 - 5.1 Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών**
κ. Α. Ζέρβα
Λεωφ. Αθηνών 56, Τ.Κ. 101 76 ΑΘΗΝΑ
 - 5.2 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων**
Λεωφόρο Αθηνών 56,
Τ.Κ. 104 41 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Τμήμα Ε1