

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Δ/ση: Εθνικής Αντίστασης 36, Τ.Κ. 57100

Πληροφορίες: Δέσποινα Γεωργιλιά

Email: d.georgila@n3.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σε ερωτήματα οικονομικού φορέα του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ MARKETPLACE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» ΑΔΑΜ: 26PROC019334734 2026-06-30

ΕΡΩΤΗΜΑ 1:

Με τα υπ' αριθμ. πρωτ. 26PROC019543461 έγγραφα διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΑ: ΨΟΠ7ΩΗ2-ΥΑΗ), διαπιστώσαμε ότι δόθηκαν δύο διαφορετικές απαντήσεις ως προς τη διάρκεια της Φάσης 1 «Μελέτη εφαρμογής / Προμήθεια λογισμικού» της Δράσης 8 του Τμήματος 2.

Συγκεκριμένα, σε απάντηση αντίστοιχου ερωτήματος αναφέρεται ότι «Η διάρκεια της εν λόγω φάσης ορίζεται σε 2 μήνες», ενώ σε απάντηση άλλου ερωτήματος, το οποίο αφορά την ίδια ακριβώς Φάση της ίδιας Δράσης, αναφέρεται ότι «Η Φάση 1: Μελέτη εφαρμογής / Προμήθεια λογισμικού έχει διάρκεια 1 μήνα».

ΕΡΩΤΗΜΑ 6:

Στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι» στο κεφάλαιο που παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα, προκύπτει ασάφεια σχετικά με τη διάρκεια της πρώτης φάσης με τίτλο "Μελέτη εφαρμογής/ Προμήθεια λογισμικού" της Δράσης 8: Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων του Τμήματος 2 (σελ. 176), καθώς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα GANTT διαρκεί δύο μήνες (Μ1-2), ενώ σύμφωνα με τους πίνακες

26PROC019543461 2026-07-30 ΑΔΑ: ΨΟΠ7ΩΗ2-ΥΑΗ

περιγραφής φάσεων (σελ. 181) διαρκεί έναν μήνα (Μ1). Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποια είναι η διάρκεια της εν λόγω φάσης της Δράσης 8.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Η διάρκεια της εν λόγω φάσης ορίζεται σε 2 μήνες.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5:

Στην Ενότητα Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης και συγκεκριμένα στις σελίδες 175-176 για το ΤΜΗΜΑ 2 Δράση 8: Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων η Φάση 1: Μελέτη εφαρμογής/ Προμήθεια λογισμικού έχει διάρκεια 2 μήνες. Αντίθετα στην περιγραφή των φάσεων και συγκεκριμένα στη σελίδα 181 αναφέρεται ότι η διάρκεια της Φάσης 1 είναι 1 μήνας.

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε την ορθή διάρκεια της Φάσης.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Η Φάση 1: Μελέτη εφαρμογής/ Προμήθεια λογισμικού έχει διάρκεια 1 μήνα.

Δεδομένου ότι οι δύο ως άνω απαντήσεις είναι αντικρουόμενες, και επειδή η διάρκεια της Φάσης 1 επηρεάζει τον συνολικό σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε οριστικά ποια είναι η ισχύουσα διάρκεια της Φάσης 1 «Μελέτη εφαρμογής / Προμήθεια λογισμικού» της Δράσης 8.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Η διάρκεια ορίζεται σε 2 μήνες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
STAVROS ANAGNOSTOPOULOS
07/08/2026 10:14



26PROC019596781 2026-08-07

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Δ/ση: Εθνικής Αντίστασης 36, Τ.Κ. 57100

Πληροφορίες: Δέσποινα Γεωργιλιά

Email: d.georgila@n3.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σε ερωτήματα οικονομικού φορέα του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ MARKETPLACE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» ΑΔΑΜ: 26PROC019334734 2026-06-30

ΕΡΩΤΗΜΑ 1:

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΟΠ7ΩΗ2-ΥΑΗ απάντησης της Αναθέτουσας Αρχής επί του ερωτήματός μας σχετικά με την απουσία ξεχωριστής γραμμής κόστους για την «Προμήθεια mobile app» στο Παράρτημα IV «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς», παρατηρούμε ότι η απάντηση παραθέτει εκ νέου τον αναλυτικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δράσης 8 όπως προκύπτει από τη Μελέτη — στοιχείο το οποίο ήταν ήδη γνωστό και είχε συμπεριληφθεί στο αρχικό μας ερώτημα.

Το ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει αναπάντητο: το Παράρτημα IV (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς), όπως έχει αναρτηθεί, δεν περιλαμβάνει αντίστοιχη γραμμή για την «Προμήθεια mobile app», με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ορθή αποτύπωση του κόστους αυτού στην Οικονομική Προσφορά που θα υποβάλουμε μέσω του συγκεκριμένου εντύπου. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ρητά και συγκεκριμένα: Θα εκδοθεί διορθωτική/συμπληρωματική ανακοίνωση ή τροποποιημένο Παράρτημα IV, ώστε να προστεθεί η αντίστοιχη γραμμή κόστους «Προμήθεια mobile app» στον πίνακα της Δράσης 8; Σε περίπτωση που δεν προβλεφθεί τέτοια διόρθωση, παρακαλούμε να μας υποδείξετε ρητά σε ποια συγκεκριμένη γραμμή/θέση κόστους του υφιστάμενου εντύπου του Παραρτήματος IV οφείλει ο οικονομικός φορέας να συμπεριλάβει το κόστος ανάπτυξης/παροχής της mobile εφαρμογής οδηγών, δεδομένου ότι, όπως αναλυτικά τεκμηριώθηκε στο αρχικό μας ερώτημα, η συμπλήρωση των υπάρχουσών γραμμών με τις μέγιστες δυνατές τιμές δεν επαρκεί για να προσεγγιστεί το δηλωθέν σύνολο του Τμήματος 2. Η ανωτέρω διευκρίνιση είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη έγκυρης και πλήρους Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνης τόσο με τις τεχνικές απαιτήσεις της Δράσης 8 όσο και με την εκτιμώμενη αξία του Τμήματος 2 όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί ανακοίνωση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
STAVROS ANAGNOSTOPOULOS
07/08/2026 10:13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία:

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλ:

Fax:

email:

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Που αφορά στον Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Χαλκιδόνας» για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Ανάπτυξη των Δράσεων του Market Place Δήμου Χαλκιδόνας», Προϋπολογισθείσας δαπάνης 521.484,26 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αφού έλαβα γνώση των στοιχείων της μελέτης που αφορά στην προμήθεια, την διακήρυξη αυτής με τα παραρτήματά της, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη ταύτα και αναλαμβάνω την παροχή της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές και την συνολική τιμή επί του συνολικού προϋπολογισμού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ αυτής.

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:

ΤΜΗΜΑ 1: 36.600,00 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 2: 64.514,55 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 3: 68.880,60 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 4: 48.356,67 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 5: 130.100,00 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 6: 72.100,00 ευρώ

ΤΜΗΜΑ 1: «Δράσεις Marketplace»

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.[€]		Φ.Π.Α. [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% [€]
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
Δράση 4. Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ							

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.[€]		Φ.Π.Α. [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% [€]
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
1	Μελέτη ανάλυσης τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων	1	Α/Μ				
2	Μεταλλικοί ιστοί	2	Αριθμός				
3	Εγκατάσταση διαβάσεων (συμπεριλαμβανομένων των υλικών εγκατάστασης)	0.4	Α/Μ				
4	Παραμετροποίηση και Αρχικοποίηση διάταξης	0.2	Α/Μ				
5	Πιλοτική Λειτουργία	0.2	Α/Μ				
6	Εκπαίδευση Χρηστών	0.2	Α/Μ				
7	Εγχειρίδια χρήσης	0.2	Α/Μ				
8	Αναφορά προβλημάτων και δυσλειτουργιών	0.2	Α/Μ				
9	LED PANEL	16	Αριθμός				
10	Πινακίδα Ένδειξης	4	Αριθμός				
11	Αισθητήρες Ανίχνευσης πεζών	4	Αισθητήρες				
12	Καλωδιώσεις και παρελκόμενα	4	Αριθμός				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							

ΤΜΗΜΑ 2: «Δράσεις Marketplace»

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.[€]		Φ.Π.Α. [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% [€]	
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ	ΣΥΝΟΛΟ			
Δράση 8. Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων								
1	Προμήθεια λογισμικού	1	Άδειες					
2	Προμήθεια mobile app	1	Άδειες					
3	Εγχειρίδιο τεκμηρίωσης εγκατάστασης	0.04	Α/Μ					
4	Προμήθεια εξοπλισμού	15	Αριθμός					
5	Εγχειρίδιο παραμετροποιήσεων και κανόνων λειτουργίας λογισμικού	0.1	Α/Μ					
6	Εγχειρίδια εφαρμογής	0.05	Α/Μ					
7	Υπηρεσίες εκπαίδευσης	0.06	Α/Μ					
8	Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης	0.05	Α/Μ					
9	Έκθεση αποτελεσμάτων Πιλοτικής λειτουργίας	0.7	Α/Μ					
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								
Δράση 18. Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών								
1	Προμήθεια λογισμικού	1	Άδειες					
2	Εγχειρίδιο τεκμηρίωσης εγκατάστασης	0.04	Α/Μ					
3	Εγχειρίδιο παραμετροποιήσεων και κανόνων λειτουργίας λογισμικού	0.1	Α/Μ					
4	Εγχειρίδια εφαρμογής	0.05	Α/Μ					

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.[€]		Φ.Π.Α. [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 24% [€]
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ		
5	Υπηρεσίες εκπαίδευσης	0.06	Α/Μ				
6	Έκθεση αξιολόγησης εκπαίδευσης	0.05	Α/Μ				
7	Έκθεση αποτελεσμάτων Πιλοτικής λειτουργίας	0.7	Α/Μ				
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							

ΤΜΗΜΑ 3: «Δράσεις Marketplace»

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.[€]		Φ.Π.Α. [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ	
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ	ΣΥΝΟΛΟ		ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. [€]	ΜΕ 24%
Δράση 9. Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων								
1	Προμήθεια συσκευών / αισθητήρων ενεργειακής διαχείρισης (περιλαμβάνεται controller κτιρίου, αισθητήρα στάθμης καυσίμου, ενεργειακό μετρητή και αισθητήρα περιβαλλοντικών συνθηκών) (+ένας ανά κτίριο)	6	ΕΞΟΠΛΙΣ ΜΟΣ					
2	Προμήθεια λογισμικού ενεργειακής διαχείρισης	1	Άδειες					
3	Προμήθεια mobile εφαρμογής χρηστών / πολιτών	1	Άδειες					
4	Εγκατάσταση συσκευών / αισθητήρων ενεργειακής	0.6	Α/Μ					

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.[€]		Φ.Π.Α. [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% [€]
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ	ΣΥΝΟΛΟ		
	διαχείρισης						
5	Παραμετροποίηση και Αρχικοποίηση εφαρμογών	0.5	Α/Μ				
6	Πιλοτική Λειτουργία	0.3	Α/Μ				
7	Εκπαίδευση Χρηστών	0.3	Α/Μ				
8	Εγχειρίδια χρήσης	0.3	Α/Μ				
9	Αναφορά προβλημάτων και δυσλειτουργιών	0.3	Α/Μ				
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							
Δράση 27. Ψηφιοποίηση καταλόγων δημοτικών βιβλιοθηκών - Δημιουργία έξυπνης δημοτικής βιβλιοθήκης							
1	Προμήθεια πληροφοροποιακού συστήματος διαχείρισης δημοτικής βιβλιοθήκης - Αποθετήριο	1	Άδειες				
2	Προμήθεια mobile εφαρμογής χρηστών / πολιτών	1	Άδειες				
3	Παραμετροποίηση και Αρχικοποίηση εφαρμογών	1	Α/Μ				
4	Ψηφιοποίηση εξωφύλλων βιβλίων	0.2	Α/Μ				
5	Τεκμηρίωση βιβλίων	0.2	Α/Μ				
6	Πιλοτική Λειτουργία	0.5	Α/Μ				
7	Εκπαίδευση Χρηστών	0.5	Α/Μ				
8	Εγχειρίδια χρήσης	0.1	Α/Μ				

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.[€]		Φ.Π.Α. [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. [€]	ΜΕ 24%
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ			
9	Αναφορά προβλημάτων και δυσλειτουργιών	0.1	Α/Μ					
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								

ΤΜΗΜΑ 4: «Δράσεις Marketplace»

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.[€]		Φ.Π.Α. [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. [€]	ΜΕ 24%
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ			
Δράση 14. Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων								
1	Λογισμικό διαχείρισης ευπαθών ομάδων	1	Άδειες					
2	Λογισμικό Mobile App	1	Άδειες					
3	Παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος	2	A/M					
4	Εγχειρίδια χρήσης και videos	0.5	A/M					
5	Αναφορά προβλημάτων και δυσλειτουργιών	0.5	A/M					
6	Πλατφόρμα ticketing	0.5	A/M					
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								
Δράση 31. Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Κανονιστικών Αποφάσεων								
1	Προμήθεια πληροφοριακού	1	Άδειες					

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.[€]		Φ.Π.Α. [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. [€]	ΜΕ 24%
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ			
	συστήματος							
2	Λογισμικό Mobile App	1	Α/Μ					
3	Παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος	2	Α/Μ					
4	Εγχειρίδια χρήσης και videow	0.2	Α/Μ					
5	Αναφορά προβλημάτων και δυσλειτουργιών	0.2	Α/Μ					
6	Πλατφόρμα ticketing	0.1	Α/Μ					
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								

ΤΜΗΜΑ 5: «Δράσεις Marketplace»

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.[€]		Φ.Π.Α. [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. [€]	ΜΕ 24%
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ			
Δράση 26. Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων								
1	Μελέτη εφαρμογής	1	Α/Μ					
2	Αποτυπώσεις χώρων αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων	3	Α/Μ					
3	Ανάπτυξη, εγκατάσταση, προσαρμογή, παραμετροποίηση των εφαρμογών λογισμικού	1	Άδειες					
4	Εκπαίδευση Διαχειριστών & Χρηστών	1	Α/Μ					

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.[€]		Φ.Π.Α. [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. [€]	ΜΕ 24%
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ			
5	Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος	1	Α/Μ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								

ΤΜΗΜΑ 6: «Δράσεις Marketplace»

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.[€]		Φ.Π.Α. [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. [€]	ΜΕ 24%
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ			
Δράση 28. Ψηφιοποίηση τοπική πολιτιστική κληρονομιάς (η κατοχή και νομή των οποίων ανήκει στο δήμο)								
1	Προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων	1	Άδειες					
2	Παραμετροποίηση και αρχικοποίηση συστημάτων	1	A/M					
3	Αποτύπωση σημείων - εισαγωγή στο σύστημα	1	A/M					
4	Ψηφιοποίηση υλικού - εισαγωγή στο σύστημα	0.5	A/M					
5	Εκπαίδευση Χρηστών	0.5	A/M					
6	Εγχειρίδια χρήσης	0.5	A/M					
7	Αναφορά προβλημάτων και δυσλειτουργιών	0.1	A/M					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								