



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
 (Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τμήμα : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ &
 : ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
 Ταχ. Δ/ση : ΕΡΓΩΝ
 Ταχ. Κώδικας : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
 Πληροφορίες : 111 43, Αθήνα
 Τηλέφωνο : Μ. ΔΕΛΗ
 E-mail : 210-212.58.85
 m.deli@ggde.gr

✓	ΕΠΕΙΓΟΝ	
---	----------------	--

ΑΔΑ :

Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2025

Αρ. Πρωτ.: 16598

ΦΑΚ. ΕΡΓΟΥ : «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ**
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης και τροποποίηση όρων του Τεύχους της Διακήρυξης, στο πλαίσιο ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**».

Προϋπολογισμός δημοπράτησης: €52.000.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Ενάρθρο Έργο: 2019ΣΕ08210030

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
2. Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλπ...» (Α' 114).
3. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ.2.4 αυτού.
4. Του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).
5. Του Π.Δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α'151).
6. Της υπ' αριθ. οικ. 49485/2592/27-6-2018 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

7. Την υπ' αρ. Πρωτ. οικ.83679/23-11-2017 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιεύθυνσης και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
8. Του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
9. Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α' 119).
10. Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
11. Του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
12. Του Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
13. Του Π.Δ. 79/2023 περί διορισμού του Χρήστου Σταϊκούρα του Κωνσταντίνου στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Α' 131).
14. Του Π.Δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις (Α' 139)
15. Της υπ' αρ. 167/20-7-2023 Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον Κωνσταντίνο Μαγουλά (ΥΟΔΔ 714).
16. Της υπ' αρ. 230365/25-7-2023 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133)» (Β' 4707).
17. Της υπ' αρ. 7922/275648/7-9-2023 Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταφορά προσωπικού και θέσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (ΑΔΑ: 6ΕΘΚ4653ΠΓ-2ΦΝ)
18. Της υπ' αρ. Πρωτ. 265442/7-9-2023 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017 (Α' 151) και υπαγωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), που μεταφέρθηκε με το π.δ. 82/2023 (Α' 139) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών(Β' 5514).

και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αρ. Πρωτ. **4697/2-7-2019** (ΑΔΑ:7ΧΖΣ4653ΠΓ-Ν7Κ) Απόφαση ένταξης της πράξης: **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»**, με κωδικό **ΟΠΣΑΑ 0011251040** στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

2. Την **ΣΑΕ 082/1, [27-8-2019]** , στην οποία περιλαμβάνεται το έργο με κωδικό αριθμό **2019ΣΕ08210030** και τίτλο **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»** τις πιστώσεις του οποίου θα βαρύνουν οι δαπάνες εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του υπόψη έργου.
3. Την από **16-1-2023** ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με τίτλο :«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών στην υλοποίηση μελετών και έργων», στο πλαίσιο του Μέτρου 20 «Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Κωδ. ΟΠΣΑΑ : 0021821677), της Υπηρεσίας μας με την ανάδοχο εταιρεία **“ΥΑΣ ΙΔΙΩΤ. ΚΕΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**
4. Την από **ΜΑΪΟ 2024** Αιτιολογική Έκθεση, συνταχθείσα από τον Τεχνικό Σύμβουλο και αρμοδίως ελεγχθείσα από την Υπηρεσία μας και σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώθηκε στα **52.000.000 €**.
5. Την υπ’ αρ. Πρωτ. **2674/18-7-2024** Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του ΥΠ.Α.Α.Τ, όπου τροποποιείται η υπ’ αρ. Πρωτ. 4697/2-7-2019 (ΑΔΑ:7ΧΖΣ4653ΠΓ-Ν7Κ), Απόφαση Ενταξης της Πράξης **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»**, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011251040 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, και συγκεκριμένα διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του υποέργου **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»** στα **52.000.000 €**.
6. Τα από Σεπτέμβριο 2024 επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»**, όπως διορθώθηκαν μετά από τις παρατηρήσεις της Διαχειριστικής Αρχής (παρ. 6 της παρούσας), και συγκεκριμένα τον Προϋπολογισμό, το Τιμολόγιο, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα, τα οποία συντάχθηκαν από τον Τεχνικό Σύμβουλο ΥΑΣ consulting και ελέγχθηκαν από την Υπηρεσία μας, με προϋπολογισμό του υποέργου της κατασκευής **52.000.000 €** (με ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 9%, απολογιστικά, αναθεώρηση και 24% Φ.Π.Α.).
7. Την αρ. πρωτ. **202947/18-10-2024** (ΑΔΑ: 62Υ3465ΧΘΞ-9Θ6) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Έγκρισης των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»**
8. Την αρ. πρωτ. 214300/7-11-2024 (ΑΔΑ: 6866465ΧΘΞ-513) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Ορισμού Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου: **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»**
9. Το υπ’ αρ. Πρωτ. 216382/12-11-2024 έγγραφό μας προς την Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων (Δικαιούχος του έργου) με το οποίο διαβιβάστηκαν έγγραφα για την προέγκριση δημοπράτησης του έργου.
10. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 4914/22-11-2024 (ΑΔΑ : 9Τ4Λ4653ΠΓ-7ΝΖ) Απόφαση της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων

Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα : Προέγκριση διακήρυξης του 1^{ου} υποέργου «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**», της Πράξης με τίτλο «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 1, διατυπώθηκε θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο 1 «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: **0011251040**, συνολικού προϋπολογισμού 52.000.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

11. Την υπ' αρ. Πρωτ. 227816/27-11-2024 Απόφαση Έγκρισης των τευχών διακήρυξης [ΑΔΑ: ΨΠΩΥ465ΧΘΞ-ΞΤΩ], κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 14 του Ν. 4412/2016 του έργου: «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**»
12. Ότι η Προκήρυξη του διαγωνισμού ted και η Διακήρυξη δημοπράτησης του έργου του θέματος δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβαν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 24PROC016014356 2024-12-17 και 24PROC016051111 2024-12-20 αντίστοιχα.
13. Ότι τα Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού και η μελέτη του Διαγωνισμού αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Διαγωνισμού 211880
14. Ότι ο Διαγωνισμός θα γίνει μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 7-2-2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 14-2-2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Και επειδή

1. Σε συνέχεια των νομοθετικών αλλαγών που επέφερε το άρθρο 32 του Ν. 5167/2024 (ΦΕΚ Α 207/20.12.2024), καθίσταται αναγκαίο να τροποποιηθούν τα άρθρα 22.Γ και 23.5 παρ. 5 (α) της Διακήρυξης, αφαιρώντας τις σχετικές αναφορές στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργολαβικών συμβάσεων.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 18 της οικείας Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με Απόφασή της, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4 της Διακήρυξης, «Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «**ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**» με α.α. διαγωνισμού 211880 ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, για την Πέμπτη 13-3-2025 και ώρα 13:00μμ, και την Πέμπτη 20-3-2025, ώρα 10:00 π.μ. , αντίστοιχα.
2. Την τροποποίηση όρων του Τεύχους της Διακήρυξης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. Πρωτ. 227816/27-11-2024 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑΜ: 24PROC016051111 2024-12-20 ως ακολούθως:

- **Το άρθρο 22.Γ** «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της Διακήρυξης τροποποιείται και συγκεκριμένα **καταργούνται** τα εδάφια με την αναφορά του ανεκτέλεστου, που έχει ως εξής: *«Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ. 71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.»*

Ως εκ τούτου, το ισχύον άρθρο 22.Γ της Διακήρυξης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Για την κατηγορία των Υδραυλικών Έργων για κάθε Οικονομικό φορέα που συμμετέχει ως μεμονωμένος προσφέρων απαιτούνται κατ' ελάχιστο:

1. i) Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 4.400.000€. Από τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησης τους από τις εποπτικές αρχές.
2. ii) Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 1.460.000 €
3. iii) Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας 8.800.000 €

Σε περίπτωση ένωσης, ένα (1) τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης πρέπει να ικανοποιεί και τις τρεις (3) παραπάνω απαιτήσεις (i), (ii) και (iii).

Για την κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων για κάθε Οικονομικό φορέα που συμμετέχει ως μεμονωμένος προσφέρων απαιτούνται κατ' ελάχιστο:

1. i) Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 750.000€. Από τα Ίδια Κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησης τους από τις εποπτικές αρχές.
2. ii) Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 250.000 €
3. iii) Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας 1.500.000€

Σε περίπτωση ένωσης, ένα (1) τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης πρέπει να ικανοποιεί και τις τρεις (3) παραπάνω απαιτήσεις (i), (ii) και (iii).».

- Περαιτέρω, τροποποιείται το άρθρο 23.1 ως προς την υποχρέωση δήλωσης του ανεκτελέστου στο Ε.Ε.Ε.Σ. και συγκεκριμένα καταργείται το τελευταίο εδάφιο αυτού σύμφωνα με το οποίο: «Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβιών συμβάσεων στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ, Ενότητα Β (Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια) στο πεδίο «Λοιπές Οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις».

- **Επιπλέον, το άρθρο 23.5 παρ. (α) «Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ»** της Διακήρυξης τροποποιείται και συγκεκριμένα **καταργούνται** τα αναφερόμενα για το ανεκτέλεστο, τα οποία έχουν ως εξής: *«Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:*

- *με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει, συνοδευόμενης, ανά περίπτωση, από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τα έργα που είναι υπό εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενημερότητα πτυχίου ή*
- *με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, κατά τις κείμενες διατάξεις.»*

Ως εκ τούτου, το ισχύον άρθρο 23.5 παρ. (α) της Διακήρυξης, διαμορφώνεται ως εξής:

«Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: (α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:

- ο είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
- ο είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από την ως άνω βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση».

• **Το πρώτο εδάφιο της παρ.2.3, του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:**

«Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28-2-2025, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 7-3-2025 ».

• **Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 18 αντικαθίστανται ως εξής:**

«Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η: 13-3-2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η: 20-3-2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.»

• **Το πρώτο εδάφιο της παρ. 15.3, του άρθρου 15, αντικαθίσταται ως εξής:**

«Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 13-5-2026, άλλως η προσφορά απορρίπτεται».

3. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών, για την τήρηση των διαδικασιών δημοσιότητας με την αποστολή των διορθώσεων της αρχικής Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε, στο ΚΗΜΔΗΣ, στις Εφημερίδες που δημοσιεύτηκε η αρχική Περίληψη και στη Διαύγεια.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αρ. Πρωτ. 227816/27-11-2024 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 9ΠΘΦ465ΧΘΞ-ΞΔΕ).

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ α.α	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΛΙΚΥ α.α
ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΛΗ	ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΛΗ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Υπουργού Υ.ΜΕ.
κου Χρήστου Σταϊκούρα
2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών
κου Νικόλαου Ταχιάου
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
κου Κωνσταντίνου Μαγουλά
4. Γεν. Δ/ντή Υδραυλικών, Λιμενικών
και Κτηριακών Υποδομών
Κα Γεωργία Καστραντά
5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
- 5.α Ειδ. Υπηρ. Εφαρμ.
Αμ. Ενισχ. & Τομ. Παρεμβ.
Μοναδα Δημ. Επενδ. ΕΓΤΑΑ
Λεωφ. Αθηνών 56 - Τ.Κ. 104 41
- 5.β Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Δομοκού 5, Τ.Κ 104 45 Αθήνα
- 5.γ Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων & Ε/Υ Πόρων
Καπνοκοπτηρίου 6
104 33 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρον. Αρχείο.
2. Φ. ΕΡΓΟΥ
3. Διευθυντής.
4. Τμήμα.