



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Αγ. Παρασκευή, 10/10/2025
Α.Π.: Π/271/13526



ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Προς: Οικονομικούς Φορείς

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Δεύτερη απόφαση τροποποίησης των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 382264) για την προμήθεια ανιχνευτών, λογισμικού και συντήρησης του τηλεμετρικού δικτύου ραδιενέργειας περιβάλλοντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ)

Έχοντας υπόψη :

- α) Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' «Διαχείριση Πυρηνικής Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας - ΕΕΑΕ» (άρθρα 47, 87, 93, 94) (ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) όπως ισχύουν.
- β) Το Π.Δ. 67/2022 «Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (ΦΕΚ Α' 173/2022).
- γ) Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- δ) Την απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ με αριθμό 4/287 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΔΣ της ΕΕΑΕ στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ Β' 1031/2023), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- ε) Την απόφαση Π/204/13573 «Μεταβίβαση αρμοδιότητας διατάκτη στον Πρόεδρο του ΔΣ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (ΦΕΚ 4068/Β/23.11.2017).
- στ) Την υ.α. 118152/2023 «Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1356/2023).
- ζ) Το έγγραφο Γ.Λ.Κ.οικ2/83143/Α0024/13-11-08 «Διατήρηση εκτός προϋπ/σμού ειδ. λογαριασμών».
- η) Το κεφάλαιο ΚΖ' του ν.4957/2022 «Οργάνωση και λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας».
- θ) Την υπ'αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- ι) Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135).



- ια)** Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
- ιβ)** Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
- ιγ)** Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
- ιδ)** Την υπ' αριθ. πρωτ. 33904/31-3-2022 πρόσκληση (ΑΔΑ Ω3ΒΥ46ΜΤΛΡ-ΣΞΦ) υποβολής προτάσεων έργων υποδομών Εννέα (9) ερευνητικών Κέντρων, και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΑΔΑ: Ω3ΒΥ46ΜΤΛΡ-ΣΞΦ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- ιε)** Την υπ' αρ. 103445/27-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΑ446ΜΤΛΡ-Ψ08) Υπουργική Απόφαση για την «Έγκριση προς Χρηματοδότηση των υποβληθεισών προτάσεων της Δράσης «Δημιουργία – Επέκταση - Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» [ID 16624 Project title: Creation -Expansion -Upgrading of the Infrastructures of research centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI)] με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ (MIS) 5161770 στο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0».
- ιστ)** Την με αριθ. 119835/12-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ1Ψ246ΜΤΛΡ-ΩΡΣ) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της υποβληθείσας πρότασης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στη Δράση «Δημιουργία – Επέκταση-Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» [ID 16624 Project title: Creation - Expansion -Upgrading of the Infrastructures of research centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI)] με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ (MIS) 5161770 στο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0».
- ιζ)** Την υπ' αριθμ. 8185/28.01.2022 Διατύπωση Γνώμης της ΕΥΚΕ σχετικά με το Έργο με ID16624 subproject 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης
- ιη)** Την υπ' αριθ. πρωτ.40307 ΕΞ 2022 ΥΠΟΙΚ 24/03/2022 (ΑΔΑ: Ρ2ΡΛΗ-ΘΧΜ) απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Δημιουργία – Επέκταση -Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161770) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα.
- κ)** Το ΤΔΕ του έργου «SUB12. Greek Atomic Energy Commission» (έκδοση 2.0), με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5173969 της Δράσης με ID 16624.
- κα)** Την αριθ. 26549 ΕΞ2023/17-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΩΠΖΗ-5ΤΙ) (ΑΔΑΜ: 23REQ012918453) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας με την οποία εγκρίθηκε η «Ένταξη του Έργου «SUB12. Greek Atomic Energy Commission» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5173969) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
- κβ)** Την με αριθ. 17197/23-02-2023 (ΑΔΑ ΨΝΞ646ΜΤΛΡ-ΙΞΒ) απόφαση έγκρισης και ένταξης του έργου «SUB12. Greek Atomic Energy Commission» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5173969) στο ΠΔΕ.
- κγ)** Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 23REQ012918450.
- κδ)** Το απόσπασμα Πρακτικού της 302ης Συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 20/2/2025 με θέμα: «Έπαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ανιχνευτών, λογισμικού και συντήρησης του τηλεμετρικού δικτύου ραδιενέργειας περιβάλλοντος»
- κε)** Την απόφαση με αριθ. πρωτ. 163015 ΕΞ 2025/18-09-2025 περί της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΣΤΑ για την έγκριση της Διακήρυξης για το Υποέργο «Προμήθεια ανιχνευτών, λογισμικού και συντήρησης» Α/Α 4 του Έργου «SUB12. Greek Atomic Energy Commission» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5173969) της Δράσης 16624.
- κστ)** Την με αρ. 625123-2025 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 25PROC017606812), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24/9/2025.
- κζ)** Την αρ. Π/271/12449/24.09.2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017608211) διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ανιχνευτών, λογισμικού και συντήρησης του τηλεμετρικού δικτύου ραδιενέργειας περιβάλλοντος με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (προϋπολογισμός 1.575.000,00€ πλέον ΦΠΑ).

- κη)** Τη με αριθ. πρωτ.: Π/271/12832/30-09-2025 απόφαση τροποποίησης των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 382264).
- κθ)** Τα από 02-10-2025 και 07/10/2025 αιτήματα οικονομικών φορέων, τα οποία υποβλήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και με τα οποία ζητούνται τροποποιήσεις επί των όρων της διακήρυξης.
- κθ)** Την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου της διακήρυξης που συνεπάγεται την ανάγκη μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

α) Την εν μέρει αποδοχή του αιτήματος οικονομικών φορέων (κη' σχετικό) και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του άρθρου 1.3 της διακήρυξης του εν εξελίξει ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ανιχνευτών, λογισμικού και συντήρησης του τηλεμετρικού δικτύου ραδιενέργειας περιβάλλοντος με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (Α/Α 4 του Έργου «SUB12. Greek Atomic Energy Commission» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5173969) ως εξής:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 4 μήνες, όχι αργότερα από τη λήξη του έργου, με βάση το κάτωθι χρονοδιάγραμμα, στο οποίο σημειώνονται τα ορόσημα και ο αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης.

Ορόσημο	Περιγραφή	Χρόνος ολοκλήρωσης X(0) + ...μήνες
X(0)	Υπογραφή σύμβασης	
X(1)	Factory Acceptance Tests (FAT) έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία στο εργοστάσιο του κατασκευαστή	X(0) + 3 μήνες
X(2)	Παράδοση 1 ^{ου} LOT: Παράδοση των 14 φασματοσκοπικών σταθμών στην έδρα της ΕΕΑΕ	X(0) + 3 μήνες
X(3)	Παράδοση Hardware & Software του Κέντρου Ελέγχου (Monitoring Center), ολοκλήρωση εγκατάστασης και εκπαίδευσης χειριστών της ΕΕΑΕ στο κεντρικό λογισμικό	X(0) + 4 μήνες
X(4)	Επί τόπου ολοκλήρωση εγκατάστασης των 3 πρώτων φασματοσκοπικών σταθμών στο πεδίο, σε 3 θέσεις στην Ηπειρωτική χώρα (όχι νησιά) και ολοκλήρωση Site Acceptance Tests (SAT).	X(0) + 4 μήνες
X(5)	Παράδοση 2 ^{ου} LOT: Παράδοση 15 σταθμών GDR στην έδρα της ΕΕΑΕ	X(0) + 3 μήνες
X(6)	Επί τόπου ολοκλήρωση εγκατάστασης των 3 πρώτων σταθμών GDR στο πεδίο, σε 3 θέσεις στην Ηπειρωτική χώρα (όχι νησιά) και ολοκλήρωση Site Acceptance Tests (SAT)	X(0) + 4 μήνες
X(7)	Παράδοση 3 ^{ου} LOT: Παράδοση 15 σταθμών GDR στην έδρα της ΕΕΑΕ	X(0) + 4 μήνες
X(8)	Παράδοση 4 ^{ου} LOT: Παράδοση 9 σταθμών GDR και 3 φορητών σταθμών (mobile) GDR στην έδρα της ΕΕΑΕ και όλα τα SAT έχουν ολοκληρωθεί	X(0) + 4 μήνες



β) Τη μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών και προθεσμιών της διακήρυξης, που πλέον έχουν αναλυτικά ως εξής:

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης	27/10/2025
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών	Ηλεκτρονική Υποβολή: 06/11/2025, ώρα 15:00
Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.eeae.gr	14/10/2025
Ημερομηνία Ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ	14/10/2025
Ημερομηνία Ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ	14/10/2025
Ημερομηνία Αποστολής Διακήρυξης σε Ε.Ε. (Υπ. Επίσημων Εκδόσεων)	10/10/2025
Ημερομηνία Διενέργειας:	12/11/2025, ώρα 12:00
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών	24/09/2025
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών	12/11/2025, ώρα 12:00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΑΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ

