

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Γ2
ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΣΥΝ)
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ. 210-6593846
Φ. Κ-498Ν/1504
Σ.733

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ορισμός Νέων Ημερομηνιών Λήξης της Προθεσμίας Υποβολής και Αποσφράγισης Προσφορών για το Διαγωνισμό του Έργου: «Αναβάθμιση της Υποδομής Επικοινωνιών Φωνής στο ΠΒΚ» (Κ-498Ν)

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Τις διατάξεις του π.δ.378/87 (ΦΕΚ 169Α'/17-09-1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ.298/90 (ΦΕΚ 121Α'/12-09-1990).

γ. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α'/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το ν.δ.721/70 (ΦΕΚ 251Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

δ. Τη Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β'/03-12-2007) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

ε. Το Φ.917/3477/Σ.852/17-05-2018/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά σε «Αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016».

στ. Τη Φ. Κ-498Ν/656/Σ.306/05-02-2025/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ/3 Απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου του θέματος, εκτιμώμενης αξίας ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.885.000,00€), (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, ΓΕ & ΟΕ 18%, κονδύλι απροβλέπτων 15%, καθώς και αναθεώρηση). Το έργο απαλλάσσεται από ΦΠΑ λόγω πηγής χρηματοδότησης (Πιστώσεις ΝΑΤΟ).

ζ. Τη Φ. 812/2840/Σ.470/03-03-2023/ΓΕΑ/Δ6/3 Απόφαση, με την οποία εκδόθηκε η «Ανάληψη Υποχρεώσεων Επόμενων Οικονομικών Ετών 2024 - 2026, σε βάρος των πιστώσεων του Π/Υ του ΓΕΑ» και συγκεκριμένα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Ειδικό Φορέα

10112040000000, επί ΑΛΕ 4940289899 «Πληρωμές για έργα κοινού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου ΝΑΤΟ, που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού» και συμπεριλαμβάνεται η χρηματοδότηση του έργου του θέματος, ποσού 1.046.572,53€ για την έναρξη των διαδικασιών δημοπράτησης και ποσού 841.915,00€ για το οικονομικό έτος 2026.

η. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2208/Σ.2119/11-3-25/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 945Θ6-ΤΨΘ, καταχωρήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ως το εγκεκριμένο αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του ν.4412/16 λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 25REQ018178174 2025-12-16 και με την οποία, εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους ενός εκατομμυρίου σαράντα τριών χιλιάδων ογδόντα πέντε ευρώ (1.043.85,00€), για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ/Ειδικός Φορέας 10112040000000, επί ΑΛΕ 4940289899, οικονομικό έτος 2025, για τη έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης του υπόψη έργου.

θ. Τη Φ.Κ-498Ν/12191/Σ.2905/11 Δεκ 25/ΥΕΘΑ/ΓΕΑ/Γ2/1 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα - σκοπιμότητα εκτέλεσης του έργου του θέματος και ο χαρακτηρισμός του, ως έργο ΝΑΤΟ, η οποία αναρτήθηκε, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), ως το πρωτογενές αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη παρ. 3.α. του άρθρου 38 του ν.4412/16, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 25REQ018177925 2025-12-16.

ι. Τη Φ.Κ-498Ν/8799/Σ.4405/11 Δεκ 25/ΥΕΘΑ/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής της, το καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος, καθώς και τις εξουσιοδοτήσεις των Υ/ΓΕΑ και Δντή Γ' Κλάδου ΓΕΑ, για την υπογραφή των εγγράφων των ενδιάμεσων σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την διαταγή της παρ. (ε) του παρόντος.

ια. Τη Φ.Κ-498Ν/8800/Σ.4406/11 Δεκ 25/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ Απόφαση, έγκρισης της Διακήρυξης της δημοπρασίας και του εντύπου οικονομικής προσφοράς για το διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ιβ. Το υπ' αριθμ. 2269/11 Δεκ 25 τεύχος Διακήρυξης δημοπρασίας που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό του έργου του θέματος, που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ρ79Α6-633 και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τη παρ. 3.β. του άρθρου 38 του ν.4412/16, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 25PROC018179648 2025-12-16.

ιγ. Το Φ.Κ-498Ν/8995/Σ.4514/18 Δεκ 25/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ έγγραφο, που αφορά στη περίληψη της διακήρυξης, η οποία δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο με το Φ.Κ-498Ν/9106/Σ.4566/23 Δεκ 25/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ έγγραφο.

ιδ. Τη Φ.Κ-498Ν/9029/Σ.4529/19 Δεκ 25/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ Απόφαση, συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΡΕΓΤ6-ΧΧΟ.

ιε. Την από 31-12-2025 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 3/2-1-2026, που άσκησε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΜΚΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΜΚΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», κατά της υπ' αριθμ. 2269/2025 Διακήρυξης του έργου θέματος, με αίτημα την ακύρωσή της, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν.

ιστ. Την Απόφαση Α 20/26 του 9ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, από τις 22-1-26 που είχε προγραμματιστεί, έως την έκδοση απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής.

ιζ. Την υπ' αριθμ. 337/2026 Απόφαση του 9ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ επί της Προδικαστικής Προσφυγής με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 3/2-1-2026, σύμφωνα με την οποία απορρίπτεται στο σύνολό της, η Προδικαστική Προσφυγή με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 3/2-1-2026, που άσκησε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΜΚΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΜΚΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού του έργου θέματος, αντί της 22-1-2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, που είχε αρχικά ορισθεί, την 26-3-2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.

2. Εγκρίνουμε νέα ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του έργου θέματος, αντί της 22-1-2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, που είχε αρχικά ορισθεί, την 26-3-2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

3. Ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, κατά τα άρθρα 19 και 15.3 της υπ' αριθμ. 2269/2025 Διακήρυξης, παρατείνεται αντίστοιχα με την νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.

Αθήνα, 10 Μαρ 26

Ακριβές Αντίγραφο

Απτχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας
Υπαρχηγός ΓΕΑ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Γεώργιος Τερζής
Επιτελής ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ