

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο5****ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΑ - 42571****ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:**

**«Προμήθεια υλικών και πλήρης κατασκευή της εναέριας Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ – ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ»**

Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο5:

1. Τροποποιείται ο όρος της διακήρυξης από:  
*«Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€75.000.000,00), πλέον ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς με μέγιστη αποδεκτή απόκλιση 20% από τον προϋπολογισμό»*  
Σε:  
*«Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€75.000.000,00), πλέον ΦΠΑ και δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς με μέγιστη αποδεκτή απόκλιση έως 45% από τον προϋπολογισμό».*
2. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού από την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, στην 31<sup>η</sup> Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.  
  
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» και «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 31<sup>η</sup> Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
3. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΕΑ - 42571, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.