



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ**

Συστ. Αριθμ. **ΕΣΗΔΗΣ: 471031**

ΑΔΑΜ:

ΑΔΑ:

Αθήνα, 06/07/2026

Αριθ. Πρωτ.: ΥΠΠΟ/Φ29/302619

Ταχ. Δ/ση: Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81
Τ.Κ: 105 53
Πληροφορίες: Ι.Χάσκαρης, Γ. Μπερδούση
Τηλ.: 2131314851, 2131314841
E-mail: dsa@culture.gr

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 04/2026
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ**

για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ και ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ-ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ, ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, καθώς και ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης ξύλινου – ξυλόγλυπτου διακόσμου και τοιχογραφιών και συντήρηση ξύλινων θυρών και μεταλλικών στοιχείων των όψεων» και του υποέργου 5 «Ανάθεση κατασκευής και τοποθέτησης ξυλείας» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 6007020

ΤΜΗΜΑ 1 «Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης τοιχογραφικού και ξύλινου-ξυλόγλυπτου διακόσμου»
CPV : 92522000-6 -Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων, εκτιμώμενης αξίας εκατόν εφτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (107.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (133.300,00 €) συμπεριλαμβανομένου (ΦΠΑ 24%: 25.800,00 €)

ΤΜΗΜΑ 2: «Εργασίες συντήρησης των λίθινων και μεταλλικών στοιχείων» CPV : 92522000-6 -Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων, εκτιμώμενης αξίας είκοσι εφτά χιλιάδων εκατό εβδομήντα εφτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (27.177,42 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι τριάντα τριών χιλιάδων εφτακοσίων ευρώ (33.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου (ΦΠΑ 24%: 6.522,58 €)

ΤΜΗΜΑ 3: «Αναπαραγωγή και τοποθέτηση στοιχείων ξύλινου διακόσμου» CPV : 92522000-6 -Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων, εκτιμώμενης αξίας εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (124.000,00€), συμπεριλαμβανομένου (ΦΠΑ 24%: 24.000,00 €)



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Συνολικός Προϋπολογισμός για όλα τα τμήματα: .234.677,42 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ήτοι 291.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 11 -08-2026

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 07-08-2026

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος (ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027)

ΑΘΗΝΑ, 2026



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	3
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	5
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	6
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	8
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	12
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	12
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ	13
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	14
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	14
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης	14
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης	14
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων	14
2.1.4 Γλώσσα	15
2.1.5 Εγγυήσεις	16
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων	17
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	17
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής	17
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής	18
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού	19
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	25
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	26
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	26
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	27
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία	28
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής	29
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών	29
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα	32
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	40
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης	40
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	41
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	41
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών (για κάθε Τμήμα)	41
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»	45
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής	45
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά	45
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών	46
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών	46
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών	47
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	49
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	49
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	51
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	53
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	54
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	58



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	60
4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)	60
4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	60
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	60
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	62
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ	63
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	63
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	65
5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	65
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ	66
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	67
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	68
6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	69
6.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	69
6.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	69
6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	70
6.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	71
6.5 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ	71
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	72
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)	72
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)	138
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ.....	139
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΆΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ	140
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	140
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΆΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	140
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....	140
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	144
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	147
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	147
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	148
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής (για συμβάσεις άνω των ορίων).....	180



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	090283815
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης ¹	1022.0000000000.0025
Ταχυδρομική διεύθυνση	Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81
Πόλη	Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός	10553
Τηλέφωνο	2103215548
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	dsa@culture.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ²	Ι. Χάσκαρης, Α. Φτίκου, Π. Μπερδούση
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	https://www.culture.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ³ Υπουργείο και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέα Κεντρικής Κυβέρνησης ⁴.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.⁵

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο Πολιτισμός (Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία), σύμφωνα με το Παράρτημα II (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ. 1.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

¹ Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016

² Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016

³ Αναφέρεται το είδος της Α.Α., π.χ. Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, Α.Ε. του Δημοσίου κ.λπ. και αν αποτελεί «κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016

⁴ Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαίρεσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.

⁵ Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα II (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ. 1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Στοιχεία Επικοινωνίας⁶

- α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.⁷
- β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
- γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.culture.gov.gr στην διαδρομή:
Αρχική ► Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις ► Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί ► Διαγωνισμοί
(<https://www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/contests.aspx?f=1>)

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση**Είδος διαδικασίας**

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

Χρηματοδότηση της σύμβασης⁸

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΣΑ ΕΠ0057, αριθ. ενάρθ. έργου 2024ΕΠ00570077. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 4 «Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης ξύλινου – ξυλόγλυπτου διακόσμου και τοιχογραφιών και συντήρηση ξύλινων θυρών και μεταλλικών στοιχείων των όψεων» και στο υποέργο 5 «Ανάθεση προμήθειας, κατασκευής και τοποθέτησης ξυλείας» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021 2027» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2802/19-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΤΕΑ7ΛΨ-Π9Σ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Δυτική Μακεδονία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με. αριθμ. 205/03-02/2026 (ΑΔΑ: 9ΜΤ07ΛΨ-Ρ44) απόφαση και έχει λάβει κωδικό MIS 6007020⁹. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ¹⁰.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

⁶ Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, βλ. άρθρα 22 και 67 του ν. 4412/16

⁷ Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί των αναφερομένων στο α) συμπληρώνεται: «Η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση (URL) :»

⁸ Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (βλ. παρ. 2 περ. ζ' του άρθρου 53 του ν.4412/16, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21)

⁹ Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.

¹⁰ Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. ν. 4314/2014)



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

για το ΤΜΗΜΑ 1 η εκτέλεση εργασιών αισθητικής αποκατάστασης ξύλινου – ξυλόγλυπτου διακόσμου και τοιχογραφιών και συντήρηση ξύλινων θυρών στο πλαίσιο του υποέργου 4 «Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης ξύλινου – ξυλόγλυπτου διακόσμου και τοιχογραφιών και συντήρηση ξύλινων θυρών και μεταλλικών στοιχείων των όψεων» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 6007020.

για το ΤΜΗΜΑ 2 η εκτέλεση εργασιών συντήρησης λίθινων και μεταλλικών στοιχείων στο πλαίσιο του υποέργου 4 «Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης ξύλινου – ξυλόγλυπτου διακόσμου και τοιχογραφιών και συντήρηση ξύλινων θυρών και μεταλλικών στοιχείων των όψεων» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 6007020.

για το ΤΜΗΜΑ 3 η εκτέλεση εργασιών συμπλήρωσης των απολεσθέντων τμημάτων, ξύλινου- ξυλόγλυπτου διακόσμου, η ανάταξη των ξύλινων ζωγραφισμένων οροφών- επαναφορά στην αρχική τους θέση και στερέωση τους στον φέρον οργανισμό της στέγης, η αναπαραγωγή των απολεσθέντων ξύλινων- ξυλόγλυπτων στοιχείων με βάση τα υπάρχοντα αυθεντικά και η αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των ξύλινων στοιχείων με τους απαραίτητους μηχανισμούς στήριξης, στο πλαίσιο του υποέργου 5 «Ανάθεση προμήθειας, κατασκευής και τοποθέτησης ξυλείας» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 6007020.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

1.	92522000-6	Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων και κτιρίων
----	------------	--

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα¹¹:

ΤΜΗΜΑ 1 «Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης τοιχογραφικού και ξύλινου-ξυλόγλυπτου διακόσμου», εκτιμώμενης αξίας εκατόν επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (107.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (133.300,00 €) συμπεριλαμβανομένου (ΦΠΑ 24%: 25.800,00 €)

ΤΜΗΜΑ 2: «Εργασίες συντήρησης των λίθινων και μεταλλικών στοιχείων», εκτιμώμενης αξίας είκοσι επτά χιλιάδων εκατό εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (27.177,42 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (33.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου (ΦΠΑ 24%: 6.522,58 €)

ΤΜΗΜΑ 3: «Αναπαραγωγή και τοποθέτηση στοιχείων ξύλινου διακόσμου», εκτιμώμενης αξίας εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (124.000,00€), συμπεριλαμβανομένου (ΦΠΑ 24%: 24.000,00 €)

Η διάρκεια της σύμβασης για όλα τα τμήματα ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της διάρκειας υλοποίησης της πράξης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει

¹¹ Άρθρο 59 του ν.4412/2016. Βλ. Κατευθυντήρια Οδηγία 25/2020 της Αρχής «Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 του ν.4412/2016»



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

— της τιμής¹²

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 3.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δικαιούνται -χωρίς να συνιστά λόγο αποκλεισμού- να κάνουν αυτοψία στο μνημείο, κατόπιν συνεννόησης (Παναγιώτα Μπερδούση, Ιωάννης Χάσκαρης τηλ.:2131314841,2131314851/ email: pmperdousi@culture.gr, ichaskaris@culture.gr) και αφού πρώτα αποστείλουν σχετικό αίτημα, μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για την προς ανάθεση υπηρεσία. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αιτήματα τα οποία έχουν σταλεί εκπρόθεσμα ή εκτός της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου να προσδιοριστεί η διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα αυτοψίας, καθώς και τα ονοματεπώνυμα αυτών που θα διενεργήσουν την αυτοψία.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως¹³:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- του ν. 5218/2025 «Αναμόρφωση του πλαισίου για την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλήλων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις, του πλαισίου για την προετοιμασία και την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και την έννομη προστασία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, του πλαισίου εθνικών υποδομών ποιότητας και του πλαισίου ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής και λοιπές διατάξεις» (Α' 125) και ιδίως του Μέρους Β' αυτού,
- του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

¹² Η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης (βλ. άρθρο 86 του ν. 4412/2016).

¹³ Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Αρχή, οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης προσαρμογής των εν λόγω όρων.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

- του άρθρου 4 του π.δ/τος 118/07 (Α' 150),
- του π.δ/τος 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
- της υπ' αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», (Β'2385 με διορθ. σφαλ. στο Β' 3061).
- της υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,
- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β' 3075),
- της υπ' αριθμ. 4968/2026 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) - Τροποποίηση της υπ' αρ. 76928/09.07.2021 (Β' 3075) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας» (Β' 334)
- της υπ' αριθμ. 78072/2025 (ΦΕΚ Β' 5645/22.10.2025) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Τροποποίηση της υπ' αρ. 64233/8.6.2021 (Β' 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας.»,
- της υπ' αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44),
- του ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,
- του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»
- του ν. 4914/2022 (Α'61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 5135/2024 (ΦΕΚ Α' 147) όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 5162/2024 (ΦΕΚ Α' 198), σχετικά με το «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις» στην κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ»,
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- της παρ. Ζ' του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 - του ν. 5144/2024 (Α' 162) «Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- του π.δ/τος 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- του π.δ/τος 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,
- του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 (ηλεκτρονικά έντυπα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 272 (Η χρήση των τυποποιημένων εντύπων του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτική από 25 Οκτωβρίου 2023),
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
- του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 3/16,
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α'/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α'/09-05-2022),
- του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220) «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» » και ειδικότερα του άρθρου 43 αυτού, όπως ισχύει



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

- του Π.Δ. 24/04-03-2019 (ΦΕΚ 39/Α'/2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»
καθώς και από:
- την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/193985/124731/2040/25-5-2017 /ΑΔΑ: ΩΜ2Δ4653Π4-26Κ Απόφαση Υπουργού, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη " Μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης του ζωγραφικού διακόσμου και λοιπών διακοσμητικών ή λειτουργικών στοιχείων - υλικών" και των συμπληρωματικών στοιχείων αυτής, του Αρχοντικού "Μανούση - Δούκα Τζάτσα" στη Σιάτιστα Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ",
- την με αριθμ πρωτ. 1454/07-05-2020 Πρόσκληση με ΚΩΔ 116 (Α/Α ΟΠΣ 4314) και τις σχετικές τροποποιήσεις της,
- την από 16-02-2022 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν.3850/2010 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Βοΐου του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ - ΔΟΥΚΑ ΤΖΑΤΣΑ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ-ΤΖΑΤΣΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ»,
- το από 12.2.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ Προγράμματος «Δυτ. Μακεδονία», σύμφωνα με το οποίο η Πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5076696 χαρακτηρίζεται «μεταφερόμενη» (κατηγ. 6) στη νέα Π.Π. 2021-2027.
- την με αρ. πρωτ. 444/14-02-2024 Πρόσκληση (ΚΩΔ 30, Α/Α 6411) με τίτλο «Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης - ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ» για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2021-2027 και τη με αρ. πρωτ. 1075/19-04-2024 1η Τροποποίησή της,
- την υπ' αρ. πρωτ. 2802/19-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΤΕΑ7ΛΨ-Π9Σ) Απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ-ΤΖΑΤΣΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027», με κωδικό ΟΠΣ 6007020
- την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Φ29/482496/01.11.2024 (ΑΔΑ: 9ΖΘ546ΝΚΟΤ-ΝΤΠ) 2η Τροποποίηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του 2ου υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ - ΔΟΥΚΑ ΤΖΑΤΣΑ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5076696 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ-ΤΖΑΤΣΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ», το οποίο εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων.
- την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Φ29/86350/27-02-2026 (ΑΔΑ: ΨΥ6846ΝΚΟΤ-5ΗΦ) 3η Τροποποίηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του 2ου υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ - ΔΟΥΚΑ ΤΖΑΤΣΑ» που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ-ΤΖΑΤΣΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» με κωδικό ΟΠΣ 6007020.
- την υπ' αρ. πρωτ. 205/03-02-2026 (ΑΔΑ: 9ΜΤ07ΛΨ-Ρ44) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΣΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 6007020 στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027»,



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

- την υπ' αριθ. 289730/29-06-2026 Απόφαση της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών άνω των ορίων Προμηθειών και Υπηρεσιών και Αξιολόγησης Προσφορών για τις Ανάγκες της ΔΣΑΝΜ.
- την υπ' αριθ. πρωτ. 1569/24-06-2026 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» σχετικά με την έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο «Ανάθεση προμήθειας, κατασκευής και τοποθέτησης ξυλείας» Α/Α 5 και το Υποέργο «Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης ξύλινου – ξυλόγλυπτου διακόσμου και τοιχογραφιών και συντήρηση ξύλινων θυρών και μεταλλικών στοιχείων των όψεων» Α/Α 4 της Πράξης 6007020.
- την υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/Φ29/300840/03-07-2026 (ΑΔΑ:Ψ7ΦΜ46ΝΚΟΤ-ΓΗ9) Απόφαση της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων για τη διενέργεια Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ και ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ- ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ, ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, καθώς και ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ»,
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η **07^η/08/2026 και ώρα 13:45.**¹⁴

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) <https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal>

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης¹⁵

Προκήρυξη¹⁶ της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 03/07/2026 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: **463569-/06-07-2026.**

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο¹⁷

¹⁴ Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου.

¹⁵ Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Βλ. άρθρο 65 παρ.6 του ν.4412/2016

¹⁶ Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α' υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος II : Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)

¹⁷ Άρθρο 66 του ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Βλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Η προκήρυξη¹⁸ και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: **471031** και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν. 4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.culture.gov.gr Αρχική ► Ανακοινώσεις- Προκηρύξεις ► Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί ► Διαγωνισμοί, την 06/07/2026

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους¹⁹.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

¹⁸ Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4)

¹⁹ Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης²⁰ είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. 463569/2026 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 26PROC019380940), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αρ. Τεύχους ΕΕ S: 127/2026)
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr)²¹.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε

²⁰ Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές.

²¹ Επιλέγεται, κατά κανόνα, η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

υποβάλλονται με άλλον τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις²²:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής

Η αναθέτουσα αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό»²³) και στο ΚΗΜΔΗΣ²⁴.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.²⁵

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι **προσφορές**, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα, σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής²⁶, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

²² Άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016

²³ Βλ. οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του simap https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4

²⁴ Βλ. έγγραφο της Αρχής με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

²⁵ Άρθρο 53 παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

²⁶ Βλ. άρθρο 80 παρ. 10 του ν. 4412/2016



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.²⁷

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα²⁸.

2.1.5 Εγγυήσεις²⁹

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)³⁰, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού³¹. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) την ημερομηνία έκδοσης,
- β) τον Εκδότη,
- γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται,
- δ) τον αριθμό της εγγύησης,
- ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
- στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
- ζ) τους όρους ότι:
 - ζ1. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
 - ζ2. σε περίπτωση κατάρπτωσης αυτής, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

²⁷ Άρθρο 92 παρ.4 του ν. 4412/2016

²⁸ Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα

²⁹ Άρθρο 72 του ν. 4412/2016

³⁰ Βλ. άρθρο 120 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 του ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α' 93/31.5.2018)

³¹ Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ/τος της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 ("Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων"). Βλ. στο με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. (ζ1) του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στο Παράρτημα VII επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ³², στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7³³ και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων³⁴.

³² Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

³³ Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.

³⁴ Επισημαίνεται, ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης³⁵.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.³⁶

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής³⁷

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής³⁸, για το ΤΜΗΜΑ 1 ποσού δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (2.150,00 €)³⁹, για το ΤΜΗΜΑ 2 ποσού πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (543,55 €) και για το ΤΜΗΜΑ 3 ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης κάθε Τμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητεί από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' και β' της παραγράφου 4 του ν. 3310/2005.

³⁵ Βλ. σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».

³⁶ Άρθρο 19 του ν. 4412/2016

³⁷ Παρ. 1, 2, 3 και 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

³⁸ Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων (β' εδ. παρ. 1 άρθρου 72 του ν. 4412/2016).

³⁹ Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.⁴⁰

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίζει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παραγράφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, κατά την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί⁴¹, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού⁴²

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη⁴³ καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

⁴⁰ Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016

⁴¹ Βλ. άρθρο 88, σε συνδυασμό με άρθρο 72 του ν. 4412/2016

⁴² Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016.

⁴³ Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

2.2.3.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016⁴⁴, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας⁴⁵.

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

⁴⁴ Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Βλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

⁴⁵ Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευτεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.⁴⁶

2.2.3.4.α. Κυρώσεις των άρθρων 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016, συνολικού ύψους που δεν ξεπερνά τις δύο εκατοστιαίες μονάδες (2%), επί της αξίας της σύμβασης στο πλαίσιο της οποίας επιβλήθηκαν για την πλημμελή εκτέλεση απαίτησης σε οικονομικό φορέα δεν θεωρούνται σοβαρή πλημμέλεια για την εφαρμογή της περ. στ) της παρ. 2.2.3.3. της παρούσας, εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει εξοφλήσει το σύνολο του ποσού στην αναθέτουσα αρχή.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να δηλώσουν τις παραπάνω κυρώσεις στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης και τυχόν μη δήλωσή τους δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της περ. ζ) του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

Για τον υπολογισμό των δύο εκατοστιαίων μονάδων (2%) του πρώτου εδαφίου δεν υπολογίζονται οι κυρώσεις για τις οποίες τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβαν οι οικονομικοί φορείς έχουν κριθεί επαρκή από την αρμόδια Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.5. Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης σε:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή

⁴⁶ Παράγραφος 10 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. Επίσης, βλ. το υπ' αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.» .

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β' αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία⁴⁷, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευτεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση⁴⁸.

2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016⁴⁹, καθώς και στην υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016» καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 9 του ανωτέρω άρθρου 73.

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr.

⁴⁷ Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C-387/19

⁴⁸ Παρ. 7 άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

⁴⁹ Βλ. απόφαση υπ' αριθμ. 111257-18/11/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΓΟ46ΜΤΛΡ-0Ε3).



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β' αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, εις βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής⁵⁰

⁵⁰ Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας⁵¹

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επαγγελματικής Δραστηριότητας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης που τηρείται στη ΔΣΑΝΜ με ειδικότητες στη συντήρηση:

Για το Τμήμα 1: τοιχογραφιών και ξύλου-ξυλόγλυπτου διακόσμου

Για το Τμήμα 2: μεταλλικών και λίθινων στοιχείων.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το σύνολο των μελών της ένωσης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Επαγγελματικής Δραστηριότητας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και επιπροσθέτως ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης ειδικότερα στις ακόλουθες ειδικότητες:

Για το Τμήμα 1: συντήρηση τοιχογραφιών, ξύλου-ξυλόγλυπτου

Για το Τμήμα 2: συντήρηση μεταλλικών και λίθινων στοιχείων.

ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Βλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Αρχής "Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα" (ΑΔΑ ΩΒΥ70ΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες III και IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.

⁵¹ Άρθρο 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια⁵²

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν, για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις/έτη, (ήτοι 2023,2024,2025) **μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών** για το Τμήμα 1: ίσο με το 100 % της εκτιμώμενης αξίας (άνευ ΦΠΑ) της σύμβασης, δηλαδή 107.500,00 € και για το Τμήμα 3 ίσο με το 50% της εκτιμώμενης αξίας (άνευ ΦΠΑ) της σύμβασης, δηλαδή 50.000,00 €. Διευκρινίζεται ότι για το Τμήμα 2 δεν υπάρχει σχετική απαίτηση.

Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι ίσος για το Τμήμα 1 με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άνευ ΦΠΑ), δηλαδή 107.500,00 € και για το Τμήμα 3 το 50% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άνευ ΦΠΑ), δηλαδή 50.000,00€.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα⁵³

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, και δεδομένου του σύνθετου/εξειδικευμένου χαρακτήρα των εργασιών και του φέροντος οργανισμού του μνημείου και την ανάγκη διασφάλισης της ασφαλούς εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση σε εργασίες συντήρησης διακοσμητικών στοιχείων και αναπαραγωγής στοιχείων σε μνημεία που κατασκευάστηκαν σε αντίστοιχη χρονολογική περίοδο, κρίνεται απαραίτητη και αναλογική η απαίτηση εμπειρίας της τελευταίας πενταετίας (αντί τριετίας). Ως εκ τούτου οι οικονομικοί φορείς απαιτείται

α) Από την 01^η.01.2021 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ, να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς:

Για το Τμήμα 1

Τουλάχιστον δύο (2) όμοιες συμβάσεις συντήρησης τοιχογραφιών και ξύλινου-ξύλογλυπτου διακόσμου σε κηρυγμένα ή αυτοδικαίως προστατευόμενα βυζαντινά ή μεταβυζαντινά μνημεία, συνολικής συμβατικής αξίας αθροιστικά τουλάχιστον ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

Για το Τμήμα 2

⁵² Άρθρο 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.

⁵³ Άρθρο 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Τουλάχιστον μία (1) όμοια σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης λίθινων διακοσμητικών στοιχείων, συνολικής συμβατικής αξίας τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

Για το Τμήμα 3

Τουλάχιστον μία (1) όμοια σύμβαση από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικού αντικείμενου με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο, δηλαδή σε εργασίες συμπλήρωσης απολεσθέντων τμημάτων ξύλινου-ξυλόγλυπτου διακόσμου, ανάταξης των ξύλινων ζωγραφισμένων οροφών- επαναφορά στην αρχική τους θέση και στερέωσης τους στον φέρον οργανισμό της στέγης, αναπαραγωγής απολεσθέντων ξύλινων-ξυλόγλυπτων στοιχείων με βάση αυθεντικά και αποκατάστασης της καλής λειτουργίας των ξύλινων στοιχείων με τους απαραίτητους μηχανισμούς στήριξης κατεργασία για αναπαραγωγή και τοποθέτησης ειδικών ξύλινων επενδύσεων σε κηρυγμένα ή αυτοδικαίως προστατευόμενα βυζαντινά ή μεταβυζαντινά μνημεία ή νεότερα ιστορικά μνημεία, συμβατικής αξίας ίσης με το 70% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι 70.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

β) Οι υπηρεσίες συντήρησης για τα Τμήματα 1 και 2 να εφαρμόστούν από Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης τριτοβάθμιας και/ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογης ειδικότητας με βάση τις οδηγίες του Παραρτήματος Α και συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν ομάδα έργου, η οποία θα απασχολήσει για τις υπηρεσίες συντήρησης, ως εξής:

Για το Τμήμα 1

- Τουλάχιστον δύο (2) συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, κατόχους τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με διετή εμπειρία στη συντήρηση τοιχογραφίας και ξύλου-ξυλόγλυπτου.

Για το Τμήμα 2:

- Τουλάχιστον ένα (1) συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, κάτοχο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με διετή εμπειρία στη συντήρηση λίθου και μετάλλου.

Για το Τμήμα 3:

Δεν υπάρχει απαίτηση

Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνονται από τον προσφέροντα στην Ομάδα Έργου απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η οποία είναι σε ισχύ, ήδη κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, θεωρούνται ίδιοι πόροι του οικονομικού φορέα και όχι τρίτοι δανείζοντες και δεν απαιτείται εκ μέρους τους η υποβολή ΕΕΕΣ και των σχετικών αποδεικτικών μέσων.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης⁵⁴

ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ

⁵⁴ Άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (βλ. άρθρο 82 του ν. 4412/2016)



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων⁵⁵

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς⁵⁶. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά τα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνον εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες⁵⁷. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνονται από τον προσφέροντα στην Ομάδα Έργου και δεν αποτελούν ίδιους πόρους του προσφέροντος, κατά την παρ. 2.2.6.[I].γ της παρούσας, αποτελούν τρίτους, στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας και απαιτείται η υποβολή διακριτών ΕΕΕΣ και των σχετικών αποδεικτικών μέσων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.⁵⁸

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων⁵⁹.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής

⁵⁵ Άρθρο 78 του ν. 4412/2016

⁵⁶ Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβου/ων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης

⁵⁷ Βλ. άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.

⁵⁸ Για την έννοια του «τρίτου» οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών βλ. ενδεικτικά αποφάσεις ΣτΕ (ΕΑ) 107/2018, ΔΕΑ 140/2021 (Τμ. ΙΒ Αναστ.) σκ. 12, ΜΔΕΦΑΘ, Α' διακοπών 236/2019, ΜΔΕΦΑΘ, ΙΒ' 57/2019.

⁵⁹ Βλ. όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 του ν. 4412/2016.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας⁶⁰. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι ή εφόσον τους ζητηθεί, από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 Α⁶¹.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6)⁶².

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας⁶³.

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.⁶⁴

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους : (α) το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

⁶⁰ Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (βλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).

⁶¹ Βλ. Απόφαση ΣτΕ Ολ 2325/2023 «κάθε επιμελής οικονομικός φορέας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δυνάμει του νόμου και της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους διαγωνιζόμενους, ανά πάση στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, την υποβολή δικαιολογητικών, οφείλει να μεριμνά για την έκδοσή τους όταν υποβάλλει την προσφορά του, ιδίως μάλιστα αν πρόκειται για δικαιολογητικά για τα οποία υπάρχει δυσχέρεια έκδοσής τους από τις αρμόδιες αρχές σε μεταγενέστερο χρόνο».

⁶² Βλ. άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

⁶³ Βλ. άρθρο 131 παρ. 6 του ν. 4412/2016

⁶⁴ Άρθρο 104, σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105, του ν. 4412/2016



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, και

(β) υπεύθυνη δήλωση περί μη ρωσικής εμπλοκής, η οποία περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της δήλωσης προβλέπεται στο Παράρτημα XII της παρούσας.

Το ΕΕΕΣ⁶⁵ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.⁶⁶

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.⁶⁷

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.⁶⁸

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,⁶⁹ την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 2.2.3 της

⁶⁵ Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος I Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος II Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος III Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.

⁶⁶ Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία [Promitheus ESPDint \(https://espdint.eprocurement.gov.gr/\)](https://espdint.eprocurement.gov.gr/) <https://espd.eprocurement.gov.gr/> που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr <https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal>. Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R\(01\)&from=EL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL)

⁶⁷ Βλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016.

⁶⁸ Βλ. άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016

⁶⁹ Βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



παρούσας⁷⁰ και ταυτόχρονα να επικαλεστεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Επισημαίνεται, ιδίως, ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παρ. 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ' της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης⁷¹.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του⁷².

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β' αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει⁷³:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α' με βάση την οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της περ. α' και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά, στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με τη λήψη εκ μέρους των οικονομικών φορέων επανορθωτικών

⁷⁰ Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),

⁷¹ Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.

⁷² Παρ. 2^α άρθρου 73, σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79, του ν. 4412/2016

⁷³ Βλ. Άρθρο 5 της Υ.Α. υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», ΦΕΚ Β/02-11-2022



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (περιγράφονται) στη συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα⁷⁴

A. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν⁷⁵.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

B. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω.

Τα αποδεικτικά μέσα που γίνονται αποδεκτά θεωρείται ότι ισχύουν και κατά τον χρόνο υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή, αυτεπαγγέλτως, ή έτερος οικονομικός φορέας που συμμετέχει στην οικεία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, με την άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Βιβλίο IV, αποδείξει ότι τα αναφερόμενα σε αυτά δεν ίσχυαν κατά τον χρόνο υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου

⁷⁴ Βλ. άρθρο 80 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η Α.Α. ζητεί από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας

⁷⁵ Βλ. άρθρο 79 παρ. 6 του ν. 4412/2016.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του⁷⁶.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.

Ειδικά για τα αδικήματα που σχετίζονται με τις περιπτώσεις των άρθρων 134 και 135 του ΣΤ' Κεφαλαίου Ευθύνη νομικών προσώπων σε περίπτωση δωροδοκίας του Ν. 5090/2024, για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159Α Δωροδοκία πολιτικών προσώπων, 236 Δωροδοκία υπαλλήλου, των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 237 Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών, της παρ. 2 του άρθρου 237Α Εμπορία επιρροής Μεσάζοντες του Ποινικού Κώδικα που τελούνται προς όφελος ή για λογαριασμό νομικών προσώπων ή οντοτήτων, όπως αυτά σχετίζονται με τα αδικήματα δωροδοκίας των περ. β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και εφόσον δεν έχει ακόμη προβλεφθεί η τήρηση ποινικού μητρώου για τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες σε συνέχεια αμετάκλητης απόφασης επιβολής εις βάρος τους, μέσω της ποινικής διαδικασίας, κυρώσεων του ως άνω άρθρου 134, ούτε η έκδοση ισοδύναμου με το απόσπασμα ποινικού μητρώου εγγράφου, επαρκή απόδειξη περί του ότι ο οικονομικός φορέας που έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των αδικημάτων δωροδοκίας που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ.1, αποτελεί η ένορκη βεβαίωση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 80 παρ. 2 του ν.4412/2016.

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του⁷⁷

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

⁷⁶ Βλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.

⁷⁷ Βλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016



iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων τους σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4⁷⁸ περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής εις βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας⁷⁹.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5, υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι καταστάσεις ρωσικής εμπλοκής που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο (υπόδειγμα του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα XII της παρούσας Διακήρυξης). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016,

⁷⁸ Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού

⁷⁹ Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.⁸⁰

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν

1. βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, **εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.**

Σημειώνεται ειδικότερα για το Τμήμα 1 και Τμήμα 2 ο έλεγχος για την απαίτηση εγγραφής στο Μητρώο Επαγγελματικής Δραστηριότητας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελα από την Αναθέτουσα Αρχή.

B.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν για το Τμήμα 1 και 3 ⁸¹

α) Δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα δημοσιευμένων ισολογισμών, των τριών (3) τελευταίων ετών/διαχειριστικών χρήσεων (2022, 2023, 2024) στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τη νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών, συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως, σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.) για το έτος αυτό.

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο ισολογισμών τριών ετών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).

⁸⁰ Βλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση.

⁸¹ Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 (π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κ.λπ.), τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση το σχετικό κριτήριο μπορεί να πληροúται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

(i) Κατάλογο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.2.6. συμβάσεων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

A/A	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ /ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (από – έως)	ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (αξία χωρίς ΦΠΑ)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (αξία χωρίς ΦΠΑ)	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ημ/νία)

Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι Αναθέτουσα Αρχή, από συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης και θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησής της και θα βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου εκάστου Έργου, όπως αυτή αναγράφεται στο σχετικό Αποδεικτικό Ορθής Υλοποίησης (π.χ Πρωτόκολλο παραλαβής ή Βεβαίωση καλής εκτέλεσης) και όχι η ημερομηνία έκδοσης του Αποδεικτικού Ορθής Υλοποίησης. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει υλοποιήσει το έργο παροχής υπηρεσιών ως μέλος Ένωσης προσκομίζει επιπρόσθετα και αντίγραφο του Συμφωνητικού που να αποδεικνύει το ποσοστό συμμετοχής του.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Σημειώνεται ότι η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος.

ii) Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων της προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας έργου σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6. β) της παρούσας προσκομίζουν τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία κατά περίπτωση:

(Α) Πίνακα των υπαλλήλων του Οικονομικού Φορέα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:					
A/A	Εταιρεία (σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας)	Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου	Θέση στην Ομάδα Έργου	Τίτλοι Σπουδών (Πτυχία/Μεταπτυχιακό Δίπλωμα κτλ)	Εμπειρία

Επιπλέον, ως τεκμηριωτικό υλικό, απαιτούνται τα ακόλουθα:

- Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά περίπτωση
- Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου, στα οποία θα πρέπει να αποτυπώνονται σαφώς, οι σπουδές τους - εξειδικευμένες γνώσεις, η επαγγελματική ενασχόληση και εμπειρία που κατέχουν στην παροχή υπηρεσιών συναφών με αυτές της παρούσας Διακήρυξης και αντίστοιχες με τις ζητούμενες για τη θέση που καταλαμβάνουν στην Ομάδα Έργου.
- Υπεύθυνη δήλωση μέσω της εφαρμογής www.gon.gr από κάθε μέλος της ομάδας έργου, όπου θα δηλώνεται ότι όλα τα αναγραφόμενα και υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης οικονομικών φορέων, αλλά σε κάθε περίπτωση το ανωτέρω κριτήριο αρκεί να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει με κάθε πρόσφορο μέσο την ακρίβεια των στοιχείων και των αποδεικτικών μέσων.

Από τα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2.2.6.

B.5. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

B.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του⁸², εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ⁸³, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης⁸⁴, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

⁸² Βλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016

⁸³ Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4919/2022, στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:

- α) Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. [4548/2018 \(Α' 104\)](#),
- β) η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. [3190/1955 \(Α' 91\)](#),
- γ) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. [4072/2012 \(Α' 86\)](#),
- δ) η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία του ν. [4072/2012](#),
- ε) ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. [1667/1986 \(Α' 196\)](#), στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός, ο οικοδομικός συνεταιρισμός και η ενεργειακή κοινότητα,
- στ) η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων του ν. [4430/2016 \(Α' 205\)](#),
- ζ) ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του [άρθρου 12](#) του ν. [2716/1999 \(Α' 96\)](#),
- η) η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του [άρθρου 270](#) του ν. [4072/2012](#),
- θ) ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ (L 199, διορθωτικό L 247) που έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
- ι) η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
- ια) η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 (L 207), που έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
- ιβ) τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
- ιγ) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και έχουν νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην περ. ιβ),
- ιδ) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περ. ιβ) και ιγ),
- ιε) η κοινοπραξία του [άρθρου 293](#) του ν. [4072/2012](#),
- ιστ) οι ατομικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση στην ημεδαπή και σκοπό το κέρδος που:
- ιστα) διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους, κατά σύνηθες επάγγελμα, ή
- ιστβ) διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

Δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:

- α) οι αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών,
 - β) τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με το [άρθρο 25](#) του ν. [27/1975 \(Α' 77\)](#) και τον α.ν. [378/1968 \(Α' 82\)](#),
 - γ) η Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. [959/1979 \(Α' 192\)](#) και η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) που συστήνεται κατά τον ν. [3182/2003 \(Α' 220\)](#),
 - δ) τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον α.ν. [89/1967 \(Α' 132\)](#).
- ⁸⁴ Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους⁸⁵.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους⁸⁶ που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση B.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

B.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

⁸⁵ Βλ. εγκύκλιο Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με α.π. 39937 - 28-04-2023 «Εγκύκλιος Οδηγία – Διευκρινίσεις σχετικά με την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οικονομικών φορέων που δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.». (ΑΔΑ: ΩΖΥΓ46ΜΤΛΡ-ΖΟΨ).

⁸⁶ Βλ. άρθρο 83 του ν. 4412/2016.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

B.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζομένου για την εκτέλεση της σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

B.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

B.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών⁸⁷. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης⁸⁸

Κριτήριο ανάθεσης⁸⁹ της σύμβασης για κάθε Τμήμα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

⁸⁷ Βλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.

⁸⁸ Άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

⁸⁹ Τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Βλ. και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 της Αρχής (ΑΔΑ ΩΛΝ40ΞΤΒ-ΜΙΦ)



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

A) βάσει τιμής⁹⁰

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το σύνολο των σχετικών υπηρεσιών.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής⁹¹. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται καταρχήν στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) που μπορεί να διευκρινίζεται στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύνανται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης και η εξουσιοδότηση χορηγείται με πρόσφορο έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας, (ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ένωσης οικονομικών φορέων/ ορισμού κοινού εκπροσώπου τους, ή αντίστοιχα πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων των μελών της ένωσης), το οποίο (έγγραφο) πρέπει να υποβάλλεται με την προσφορά⁹².

Ο, σύμφωνα με τα παραπάνω, ορισμός εκπροσώπου της ένωσης οικονομικών φορέων έναντι της αναθέτουσας αρχής, καλύπτει και τη δυνατότητα αυτού να υπογράψει την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 3.4 της παρούσας, εκπροσωπώντας όλα τα μέλη της ένωσης⁹³.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών (για κάθε Τμήμα)

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016, εκδοθείσα υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Οι προσφορές υποβάλλονται για κάθε Τμήμα χωριστά.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται

⁹⁰ Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης, η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής

⁹¹ Βλ. άρθρο 96 παρ. 7 του ν.4412/2016

⁹² Βλ. ΔΕΦ Αθηνών ΙΓ Τμήμα (Ακυρ) 728/2023

⁹³ ο.π. υποσ. με αρ. 167 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία (ΔΕΦΑθηνών 355/2022, ΣτΕ 1187/2020).



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.⁹⁴

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθεισών αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.⁹⁵

Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάψουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (τεχνική και οικονομική προσφορά) σύμφωνα με τα Παραρτήματα V και VI (Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς).

⁹⁴ Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες».

⁹⁵ Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες».



2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομιστούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27⁹⁶ του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45)⁹⁷,

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.⁹⁸

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ⁹⁹ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομιστούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

⁹⁶ Βλ. σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου: " Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

⁹⁷ Βλ. σχετικά, τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου: «1. [...]Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά» [...] 3. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 έως 15 του ν. 4727/2020 (Α' 184).

⁹⁸ Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Βλ. και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες».

⁹⁹ Σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού...».



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999¹⁰⁰,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο¹⁰¹.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α' 188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης

¹⁰⁰ Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα.

¹⁰¹ Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες»



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α,β και γ στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας Διακήρυξης, γ) την υπεύθυνη δήλωση περί μη ρωσικής εμπλοκής, η οποία περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της δήλωσης προβλέπεται στο Παράρτημα XII της παρούσας.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύναται για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ (συμπεριλαμβανομένων των διακριτών ΕΕΕΣ από δανείζοντες εμπειρία ή υπερβολάβους, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8), καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση β' ή δ' της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

Η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα^{102 103}.

¹⁰² Άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.

¹⁰³ Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που



Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν¹⁰⁴.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ήτοι την τιμή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης.

Η τιμή της υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα I της παρούσας Διακήρυξης.

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

Ο προσφέρων επισυνάπτει στον υπο-φάκελο “οικονομική προσφορά” την αναλυτική ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III της παρούσας, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Στις υπέρ τρίτων κρατήσεις εφαρμόζεται ο ν. 5135/2024 «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις» (Α' 147).

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο μέρος Β του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών¹⁰⁵

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δηλώνεται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

¹⁰⁴ Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016.

¹⁰⁵ Βλ. άρθρο 97 του ν. 4412/2016



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α' του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τον χρόνο ισχύος των προσφορών τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους¹⁰⁶.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών¹⁰⁷

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά:

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,¹⁰⁸

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλειπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας Διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παρέσχε τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

¹⁰⁶ Βλ. άρθρο 97 παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 παρ. 3 του ν.4608/2019.

¹⁰⁷ Άρθρο 91 του ν. 4412/2016

¹⁰⁸ Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ' της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παρέσχε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα διακήρυξη,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών¹⁰⁹ (για κάθε Τμήμα)

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών, αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης¹¹⁰, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια για κάθε τμήμα:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την **11^η/08/2026 και ώρα 10:30 π.μ**

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών (Για κάθε Τμήμα)

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της¹¹¹, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα¹¹².

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»:

- είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου

¹⁰⁹ Άρθρο 100 του ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

¹¹⁰ Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 4782/21.

¹¹¹ Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

¹¹² Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ. και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 του ν. 4781/2021



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



- είτε, με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο.

Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού, προς έκδοση των οικείων αποφάσεων, οι διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπή και δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του αποφαινόμενου οργάνου.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης εκ μέρους της Επιτροπής και τη διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο δύναται, κατά την κρίση του, να ζητεί διευκρινίσεις από τους προσφέροντες για στοιχεία των προσφορών, για τα οποία δεν ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποία έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικά η Επιτροπή.

Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και περαιτέρω διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα χρήζει, κατά την κρίση του, διευκρινίσεων/ συμπληρώσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.¹¹³

Ειδικότερα:

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την υποβολή της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους¹¹⁴.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής των οποίων έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών¹¹⁵.

¹¹³ Βλ. άρθρα 100 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με άρθρο 16 παρ. 3.2 της «ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»

¹¹⁴ Άρθρο 72 παρ. 13 του ν. 4412/2016

¹¹⁵ Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

γ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά των οποίων κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.¹¹⁶

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ως άνω σταδίων¹¹⁷ («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.¹¹⁸

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου¹¹⁹ - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

¹¹⁶ Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

¹¹⁷ Άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016

¹¹⁸ Βλ. άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 1 περ. ζ της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ]

¹¹⁹ Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5¹²⁰.

Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής τους, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών, όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.¹²¹

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες (μεταβολές) είτε επήλθαν, είτε έλαβε γνώση αυτών μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οφισγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του¹²².

¹²⁰ Βλ. άρθρο 17 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

¹²¹ Βλ. ομοίως όπως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

¹²² Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, επιπλέον δε, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετασχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής¹²³. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.¹²⁴

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

- α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,
- β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επ' αυτής, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
- γ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλει έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

¹²³ Βλ. άρθρο 16 παρ. 3 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

¹²⁴ Βλ. άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016



Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή, πέραν της κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.¹²⁵

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να ζητήσει αποζημίωση, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.¹²⁶

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. του ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ/τος 39/2017, ασκώντας προδικαστική προσφυγή κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του¹²⁷.

Σε περίπτωση προσβολής πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά η άσκηση προσφυγής κατά διακήρυξης διαγωνισμού επιτρέπεται μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε τροποποίηση της διακήρυξης διαγωνισμού.

¹²⁵ Άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4782/2021.

¹²⁶ Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4782/2021.

¹²⁷ Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 του π.δ/τος 39/2017.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης¹²⁸.

Οι προθεσμίες άσκησης των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59¹²⁹.

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία ανακοινώνεται και πιστοποιείται εκ των προτέρων από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναστέλλονται για το αντίστοιχο διάστημα οι σχετικές προθεσμίες. Σε περίπτωση αιφνίδιας τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται και η προσφυγή κατατίθεται στην ΕΑΔΗΣΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δε τεχνική αδυναμία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκ των υστέρων.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. Η έκταση της προσφυγής δεν υπερβαίνει το όριο των είκοσι πέντε (25) σελίδων. Υπέρβαση του ορίου των σελίδων δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως ιδίως, αν με την προσφυγή αμφισβητείται η πλήρωση πλήθους τεχνικών προδιαγραφών. Το Κλιμάκιο εξέτασης της προσφυγής μπορεί να ζητήσει, με πράξη του Προέδρου του, τον περιορισμό της αδικαιολόγητης έκτασής της. Αν ο προσφεύγων δεν συμμορφωθεί με την πράξη του προηγούμενου εδαφίου, καταβάλλει παράβολο ίσο προς το διπλάσιο του παραβόλου που προβλέπεται για την άσκηση της προσφυγής.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής για την κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης, εκτός εάν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 366 του ν. 4412/2016, αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 366 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

¹²⁸ Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ/τος 39/2017.

¹²⁹ Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες»



Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της, προκειμένου να ασκήσει το προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ/τος 39/2017 δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους, αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Οι προθεσμίες των άρθρων 365, 366 και 367 του ν. 4412/2016 για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., αναστέλλονται κατά το διάστημα από τις 5 μέχρι και τις 20 Αυγούστου. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, οι προδικαστικές προσφυγές, τα αιτήματα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα αιτήματα λήψης προσωρινών μέτρων που αφορούν κατεπείγουσες περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαγωνιστικές διαδικασίες συναπτόμενες με έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες, τα οποία χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζονται από Κλιμάκια Διακοπών της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., τα οποία ορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της, εντός των προθεσμιών των άρθρων 365, 366 και 367.

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου¹³⁰. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του

¹³⁰ Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων του παρόντος είναι το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Κατ' εξαίρεση, διαφορές οποίες προκύπτουν από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας». Κατά συνέπεια, με βάση την εκτιμώμενη αξία εκάστης σύμβασης, η α.α. συμπληρώνει στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης, το αρμόδιο, ανά περίπτωση, Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η αίτηση ασκείται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 367 Ν. 4412/2016 περί διαδικασίας λήψης απόφασης και συνεπειών των αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ. Η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, προς την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, για να προσκομίσει τον φάκελο της υπόθεσης και τις απόψεις της, καθώς και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμοδίου Δικαστηρίου ή Τμήματος, έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Σε περίπτωση άσκησης της αίτησης από την αναθέτουσα αρχή, αυτή διαβιβάζεται στο αρμόδιο δικαστήριο τον φάκελο, η δε αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επέχει θέση απόψεων αυτής επί των λόγων ακύρωσης, οι οποίες μπορούν να συμπληρωθούν με υπόμνημα. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης της παρ. 1 ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Για την άσκηση της αίτησης οι οικονομικοί φορείς καταβάλλουν παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ και ανώτερο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το ήμισυ του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αίτησης και, αν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του υπολοίπου με την απόφαση του Δικαστηρίου. Το παράβολο εκδίδεται υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δημοσίου, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίο καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχους Κ.Α.Ε.. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αίτησης, το Δικαστήριο διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον αιτούντα. Σε περίπτωση ακύρωσης απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, που είχε απορρίψει προσφυγή, το



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Δικαστήριο διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου που προσκομίστηκε στο πλαίσιο της προσφυγής. Το Δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής, εκτιμώντας τις περιστάσεις, μπορεί να διατάξει την απόδοση του παραβόλου, ακόμα και αν απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Επί προφανώς απαράδεκτης ή αβάσιμης αίτησης, το Δικαστήριο μπορεί να απαγγείλει τον πολλαπλασιασμό του συνολικού παραβόλου στο προσήκον μέτρο και έως του δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συνεκτιμώντας τη ζημία για το γενικό συμφέρον από την καθυστερημένη ανάθεση της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 36 του π.δ. 18/1989 (Α' 8).

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.¹³¹ Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) εάν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από

¹³¹ Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.



οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και επιπλέον τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, αφότου λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης¹³².

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

γ) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί το συμβατικό τίμημα σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη έγκριση της αναθέτουσας αρχής.

δ) Όλα τα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που λαμβάνει ο ανάδοχος από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων ή υποπίπτουν στην αντίληψή του εξαιτίας της συμβατικής σχέσης του με την Αναθέτουσα Αρχή, είναι εμπιστευτικά.

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να δημοσιεύει ή αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες και στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο σε όσους εργοδοτούμενους από αυτόν ή συνεργαζόμενους με αυτόν ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και την εκτέλεση του Αντικείμενου

Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της σύμβασης ή/και να κοστολογήσει και απαιτήσει πληρωμή για όλες τις ζημιές που τυχόν έχει υποστεί εξαιτίας της διαρροής.

ε) Ο ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε οποιοσδήποτε δημόσιες δηλώσεις αναφορικά με το αντικείμενο της σύμβασης ή τα προϊόντα που παραδίδει στην αναθέτουσα αρχή δυνάμει της σύμβασης χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αναθέτουσας αρχής, και δεν θα μετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία συγκρούεται με τις υποχρεώσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής δυνάμει της σύμβασης. Δεν θα δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συγκατάθεση και θα διευκρινίζει, όπου καθίσταται απαραίτητο, την υποχρέωσή του αυτή σε τρίτους.

στ) Επιπλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα αναφερόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) και στο ν.4624/2019 (Α' 137/29-08-2019) (Άρθρα 44, 46)

Ειδικότερα:

ι. Οι πληροφορίες της αναθέτουσας αρχής οι οποίες θα τύχουν οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία από τον Ανάδοχο, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες αυτού και τους τυχόν υπεργολάβους (οποιαδήποτε σχέση έχουν με τον ανάδοχο) ενδέχεται να περιέχουν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται (α) στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) και (β) στο ν.4624/2019 (Α' 137) (Άρθρα 44, 46).

¹³² Βλ. άρθρο 24 του ν. 4412/2016



ii. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό που αφορά το αντικείμενο της προμήθειας που αναλαμβάνει να παραδώσει ο ανάδοχος στην αναθέτουσα αρχή, δυνάμει της παρούσας σύμβασης και μόνο στην έκταση που επιβάλλει ο σκοπός της επεξεργασίας σύμφωνα το αντικείμενο των υπηρεσιών που έχει αναλάβει να παρέχει.

iii. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ως προς την εφαρμογή και συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – 2016/679/ΕΕ), όπως ερμηνεύεται ιδίως από τις Αποφάσεις ή Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ΑΠΔΠΧ) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

iv. Τα αρχεία που δημιουργούνται με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της αναθέτουσας αρχής, από τον ανάδοχο, ανήκουν κατ' αποκλειστικότητα στην αναθέτουσα αρχή.

v. Ο ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται στην αναθέτουσα αρχή ότι θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών της αναθέτουσας αρχής, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, στο πλαίσιο των καθηκόντων του που πηγάζουν από την παρούσα Σύμβαση.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.¹³³ Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, απαιτεί την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

¹³³ Παρ. 4 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. Βλ. και παρ. 2.2.8.2 της παρούσας.



4.4.4. ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ¹³⁴**4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της** ¹³⁵

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου της ¹³⁶

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για τους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο τμήμα της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης) ¹³⁷. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης ¹³⁸

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης ο ανάδοχος τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

¹³⁴ Οι Α.Α. μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση υπηρεσίας, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Η παρ. 3 συμπληρώνεται αναλόγως, εάν η Α.Α. προβλέψει την απευθείας πληρωμή του υπεργολάβου, άλλως διαγράφεται.

¹³⁵ Βλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

¹³⁶ Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δεν πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Βλ. άρθρο 132 παρ. 1 α' του ν. 4412/2016).

¹³⁷ Βλ. άρθρο 132 παρ. 1δ) περ. αα του ν. 4412/2016. Βλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

¹³⁸ Βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος που θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας,

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης,

ζ) επήλθε μεταβολή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης που συνεπάγεται απαγόρευση συνέχισης της σύμβασης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 833/2014, όπως ισχύει.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής¹³⁹

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Για το Τμήμα 1:

α) Το **40%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών συντήρησης των ξυλόγλυπτων- ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων και του τοιχογραφικού διακόσμου του Α' ορόφου,

β) Το **60%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών συντήρησης των ξυλόγλυπτων- ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων, των τριών ξύλινων θυρών και του τοιχογραφικού διακόσμου του ισογείου και του ημιώροφου

Για το Τμήμα 2:

Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών συντήρησης των μεταλλικών και λίθινων στοιχείων.

Για το Τμήμα 3:

Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.¹⁴⁰ Μετά την έκδοση του ν. 5135/2024 (Α' 147) και από 1.12.2024, η κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, ούτε σε ψηφιακό τέλος συναλλαγής στην κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016¹⁴¹. Στις υπέρ τρίτων κρατήσεις εφαρμόζεται ο ν. 5135/2024 «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις» (Α' 147).

¹³⁹ Για τα τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως και 153 του ν. 4601/2019 (Α' 44) και των, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων.

¹⁴⁰ Άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

¹⁴¹ Βλ. παρ. 1 άρθρου 25 του ν. 5039/2023 (Α' 83), σύμφωνα με την οποία: «Στο άρθρο 376 του ν. 4412/2016 (Α' 147) περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 18, ως εξής: «18. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 η κράτηση της παρ. 1 του ιδίου άρθρου του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου δεν επιβάλλεται.»



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού. Στις υπέρ τρίτων κρατήσεις εφαρμόζεται ο ν. 5135/2024 «Ψηφιακό τέλος συναλλαγής και άλλες διατάξεις» (Α' 147).

5.1.3. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 148-154 του ν. 4601/2019 (Α' 44) και τις κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους.

Για την υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου, , ο ανάδοχος συμπληρώνει

Κωδικός προϋπολογισμού: 2024ΕΠ00570077

Κατηγορία προϋπολογισμού : 2-ΠΔΕ

Κωδικός φορέα τιμολόγησης: 1022.0000000000.0025.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος¹⁴² από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 περί διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 1.3 της παρούσα, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.

¹⁴² Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021



4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής¹⁴³.

Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με την περ. (δ) της παρούσας παραγράφου. Ειδικότερα:

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων¹⁴⁴

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν εις βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβληθείσες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η

¹⁴³ Άρθρο 218 του ν.4412/2016

¹⁴⁴ Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα λοιπά θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



προσφυγή ή αν αυτή απορριφθεί από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3. της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Ομάδα επίβλεψης του έργου και την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από τη σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο, σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο, στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, ο οποίος μπορεί να σημειώσει επ' αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στην έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης¹⁴⁵

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης για κάθε Τμήμα ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της και όχι πέραν της διάρκειας υλοποίησης της πράξης.

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου¹⁴⁶. Εάν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος¹⁴⁷. Εάν οι υπηρεσίες παρασχεθούν, από υπαιτιότητα του αναδόχου, μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι τη

¹⁴⁵ Άρθρο 217 του ν. 4412/2016.

¹⁴⁶ Η ως άνω περίπτωση φέρεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

¹⁴⁷ Βλ. άρθρο 203 (παρ.1γ, 2 και 4) του ν. 4412/2016.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ¹⁴⁸

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και Χ της παρούσας.

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

6.3.3 Εάν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, στο οποίο αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης, και γνωμοδοτεί ως προς το εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς εάν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των οικείων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Εάν, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220.

6.3.5 Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

¹⁴⁸ Άρθρο 219 του ν.4412/2016



6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση¹⁴⁹

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων των εργασιών συντήρησης και της αναπαραγωγής και τοποθέτησης ξύλινων στοιχείων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Εάν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής¹⁵⁰

ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ

6.6 Αντικατάσταση/ προσθήκη μελών ομάδας έργου κατά την εκτέλεση της σύμβασης¹⁵¹

6.6.1. Εφόσον μετά τη σύναψη της σύμβασης παραστεί ανάγκη αντικατάστασης μέλους/ μελών της Ομάδας Έργου, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή αίτημα αντικατάστασης, το οποίο υπόκειται στην έγκριση αυτής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής. Στο πλαίσιο του σχετικού αιτήματος τα επαγγελματικά προσόντα των φυσικών προσώπων που θα αντικαταστήσουν εκείνα τα οποία προτάθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά την υποβολή της προσφοράς του Αναδόχου, πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα. Εφόσον εγκριθεί το σχετικό αίτημα, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το/ τα μέλος/ μέλη της Ομάδας Έργου, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Η αντικατάσταση εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

6.6.2. Με τη ίδια ως άνω διαδικασία και τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ο ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα για την προσθήκη μέλους/ μελών στην Ομάδα Έργου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Μαρία Μερτζάνη

¹⁴⁹ Άρθρο 220 του ν. 4412/2016.

¹⁵⁰ Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016.

¹⁵¹ Βλ. ιδίως Πράξεις Ελ.Συν. Κλ. ΣΤ'373/2019 & 158/2019.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέα Κεντρικής Κυβέρνησης κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14. Αποτελείται από τέσσερα Τμήματα: Τμήμα Μελετών Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας.

Οργανωτική δομή της Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς αφορά στον πολιτισμό και είναι η εφαρμογή πολιτικής για θέματα που σχετίζονται με τη συντήρηση και αποκατάσταση κινητών και ακίνητων μνημείων, η εκπόνηση σχετικών μελετών και η έρευνα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Συντήρησης και Αποκατάστασης Πολιτιστικών Αγαθών.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

για το ΤΜΗΜΑ 1 η εκτέλεση εργασιών αισθητικής αποκατάστασης ξύλινου – ξυλόγλυπτου διακόσμου και τοιχογραφιών και συντήρηση ξύλινων θυρών στο πλαίσιο του υποέργου 4 «Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης ξύλινου – ξυλόγλυπτου διακόσμου και τοιχογραφιών και συντήρηση ξύλινων θυρών και μεταλλικών στοιχείων των όψεων» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 6007020.

για το ΤΜΗΜΑ 2 η εκτέλεση εργασιών συντήρησης λίθινων και μεταλλικών στοιχείων στο πλαίσιο του υποέργου 4 «Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης ξύλινου – ξυλόγλυπτου διακόσμου και τοιχογραφιών και συντήρηση ξύλινων θυρών και μεταλλικών στοιχείων των όψεων» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 6007020.

για το ΤΜΗΜΑ 3 η εκτέλεση εργασιών συμπλήρωσης των απολεσθέντων τμημάτων, ξύλινου- ξυλόγλυπτου διακόσμου, η ανάταξη των ξύλινων ζωγραφισμένων οροφών- επαναφορά στην αρχική τους θέση και στερέωση τους στον φέρον οργανισμό της στέγης, η αναπαραγωγή των απολεσθέντων ξύλινων- ξυλόγλυπτων στοιχείων με βάση τα υπάρχοντα αυθεντικά και η αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των ξύλινων στοιχείων με τους απαραίτητους μηχανισμούς στήριξης, στο πλαίσιο του υποέργου 5 «Ανάθεση προμήθειας, κατασκευής και τοποθέτησης ξυλείας» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 6007020.

Σύντομο Ιστορικό και περιγραφή του μνημείου.

Το αρχοντικό Μανούση – Δούκα Τζάτζα βρίσκεται στη διατηρητέα συνοικία «Χώρα» της κωμόπολης της Σιάτιστας Κοζάνης. Χρονολογείται στα 1763 σύμφωνα με επιγραφή στα δεξιά της εισόδου και είναι κηρυγμένο ως διατηρητέο μνημείο.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Αποτελείται από τρία επίπεδα (ισόγειο, μεσόροφο και όροφο με σαχνισιά) και η κάτοψη του είναι της μορφής Γ, με τετράριχτη στέγη που προεξέχει του περιγράμματος του κτιρίου. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 17,18X12,11μ. με μια μικρή προεξοχή στα νοτιοανατολικά και νοτιοανατολικό προσανατολισμό. Η εξωτερική θύρα οδηγεί μέσω μιας κεντρικής πλακόστρωτης αυλής στους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου. Παρουσιάζει σημαντικά λίθινα και μαρμάρινα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία, ενδιαφέροντα μεταλλικά κιγκλιδώματα στα ανοίγματα, περίτεχνα ξύλινα κουφώματα, γύψινους φεγγίτες με υαλογραφήματα, διακοσμημένα φουρούσια για την στήριξη των σαχνισιών, διακοσμητικά γύψινα ανάγλυφα, ξύλινα ταβάνια και ξύλινες επενδύσεις με ανάγλυφη και ζωγραφική διακόσμηση, ξύλινα πατώματα και πλούσιο ζωγραφικό εσωτερικό διάκοσμο. Ως βασικοί παράγοντες φθοράς αναφέρονται: η ανερχόμενη υγρασία, οι παλαιότερες επεμβάσεις και εν γένει ο ανθρώπινος παράγοντας. Ωστόσο, η έντονη υποβάθμιση της κατάστασης του κτηρίου εκτιμάται ότι είναι το αποτέλεσμα της ελλιπούς φύλαξης.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΤΜΗΜΑ 1: Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης ξύλινου – ξυλόγλυπτου διακόσμου και τοιχογραφιών και συντήρηση ξύλινων θυρών**Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές Αντικειμένων της Σύμβασης**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή για την άρτια και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.

Ικρίώματα: το κόστος των ικριωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν θα βαρύνει τον ανάδοχο. Τα ικριώματα θα φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας.

Υλικά: το κόστος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα βαρύνει τον ανάδοχο. Όλα τα υλικά που θα προσκομιστούν στο έργο θα καθορίζονται λεπτομερώς κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα επίβλεψης και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά προέλευσης και καταλληλότητας.

Μηχανήματα: Όλα τα μηχανήματα που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο θα πρέπει να φέρουν τα πιστοποιητικά καταλληλότητας (άδεια λειτουργίας, ασφάλεια κ.λπ.).

Ασφάλεια εργαζομένων: Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων του και των εγκαταστάσεών του.

Ειδικοί Όροι και Επισημάνσεις

- ✓ Οι εργασίες θα εποπτεύονται από την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων (ΔΣΑΝΜ), η οποία και διαθέτει το απαιτούμενο, για το σκοπό αυτό, εξειδικευμένο προσωπικό.
- ✓ Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί καθημερινό ημερολόγιο για τις εργασίες που θα εκτελεί. Με το πέρας των εργασιών θα συνταχθεί «μητρώο έργου» με αναλυτική περιγραφή και φωτογραφική τεκμηρίωση όλων των σταδίων εκτέλεσης των εργασιών (πριν τις επεμβάσεις, κατά τη διάρκεια και με την ολοκλήρωσή τους), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Αντίγραφο του φακέλου με όλα τα στοιχεία της τεκμηρίωσης των επεμβάσεων θα κοινοποιηθεί στην ΔΣΑΝΜ.
- ✓ Ο έλεγχος και η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την Ομάδα Επίβλεψης έργου και από την Επιτροπή Παραλαβής, τμηματικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι παράλληλα με τις εργασίες συντήρησης που θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο, θα εκτελούνται στον ίδιο χώρο και εργασίες συντήρησης από συνεργεία της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή για την απρόσκοπτη εκτέλεση των παράλληλων εργασιών.

Ειδικές απαιτήσεις για την ομάδα έργου (ΟΕ)

Με ευθύνη των/ου αναδόχων/ου, σε περίπτωση διαφοροποιήσεων, για τα μέλη της Ομάδας έργου, κατά την εξέλιξη των εργασιών, θα ενημερώνεται εγγράφως η Α.Α., προκειμένου να εγκριθούν από αυτήν οι σχετικές αλλαγές.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ξύλινος – ξυλόγλυπτος διάκοσμος



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Τα ξύλινα- ξυλόγλυπτα στοιχεία στο εσωτερικό του κτιρίου στο ισόγειο, το μεσοπάτωμα και τον όροφο αφορούν κυρίως σε:

- Ξύλινες οροφές ορθογώνιας ή τετράγωνης διατομής διαφόρων διαστάσεων, με ή δίχως ζωγραφική διακόσμηση γεωμετρικών και φυτικών μοτίβων,.
- Ξύλινες εσωτερικές ταμπλαδωτές θύρες, όπου κάποιες φέρουν χρωματική ή ζωγραφική διακόσμηση,
- Ξύλινες εξωτερικές θύρες
- Εσωτερικά ξύλινα κουφώματα στα ανοίγματα (κάσες, έσω παντζούρια κλπ),
- Μεσάντρες, μεγάλα σύνθετα εντοιχισμένα ντουλάπια με ζωγραφική διακόσμηση
- Ξύλινες επενδύσεις «φαρσώματα», στους τοίχους των χώρων του μεσοπατώματος και του ορόφου

Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης

Η ζωγραφική διακόσμηση των ξύλινων –ξυλόγλυπτων επιφανειών στο εσωτερικό του Αρχοντικό Μανούση Τζάτζα δεν είναι επαναλαμβανόμενη, παρουσιάζει μια μοναδικότητα στην απόδοση των σχεδίων και των χρωμάτων.

Έτσι, η αισθητική αποκατάσταση δεν μπορεί να έχει τη μορφή αναπαραγωγής του διακόσμου στις περιοχές που αυτός έχει απολεσθεί.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε:

- Επιφανειακός καθαρισμός για την απομάκρυνση υπολειμμάτων και φερτών υλικών (σκόνη κλπ) με μαλακό πινέλο
- Χρωματική συμπλήρωση στις περιοχές που ο διάκοσμος παρουσιάζει μικρές απώλειες, σε τόνο χαμηλότερο από τον αυθεντικό, ώστε να ενοποιούνται οι περιοχές που φέρουν ζωγραφικές συνθέσεις.
- Στις περιοχές όπου η απώλεια της ζωγραφικής εκτείνεται σε μεγαλύτερη έκταση, δεν θα αποδοθούν ζωγραφικά τα σχέδια.
- Η αισθητική αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση χρωστικών σε μορφή σκόνης, σε συνδυασμό με φορέα ρητίνη υδατικού διαλύματος τύπου Primal, ή εναλλακτικά με ακρυλικές χρωστικές, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιφάνειας.
- Οι νέες ξύλινες – ξυλόγλυπτες κατασκευές θα επιχριστούν με βερνίκι προστασίας. Εάν κριθεί απαραίτητο για αισθητικούς λόγους, πριν την τελική επίχριση, στις νέες επιφάνειες θα προηγηθεί εφαρμογή με έγχρωμο αστάρι εμποτισμού ακρυλικής βάσης..
- Η τελική προστασία των επιφανειών θα πραγματοποιηθεί με επίχριση με άχρωμο ακρυλικό βερνίκι ζωγραφικής. Η εφαρμογή θα γίνει με πινέλο και η διαδικασία θα επαναληφθεί εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Η υφή που θα παρουσιάζουν οι ξύλινες επιφάνειες

Σημείωση:

Πλήρης συμπλήρωση των ζωγραφικών θεμάτων θα γίνει εφόσον από τα σωζόμενα στοιχεία τους μπορεί να αντληθούν με βεβαιότητα πληροφορίες για τη συνέχειά τους.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και ο τρόπος εφαρμογής τους θα έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και τους επιβλέποντες των εργασιών.


Οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιηθούν εργασίες αισθητικής αποκατάστασης περιγράφονται παρακάτω ως εξής:



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ**ΧΩΡΟΣ 0.1 (είσοδος)**

Ξύλινη διακοσμημένη οροφή και ομφαλός(28,5TM). Διακόσμηση μικρής οροφής κάτω από την κλίμακα. Μουσουβάν –Κλιμακοστάσιο. Οριζόντια εσωτερικά ξύλινα ένθετα παραθύρων (μικρές οροφές) πάνω από εξωτερική θύρα κτιρίου και πλατύσκαλο κλιμακοστασίου. Εικονοστάσι

**ΧΩΡΟΣ 0.2-0.3 (μαγαζί)**

Ξύλινες οροφές και οριζόντια εσωτερικά ξύλινα ένθετα παραθύρων (μικρές οροφές).



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

- Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών.
- Εσωτερικά ξύλινα ταμπλαδωτά θυρόφυλλα σκίασης (παντζούρια).
- Πουλίτσες ή πόλτσες
- Θύρα και κάσσα εισόδου χώρου και οριζόντιο εσωτερικό ξύλινο ένθετο θύρας



ΧΩΡΟΣ 0.4 – 0.5 (υπόγειο)

- Ξύλινο Ερμάριο.
- Θύρα και κάσσα εισόδου και ξύλινο υποστήριγμα οδηγός κάσας θύρας.
- Οριζόντια εσωτερικά ξύλινα ένθετα παραθύρων (μικρές οροφές).
- Εσωτερικά ξύλινα θυρόφυλλα σκίασης (παντζούρια).




ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»



ΧΩΡΟΣ 1.1 (πατάρι μαγαζιού)

- Ξύλινη διακοσμημένη οροφή
- Θύρα και κάσσα εισόδου χώρου και
- έσω ξύλινο υπέρθυρο της θύρας



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΧΩΡΟΣ 1.2 (αποθήκη παταριού)

-Ξύλινη διακοσμημένη οροφή. -Θύρα και κάσσα εισόδου χώρου και έσω ξύλινο υπέρθυρο της θύρας.		
--	---	--

ΧΩΡΟΣ 1.3

Ξύλινη διακοσμημένη οροφή και ομφαλός(28,5[™]). Δευτερεύουσα μικρή ξύλινη οροφή σε πρόβολο της κύριας. Μικρή ξύλινη ψευδοροφή κάτωθεν του κλιμακοστασίου. Πουλίτσες ή πόλτσες. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Θύρα επικοινωνίας με κάσσα προς τον χώρο 1.1. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου.

	
--	---




Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»



ΧΩΛ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ 1.3, 1.5, 1.6)



Τρεις μικρές ξύλινες διακοσμημένες διαδοχικές οροφές (4^η).

Πουλίτσες ή πόλτσες.

Θύρες επικοινωνίας με κάσσα προς τον χώρο 1.4, 1.5 και 1.6.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΛ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ 1.4

- Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου.
- Θύρα επικοινωνίας με κάσσα προς τον χώρο 1.4.
- Θυρόφυλλα Ξύλινου Ερμαρίου.
- Ξύλινη ψευδοροφή.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΧΩΡΟΣ 1.4

Ξύλινη διακοσμημένη οροφή και ομφαλός.

-Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών.

-Εσωτερικά ξύλινα ταμπλαδωτά θυρόφυλλα σκίασης (παντζούρια).

-Πουλίτσες ή πόλτσες.

-Κάσωμα θύρας με ξύλινη διακοσμητική τοξωτή επίστεψη επικοινωνίας προς την επέκταση χολ μεσοπατώματος με διάταξη θύρας με τον χώρο 1.4.

-Οριζόντια εσωτερικά ξύλινα ένθετα παραθύρων (μικρές ψευδοροφές).

-Εσωτερική ξύλινη κατασκευή διαμόρφωσης διαδρόμου

-Εσωτερική ξύλινη θύρα με κάσσα που οδηγεί προς την εξωτερική θύρα υπηρεσίας.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΠΡΟΔΟΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 1.6

- Μικρή ξύλινη διακοσμημένη ψευδοροφή.
- Ξύλινη διακοσμημένη κατασκευή ως επένδυση τοίχου.

ΧΩΡΟΣ 1.5

-Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. -Πουλίτσες ή πόλτσες. -Ξύλινη θύρα με κάσσω επικοινωνίας με τον χώρο 1.5.		
---	---	--

ΧΩΡΟΣ 1.6

Ξύλινη διακοσμημένη οροφή και ομφαλός. Οριζόντια εσωτερικά ξύλινα ένθετα παραθύρων (μικρές ψευδοροφές). Πουλίτσες ή πόλτσες. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Κάσσωμα θύρας με ξύλινη διακοσμητική τοξωτή επίστεψη προς τον πρόδομο με τον χώρο 1.6. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Εσωτερικά ξύλινα ταμπλαδωτά θυρόφυλλα σκίασης (παντζούρια).	
---	--




Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»



ΟΡΟΦΟΣ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΧΩΡΟΣ 2.1

Ξύλινες διακοσμημένες οροφές και ομφαλοί. -Πουλίτσες ή πόλτσες. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Ξύλινο περίβλημα Κλιμακοστασίου (Μουσουβάν) Εικονοστάσι. Έξι(6) κασώματα θυρών. Θυρόφυλλα κασωμάτων με ξύλινο διακοσμητικό τοξωτό στο ανώτερο μέρος ενσωματωμένο σε ορθογώνιο πλαίσιο. Τέσσερα (4) διαβατικά (διαβατικό ο δομικός χώρος που ενώνει δύο άλλους χώρους) με οριζόντιες εσωτερικές ξύλινες μικρές ψευδοροφές. Ξύλινες κατασκευές ως επένδυση τοίχου και ερμάρια. Κάγκελα οριοθέτησης μιντεριών με ακρόκαστρα. Ξύλινη διακοσμητική κορνίζα και ζωνάρι (πλαίσιο διαχωριστικό μεταξύ οροφών).



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΧΩΡΟΣ 2.2

-Ξύλινες διακοσμημένες οροφές και ομφαλός. Πουλίτσες ή πόλτσες. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Κάγκελα οριοθέτησης μιντεριών με ακρόκαστρα. Ξύλινη διακοσμητική κορνίζα και ζωνάρι (πλαίσιο διαχωριστικό μεταξύ οροφών).



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΧΩΡΟΣ 2.4

-Ξύλινη θύρα με κάσσα επικοινωνίας με το «αναγκαίο»	
--	--

ΧΩΡΟΣ 2.5

Ξύλινη διακοσμημένη οροφή και ομφαλός. Εσωτερικά ξύλινα ταμπλαδωτά θυρόφυλλα σκίασης (παντζούρια). Ξύλινες ψευδοροφές παραθύρων. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου Πουλίτσες ή πόλτσες. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών.	
	



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΧΩΡΟΣ 2.6 (κουζίνα)

-Ξύλινη διακοσμημένη οροφή και ομφαλός. -Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. -Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου.		
---	--	---

ΧΩΡΟΣ 2.8

Ξύλινες διακοσμημένες οροφές και ομφαλοί. -Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. -Πουλίτσες ή πόλτσες. -Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. -Ξύλινη διακοσμητική κορνίζα και ζωνάρι (πλαίσιο διαχωριστικό μεταξύ οροφών).		



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»



Ξύλινες εξωτερικές θύρες

Πρόκειται για τρεις ξύλινες θύρες καρφωτές: οι δύο είναι είσοδοι του κτιρίου (μία κεντρική και μία βοηθητική) και η τρίτη είναι η θύρα εισόδου της αυλής.

Η κεντρική είσοδος βρίσκεται στη μεσημβρινή πλευρά της κύριας όψης του κτιρίου σχήματος Γ με νοτιοανατολικό προσανατολισμό. Η θύρα της κεντρικής εισόδου αποτελείται από δύο θυρόφυλλα κατασκευασμένα από δύο κάθετες ξύλινες σανίδες (μετώπες), ξύλου δρυός που συγκρατούνται μεταξύ τους από διακοσμητικά θυροκάρφια (γυφτόκάρφα - τσιβιά). Στην εσωτερική όψη της δημιουργείται κάναβος (σκελετός) από ξύλινα οριζόντια και κάθετα στελέχη όπου σε συνδυασμό με τα θυροκάρφια στηρίζουν τις ξύλινες κάθετες μετώπες της εξωτερικής όψης. Τα διακοσμητικά θυροκάρφια (σιδερένια καρφιά με μεγάλη κεφαλή) λειτουργούν και ενισχυτικά για τη δομική ακεραιότητα της θύρας.

Στα βορειοανατολικά του κτιρίου, στο μεσοπάτωμα και στον χώρο που ορίζεται ως χώρος κουζίνας βρίσκεται η δεύτερη είσοδος του κτιρίου, όπου φαίνεται να είναι βοηθητική είσοδος (έξοδος υπηρεσίας). Η θύρα της βοηθητικής εισόδου αποτελείται από ένα θυρόφυλλο κατασκευασμένο από δύο κάθετες ξύλινες σανίδες (μετώπες), ξύλου δρυός που συγκρατούνται μεταξύ τους από διακοσμητικά θυροκάρφια (τσιβιά). Στην εσωτερική όψη της δημιουργείται κάναβος από ξύλινα οριζόντια στελέχη και κάθετες τραβέρσες όπου σε συνδυασμό με τα θυροκάρφια στηρίζουν τις ξύλινες κάθετες μετώπες της εξωτερικής όψης. Τα διακοσμητικά θυροκάρφια λειτουργούν και ενισχυτικά για τη δομική ακεραιότητα της θύρας.

Η θύρα της αυλής (αυλόθυρα) στηρίζεται στην κάσα όπου στηρίζεται σε χοντρές γκρεντιές, οι οποίες με την σειρά τους στηρίζονται επάνω στους λαμπάδες του μαντρότοιχου. Όλη η κατασκευή προφυλάσσεται από μια μικρή σαμαρωτή στέγη με βυζαντινά κεραμίδια. Η θύρα της αυλής αποτελείται από δύο θυρόφυλλα κατασκευασμένα από δύο κάθετες ξύλινες σανίδες (μετώπες), ξύλου δρυός που συγκρατούνται μεταξύ τους από διακοσμητικά θυροκάρφια (τσιβιά). Στην εσωτερική όψη της δημιουργείται κάναβος από ξύλινα οριζόντια στελέχη και κάθετες τραβέρσες όπου σε συνδυασμό με τα θυροκάρφια στηρίζουν τις ξύλινες κάθετες μετώπες της εξωτερικής όψης. Τα διακοσμητικά θυροκάρφια λειτουργούν και ενισχυτικά για τη δομική ακεραιότητα της θύρας.

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των θυρών συμπεριλαμβανομένων και των κασωμάτων τους είναι οι εξής:

1. Επιφανειακός καθαρισμός της επιφάνειας για την απομάκρυνση των ελεύθερων ρύπων (σκόνη, δομικά υλικά) με χρήση μαλακών πινέλων και με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή απόσπασης των εύθραυστων περιοχών.
2. Χημικός και μηχανικός καθαρισμός για την αφαίρεση βιολογικών επικαθήσεων και ασβεστολιθικών καταλοίπων.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

3. Απομάκρυνση όλων των νεότερων ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων.
4. Επάλειψη- εμποτισμός όλων των ξύλινων στοιχείων με αστάρι πρόληψης και θεραπείας ξύλου.
5. Στερέωση του ξύλινου φορέα με χρήση πολυακρυλικής ρητίνης για την ενίσχυση αποσαθρωμένων τμημάτων.
6. Συμπλήρωση και αντικατάσταση των τμημάτων ξυλείας που φέρουν εκτεταμένες φθορές με ξύλο δρυός και με μεταλλικούς και ξύλινους (καβίλιες) συνδέσμους.
7. Καθαρισμός μεταλλικών στοιχείων (θυροκάρφια, μεντεσέδες, μάνταλα κλειδαριές, διακοσμητικά στοιχεία κλπ.), με χημικά και μηχανικά μέσα και προστασία τους με ακρυλική θερμοκρασταλκή ρητίνη.
8. Συμπλήρωση μεταλλικών στοιχείων όπου απαιτείται.
9. Πολύ ήπια αισθητική αποκατάσταση με χρήση αραιού διαλύματος υδατοδιαλυτής χρωστικής.
10. Επίχριση με βερνίκι εμποτισμού εξωτερικού χώρου ακρυλικής βάσης.

Μετά το πέρας των εργασιών οι θύρες θα πρέπει να είναι λειτουργικές στο μέγιστο δυνατό. Όλες οι εργασίες συντήρησης που αφορούν τις ανωτέρω θύρες θα πραγματοποιηθούν in situ.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Παράρτημα φωτογραφιών



Κεντρική είσοδος αρχοντικού.



Πίσω όψη κεντρικής εισόδου αρχοντικού.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Βοηθητική είσοδος αρχοντικού.	Πίσω όψη βοηθητικής εισόδου αρχοντικού.
 Αυλόθυρα εισόδου	 Πίσω όψη αυλόθυρας εισόδου

Τοιχογραφικός διάκοσμος

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος στο εσωτερικό του Αρχοντικού Δούκα Τζάτζα χαρακτηρίζεται ως μια μίξη ευρωπαϊκού και ανατολικού μπαρόκ. Περιλαμβάνει αναπαραστάσεις πόλεων και τοπίων, θέματα μυθολογικού χαρακτήρα και φυτικά σχέδια. Επίσης, υπάρχουν μονόχρωμες επιφάνειες χωρίς ζωγραφική διακόσμηση, με ανάγλυφα τοξωτά και κάθετα διαχωριστικά, καθώς και ανάγλυφα διακοσμημένα τζάκια με κονίαμα.

Οι χώροι στους οποίους εντοπίζεται τοιχογραφικός διάκοσμος είναι οι εξής:

- Στο ισόγειο, στους τοίχους του χώρου Χ. 0.2
- Στο μεσοπάτωμα, στους τοίχους των χώρων Χ1.3, Χ1.4 και Χ1.6 (συμπεριλαμβανομένου των τζακιών) και στην οροφή του χώρου Χ1.5 (συμπεριλαμβανομένου του τζακιού)
- Στον όροφο, στους τοίχους των χώρων Χ2.1, Χ2.2, Χ2.5 (συμπεριλαμβανομένου του τζακιού) και Χ2.8



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Παράρτημα φωτογραφιών



Χώρος Χ0.1



Χώρος Χ1.03



Χώρος Χ1.03



Χώρος Χ1.04



Χώρος Χ1.05



Χώρος Χ1.05




Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»



Χώρος Χ2.05



Χώρος Χ2.08

Αισθητική αποκατάσταση τοιχογραφικού διακόσμου

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν σε:

- Συμπλήρωση των απωλειών του υποστρώματος των τοιχογραφιών. Θα πραγματοποιηθεί με κονίαμα με βάση την υδραυλική άσβεστο NHL3,5 διαβαθμισμένης κοκκομετρίας, το πρώτο χονδρόκοκκο και το δεύτερο λεπτόκοκκο ως τελική στρώση. Το νέο επίχρισμα θα τοποθετηθεί σε περιοχές που εμφανίζουν μερική ή ολική απώλεια του υποστρώματος
- Συμπλήρωση και αναπαραγωγή των ανάγλυφων διακοσμητικών στοιχείων. Θα πραγματοποιηθεί με γύψο ή και κονίαμα, κατόπιν κατασκευής καλουπιού σιλικόνης.
- Χρωματική συμπλήρωση. Θα γίνει μόνο στις περιοχές που ο διάκοσμος παρουσιάζει μικρές απώλειες, σε τόνο χαμηλότερο από τον αυθεντικό.
- Στις περιοχές όπου η απώλεια της ζωγραφικής εκτείνεται σε μεγαλύτερη έκταση, δεν θα αποδοθούν ζωγραφικά τα σχέδια αλλά θα εφαρμοστεί έγχρωμο λεπτόκοκκο κονίαμα βάση την υδραυλική άσβεστο NHL3,5, σε μικρή υποβάθμιση από το επίπεδο του αυθεντικού διακόσμου.
- Όσο αφορά την μοναδική οροφोगраφία που βρίσκεται στο χώρο 1.5 του μεσοπατώματος, το νέο κονίαμα που θα εφαρμοστεί θα ενισχυθεί με ίνες πολυπροπυλενίου για την καλύτερη πρόσφυσή του στο μπαγδατί.
- Συμπλήρωση των απωλειών του υποστρώματος και του ανάγλυφου διακόσμου με ασβεστοκονίαμα στις επιχρισμένες σκούφιες των τζακιών στους χώρους 1.4, 1.5, 1.6, 2, 5.
- Εφαρμογή νέου επιχρίσματος στο αποτύπωμα του τζακιού στο χώρο 1.4 του ορόφου.
- Επανατοποθέτηση των τοξοτών και κοίλων τμημάτων ζωγραφικού και ανάγλυφου διακόσμου στο σαχνισί της ΒΑ πλευράς του χώρου 2.1 του ορόφου.
- Προετοιμασία (στοκάρισμα) της τελικής επιφάνειας
- Αισθητική αποκατάσταση των επιφανειών. Η αισθητική αποκατάσταση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση χρωστικών σε μορφή σκόνης, με φορέα ακρυλική ρητίνη. Η χρωματική συμπλήρωση θα



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

περιοριστεί στις περιοχές που ο διάκοσμος παρουσιάζει μικρές απώλειες, ώστε να ενοποιούνται οι περιοχές που φέρουν ζωγραφικές συνθέσεις.

Οι νέες χρωματικές επεμβάσεις θα εφαρμόζονται σε ελαφρώς υποτονικότερη απόδοση σε σχέση με τα αρχικά χρώματα, ώστε αφενός να καθίσταται σαφής η διάκριση μεταξύ του αυθεντικού και του συμπληρωμένου τμήματος και αφετέρου να διασφαλίζεται η συνοχή και η αισθητική ενότητα του ζωγραφικού συνόλου.

ΤΜΗΜΑ 2: Εργασίες συντήρησης λίθινου εσωτερικού διακόσμου και μεταλλικών στοιχείων των όψεων **ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Μεταλλικά στοιχεία των όψεων

Στα ανοίγματα του ισογείου και του μεσοπατώματος έχουν τοποθετηθεί μη ανοιγόμενα προστατευτικά μεταλλικά στοιχεία, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φέρουν περίτεχνα διακοσμητικά στοιχεία, όπως «καράβολα» και ελικοειδείς σπείρες. Τα περισσότερα από τα μεταλλικά στοιχεία αυτά κατασκευάζονται από απλά σφυρήλατα στρογγυλά σίδερα διαμέτρου 20 χιλιοστών, τα οποία τοποθετούνται κάθετα και οριζόντια, δημιουργώντας παραλληλόγραμμα ανοίγματα διαστάσεων 12x16 εκατοστών.

Επιπλέον, στους χώρους του ορόφου κάτω από τα παράθυρα με τα τζάμια, υπάρχει δεύτερη σειρά παραθύρων με μεταλλικά στοιχεία. Σε αντίθεση με τα μεταλλικά στοιχεία του ισογείου, αυτά καλύπτονται εξωτερικά με ξύλινα παντζούρια, τα οποία κατασκευάζονται από απλές σανίδες και δεν επιτρέπουν τη διόδο του φωτός.

Μεταλλικά στοιχεία συναντώνται επίσης στις εξωτερικές πλευρές της κεντρικής θύρας εισόδου του κτιρίου και της αυλόπορτας, προσφέροντας προστασία και ενισχύοντας την αντοχή των ξύλινων κατασκευών.



Μεταλλικά στοιχεία σαχνισιών

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές Αντικειμένων της Σύμβασης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή για την άρτια και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Ικρίώματα: το κόστος των ικριωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν θα βαρύνει τον ανάδοχο. Τα ικριώματα θα φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας.

Υλικά: το κόστος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα βαρύνει τον ανάδοχο. Όλα τα υλικά που θα προσκομιστούν στο έργο θα καθορίζονται λεπτομερώς κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα επίβλεψης και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά προέλευσης και καταλληλότητας.

Μηχανήματα: Όλα τα μηχανήματα που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο θα πρέπει να φέρουν τα πιστοποιητικά καταλληλότητας (άδεια λειτουργίας, ασφάλεια κ.λπ.).

Ασφάλεια εργαζομένων: Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων του και των εγκαταστάσεών του.

Ειδικοί Όροι και Επισημάνσεις

- ✓ Οι εργασίες θα εποπτεύονται από την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων (ΔΣΑΝΜ), η οποία και διαθέτει το απαιτούμενο, για το σκοπό αυτό, εξειδικευμένο προσωπικό.
- ✓ Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί καθημερινό ημερολόγιο για τις εργασίες που θα εκτελεί. Με το πέρας των εργασιών θα συνταχθεί «μητρώο έργου» με αναλυτική περιγραφή και φωτογραφική τεκμηρίωση όλων των σταδίων εκτέλεσης των εργασιών (πριν τις επεμβάσεις, κατά τη διάρκεια και με την ολοκλήρωσή τους), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Αντίγραφο του φακέλου με όλα τα στοιχεία της τεκμηρίωσης των επεμβάσεων θα κοινοποιηθεί στην ΔΣΑΝΜ.
- ✓ Ο έλεγχος και η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την Ομάδα Επίβλεψης έργου και από την Επιτροπή Παραλαβής, τμηματικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι παράλληλα με τις εργασίες συντήρησης που θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο, θα εκτελούνται στον ίδιο χώρο και εργασίες συντήρησης από συνεργεία της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή για την απρόσκοπτη εκτέλεση των παράλληλων εργασιών.

Ειδικές απαιτήσεις για την ομάδα έργου (ΟΕ)

Με ευθύνη των/ου αναδόχων/ου, σε περίπτωση διαφοροποιήσεων, για τα μέλη της Ομάδας έργου, κατά την εξέλιξη των εργασιών, θα ενημερώνεται εγγράφως η Α.Α., προκειμένου να εγκριθούν από αυτήν οι σχετικές αλλαγές.

Επεμβάσεις συντήρησης μεταλλικών στοιχείων

Οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:

- Χρήση σκαλωσιάς κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης.
- Λεπτομερής φωτογράφιση σε όλα τα στάδια εργασιών συντήρησης.
- Πλήρης καταμέτρηση και καταγραφή όλων των μεταλλικών στοιχείων που βρίσκονται στον χώρο του κτιρίου / συμπλήρωση δελτίων συντήρησης.
- Δοκιμές καθαρισμού για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής επιλογής μεθόδου συντήρησης και την επιλογή των καταλληλότερων υλικών.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

- Καθαρισμός με διαλύτες και ουδέτερο σαπούνι για απομάκρυνση ατμοσφαιρικών ρύπων, λιπαρών επικαθίσεων κ.λπ.
- Μηχανικός καθαρισμός της μεταλλικής επιφάνειας, όπου χρειάζεται, με υαλόβουρτσες ή άλλα μικροεργαλεία.
- Χρήση μικροτροχού με κατάλληλα εξαρτήματα και βουρτσάκια.
- Υγρός μηχανικός καθαρισμός με ήπιους οργανικούς διαλύτες.
- Δοκιμές με ήπια χημικά μέσα (π.χ. EDTA), ξέπλυμα της επιφάνειας με άφθονο νερό.
- Χρήση διαλυτών όπως (τύπου Nitromors) επιτρέπεται μόνο εφόσον κρίνεται απαραίτητη, με τη χρήση πινέλου και καλό ξέπλυμα της επιφάνειας με νερό και τρίχνη βούρτσα για την απομάκρυνση του προστατευτικού χρωματικού στρώματος των χυτοσιδήρων όπου κρίνεται απαραίτητο.
- Απολύμανση της μεταλλικής επιφάνειας με αλκοόλη ή ακετόνη ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τον καθαρισμό.
- Απομάκρυνση της υγρασίας με τη χρήση πιστολιού θερμού αέρα ή λαμπών υπέρυθρης ακτινοβολίας.
- Στερέωση των εύθρυπτων μεταλλικών επιφανειών.
- Συγκολλήσεις και συμπληρώσεις όπου χρειάζονται.
- Σταθεροποίηση των σιδηρών στοιχείων με χρήση τανικού οξέος όπου κριθεί απαραίτητο.
- Αποκατάσταση των απολεσθέντων μεταλλικών στοιχείων με την αναπαραγωγή εκμαγείου που θα ληφθεί από τα υπάρχοντα (γύψινο αντίγραφο – εργαστήριο χυτοσιδήρου).
- Προστασία από το περιβάλλον με τη χρήση κατάλληλου επικαλυπτικού (μικροκρυσταλλικού κεριού, ακρυλικής ρητίνης) για εξωτερικούς χώρους.
- Βαφή του μετάλλου η οποία θα προσφέρει ανοδική προστασία στον χυτοσίδηρο όπως το ερυθρό του μολύβδου ή ο φωσφορικός ψευδάργυρος.
- Τοποθέτηση αντιδιαβρωτικής βαφής σε δύο στρώσεις. Η επιλογή του χρώματος της βαφής θα γίνει σύμφωνα με το είδος του μετάλλου, τη θέση του αντικειμένου στον χώρο και τυχόν ενδείξεις που υπάρχουν από την αρχική κατάστασή τους.
- Αισθητική αποκατάσταση των μεταλλικών τμημάτων εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Λίθινα στοιχειά κτιρίου

Στην είσοδο του κτιρίου διατηρείται το λιθόστρωτο δάπεδο σε καλή κατάσταση, όπως και η λιθόχτιστη κεντρική σκάλα. Από τα έξι τζάκια που σώζονται, στα τρία διατηρούνται οι βάσεις τους, οι οποίες είναι υπερυψωμένες σε σχέση με το επίπεδο του δαπέδου και αποτελούνται από ψημένες ορθογώνιες πλάκες, ενώ το μαρμάρινο περίβλημα που τα περιβάλλει φέρει ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία (ρόδακες, κυπαρίσσια, σπειροειδή φυτικά). Στις άκρες, προς τον τοίχο, τοποθετούνται σε συμμετρία δύο κάθετα μαρμάρινα στοιχεία («πυργουλάκια»), τα οποία ολοκληρώνουν το λιθόκτιστο πλαίσιο στις βάσεις των τζακιών.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»



Άποψη της εισόδου του κτιρίου με το λιθόστρωτο δάπεδο και την λιθόχτιστη κεντρική σκάλα.

Τζάκια με υπερυψωμένες βάσεις από ψημένες πλάκες και μαρμάρινο περίβλημα με ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία.

Επεμβάσεις συντήρησης λίθινων στοιχείων

Οι εργασίες συντήρησης των μαρμαρίνων και λίθινων στοιχείων είναι οι εξής:

- Καθαρισμός των επιφανειών με μηχανικά και ήπια χημικά μέσα.
- Σε ρωγμές από θραύση πλακών θα γίνει συγκόλληση με πολτό λευκού τσιμέντου τύπου Portland.
- Ενεμάτωση των ρηγματώσεων με ανόργανο λεπτόρρευστο ένεμα φυσικής υδραυλικής ασβέστου NHL 3.5 με απιονισμένο νερό 110% του βάρους του στερεού
- Σφράγιση των ρωγμών με κονίαμα με βάση τη φυσική υδραυλική ασβέστο NHL 3.5 και κατάλληλα αδρανή σε αναλογία 1:3 κ.β., με ακριβή σύσταση κατόπιν δοκιμών.

ΤΜΗΜΑ 3: Εργασίες αναπαραγωγής και τοποθέτησης ξύλινων στοιχείων

Ξύλινα στοιχεία

Τα ξύλινα στοιχεία του κτιρίου ομαδοποιούνται ως εξής:

- Ξύλινες οροφές ορθογώνιας ή τετράγωνης διατομής με ζωγραφική διακόσμηση γεωμετρικών και φυτικών μοτίβων στο επίπεδο του μεσοπατώματος και του ορόφου.
- Εσωτερικές ξύλινες θύρες ταμπλαδωτές, όπου κάποιες φέρουν ζωγραφική διακόσμηση.
- Εξωτερικά ξύλινα κουφώματα στα ανοίγματα.
- Μεσάντρες, μεγάλα σύνθετα εντοιχισμένα ντουλάπια με ζωγραφική διακόσμηση στο μεσοπάτωμα και στον όροφο.
- Ξύλινες επενδύσεις «φαρσώματα», στους τοίχους του μεσώροφου και του ορόφου.

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές Αντικειμένων της Συμβάσης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή για την άρτια και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.

Ασφάλεια εργαζομένων: Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων του και των εγκαταστάσεών του.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Ειδικοί Όροι και Επισημάνσεις

- ✓ Οι εργασίες θα εποπτεύονται από την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων (ΔΣΑΝΜ), η οποία και διαθέτει το απαιτούμενο, για το σκοπό αυτό, εξειδικευμένο προσωπικό.
- ✓ Το κόστος των ικριωμάτων και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα βαρύνει τον ανάδοχο.
- ✓ Ο έλεγχος και η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την Ομάδα Επίβλεψης έργου και από την Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι παράλληλα με τις ξυλουργικές εργασίες που θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο, θα εκτελούνται στον ίδιο χώρο και εργασίες συντήρησης από το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο της Αυτεπιστασίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή για την απρόσκοπτη εκτέλεση των παράλληλων εργασιών.




Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν ανά χώρο περιγράφονται ως εξής:

ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ**ΧΩΡΟΣ 0.1 (είσοδος)****ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

A. Ανάταξη ξύλινης οροφής ντίζες, μεταλλικές λάμες, μεταλλικές γωνιές, ξύλινη στήριξη/δοκούς/ορθοστάτης/αποστάτης/σκουλαρίκια.

B. Ξύλινη οροφή και ομφαλός(28,5TM). Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοι). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.

Γ. Ξύλινη οροφή και ομφαλός. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.

Δ. Ξύλινη οροφή και ομφαλός. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ε. Διακόσμηση οροφής(μικρής οροφής κάτω από κλίμακα) και ομφαλού. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.
ΣΤ. Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση.
Ζ. Μουσουβάν - Κλιμακοστάσιο. Συμπλήρωση, στήριξη, αντικατάσταση, ανακατασκευή τμημάτων στο ξύλινο επικλινές (κάτω από την κλίμακα), στην ξύλινη επένδυση (κάθετα πηχάκια) και ανακατασκευή τμημάτων διακοσμητικού ανάγλυφου μοτίβου κατά περίπτωση. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.
Η. Οριζόντια εσωτερικά ξύλινα ένθετα παραθύρων (μικρές οροφές) πάνω από εξωτερική θύρα κτιρίου και πλατύσκαλο κλιμακοστασίου. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Θ. Εικονοστάσι. Επισκευή ξύλινων φύλλων εικονοστασίου, συμπλήρωση απολεσθέντων υαλοπινάκων. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του.

ΧΩΡΟΣ 0.2-0.3 (μαγαζί)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Ανάταξη ξύλινων οροφών ντίζες, μεταλλικές λάμες και γωνιές, ξύλινη στήριξη/δοκούς/ορθοστάτης/αποστάτης/σκουλαρίκια.
Β. Ξύλινες οροφές και οριζόντια εσωτερικά ξύλινα ένθετα παραθύρων (μικρές οροφές). Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Γ. Ξύλινες οροφές. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει εφαρμοστεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Δ. Ξύλινες οροφές. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει εφαρμοστεί επάλειψη



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτησή τους.
Ε. Διακόσμηση οροφών. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.
ΣΤ. Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή και κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση.
Ζ. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Η. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτησή τους. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση, μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Θ. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Ανακατασκευή ξύλινων και μεταλλικών διακοσμητικών στοιχείων πρόσοψης κανατιών μεσαντρών και ντουλαπιών σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο. Ανακατασκευή, μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων.
Ι. Κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Ανακατασκευή ξύλινων φύλλων μεσαντρών και ντουλαπιών σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο, με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Κατασκευή νέων μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτησή τους. Κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Κ. Εσωτερικά ξύλινα ταμπλαδωτά θυρόφυλλα σκίασης (παντζούρια). Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων, ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοι). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες,



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας τους.
Λ. Πουλίτσες ή πόλτσες. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή και κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Μ. Θύρα και κάσσα εισόδου χώρου και οριζόντιο εσωτερικό ξύλινο ένθετο θύρας (μικρή οροφή). Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της.

ΧΩΡΟΣ 0.4 – 0.5 (υπόγειο)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Ξύλινο Ερμάριο. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοι). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του.
Β. Ξύλινο Ερμάριο. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει εφαρμοστεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του.
Γ. Ξύλινο Ερμάριο. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του.
Δ. Ξύλινο ερμάριο. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα (σχέδιο και διαστάσεις). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα,



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων.
Ε. Ξύλινο ερμάριο Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή και κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση.
ΣΤ. Θύρα και κάσσα εισόδου και γκρεντιά (ξύλινο υποστήριγμα οδηγός κάσας θύρας). Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της.
Ζ. Οριζόντια εσωτερικά ξύλινα ένθετα παραθύρων (μικρές οροφές). Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Η. Εσωτερικά ξύλινα θυρόφυλλα σκίασης (παντζούρια). Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων, ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας τους.




Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ

ΧΩΡΟΣ 1.1 (πατάρι μαγαζιού)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Ανάταξη ξύλινης οροφής ντίζες, μεταλλικές λάμες και γωνιές, ξύλινη στήριξη/δοκούς/ορθοστάτης/αποστάτης/σκουλαρίκια.
Β. Ξύλινη οροφή. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοι). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Γ. Ξύλινη οροφή. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτησή τους.
Δ. Ξύλινη οροφή. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτησή τους.
Ε. Διακόσμηση οροφών. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου.
ΣΤ. Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή και κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση.
Ζ. Θύρα και κάσσα εισόδου χώρου και έσω ξύλινο υπέρθυρο της θύρας. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της.

ΧΩΡΟΣ 1.2 (αποθήκη παταριού)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Ανάταξη ξύλινης οροφής ντίζες, μεταλλικές λάμες και γωνιές, ξύλινη στήριξη/δοκούς/ορθοστάτης/αποστάτης/σκουλαρίκια.
Β. Ξύλινη οροφή. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοι). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Γ. Ξύλινη οροφή. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Δ. Ξύλινη οροφή. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ε. Διακόσμηση οροφών. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου.
ΣΤ. Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή και κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση
Ζ. Θύρα και κάσσα εισόδου χώρου και έσω ξύλινο υπέρθυρο της θύρας. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων,



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της.

ΧΩΡΟΣ 1.3

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
A. Ανάταξη ξύλινης οροφής (28 TM) ντίζες, μεταλλικές λάμες, μεταλλικές γωνιές, ξύλινη στήριξη/ δοκούς/ ορθοστάτης/αποστάτης/σκουλαρίκια.
B. Ξύλινη οροφή και ομφαλός(28,5 TM). Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Γ. Ξύλινη οροφή και ομφαλός. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει εφαρμοστεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Δ. Ξύλινη οροφή και ομφαλός. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ε. Διακόσμηση ξύλινης οροφής και ομφαλού. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.
ΣΤ. Ανάταξη οροφής (δευτερεύουσα μικρή ξύλινη οροφή σε πρόβολο της κύριας) ντίζες, μεταλλικές λάμες, μεταλλικές γωνιές, ξύλινη στήριξη/ δοκούς/ ορθοστάτης/αποστάτης/σκουλαρίκια.
Ζ. Δευτερεύουσα μικρή ξύλινη οροφή σε πρόβολο της κύριας. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Η. Δευτερεύουσα μικρή ξύλινη οροφή σε πρόβολο της κύριας. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Θ. Διακόσμηση δευτερεύουσας μικρής ξύλινης οροφής σε πρόβολο της κύριας. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα, είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.
Ι. Ανάταξη μικρής ξύλινης ψευδοροφής κάτωθεν του κλιμακοστασίου ντίζες, μεταλλικές λάμες, μεταλλικές γωνιές, ξύλινη στήριξη/ δοκούς/ ορθοστάτης/αποστάτης/σκουλαρίκια.
Κ. Μικρή ξύλινη ψευδοροφή κάτωθεν του κλιμακοστασίου. Στήριξη αποκολλημένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Λ. Μικρή ξύλινη ψευδοροφή κάτωθεν του κλιμακοστασίου. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Μ. Διακόσμηση μικρής ξύλινης ψευδοροφής κάτωθεν του κλιμακοστασίου. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.
Ν. Πουλίτσες ή πόλτσες. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά, κατά περίπτωση. Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή και κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ξ. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Ο. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση, μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Π. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Ανακατασκευή ξύλινων και μεταλλικών διακοσμητικών στοιχείων πρόσοψης κανατιών μεσαντρών και ντουλαπιών σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό



αρχείο. Ανακατασκευή, μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων.
Ρ. Κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Ανακατασκευή ξύλινων φύλλων μεσαντρών και ντουλαπιών σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο, με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Κατασκευή νέων μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Σ. Θύρα επικοινωνίας με κάσσα προς τον χώρο 1.1. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της.
Τ. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά, κατά περίπτωση
Υ. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Φ. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.

ΧΩΛ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ 1.3, 1.5, 1.6)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Ανάταξη τριών μικρών ξύλινων διαδοχικών οροφών (4 [™]) ντίζες, μεταλλικές λάμες, μεταλλικές γωνιές, ξύλινη στήριξη/ δοκούς/ ορθοστάτης/αποστάτης/σκουλαρίκια.
Β. Τρεις μικρές ξύλινες διαδοχικές οροφές (4 [™]). Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά,



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Γ. Διακόσμηση τριών μικρών ξύλινων διαδοχικών οροφών (4 [™]). Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.
Δ. Πουλίτσες ή πόλτσες. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά, κατά περίπτωση. Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή και κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ε. Θύρες επικοινωνίας με κάσσα προς τον χώρο 1.4, 1.5 και 1.6. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των θυρών.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΟΛ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ 1.4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά, κατά περίπτωση.
Β. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Γ. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Δ. Θύρα επικοινωνίας με κάσσα προς τον χώρο 1.4. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές, καρφοκέφαλα κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των θυρών.
Ε. Θυρόφυλλα Ξύλινου Ερμαρίου. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας τους.
ΣΤ. Θυρόφυλλα Ξύλινου Ερμαρίου. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας τους.
Ζ. Θυρόφυλλα Ξύλινου Ερμαρίου. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας τους.
Η. Θυρόφυλλα Ξύλινου Ερμαρίου. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα (σχέδιο και διαστάσεις). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές, καρφοκέφαλα κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων.
Θ. Θυρόφυλλα Ξύλινου Ερμαρίου. Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή και κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση.
Ι. Ξύλινη ψευδοροφή. Στήριξη αποκολλημένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Κ. Ξύλινη ψευδοροφή. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.

ΧΩΡΟΣ 1.4

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Ανάταξη ξύλινης οροφής ντίζες, μεταλλικές λάμες, μεταλλικές γωνιές, ξύλινη στήριξη/δοκούς/ορθοστάτης/αποστάτης/σκουλαρίκια.
Β. Ξύλινη οροφή και ομφαλός. Στήριξη αποκολλημένων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Γ. Ξύλινη οροφή και ομφαλός. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Δ. Ξύλινη οροφή και ομφαλός. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ε. Διακόσμηση ξύλινης οροφής και ομφαλού. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.
ΣΤ. Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή και κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση.
Ζ. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Η. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία. Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση, μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Θ. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Ανακατασκευή ξύλινων και μεταλλικών διακοσμητικών στοιχείων πρόσοψης κανατιών μεσαντρών και ντουλαπιών σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο. Ανακατασκευή, μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων.
Ι. Κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Ανακατασκευή ξύλινων φύλλων μεσαντρών και ντουλαπιών σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό -



σχεδιαστικό αρχείο, με νέα ξυλεία είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Κατασκευή νέων μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει εφαρμοστεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Κ. Εσωτερικά ξύλινα ταμπλαδωτά θυρόφυλλα σκίασης (παντζούρια). Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων, ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί). Είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας τους.
Λ. Πουλίτσες ή πόλτσες. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή και κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει εφαρμοστεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Μ. Κάσωμα θύρας με ξύλινη διακοσμητική τοξωτή επίστεψη επικοινωνίας προς την επέκταση χολ μεσοπατώματος με διάταξη θύρας με τον χώρο 1.4. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων.
Ν. Οριζόντια εσωτερικά ξύλινα ένθετα παραθύρων (μικρές ψευδοροφές). Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Ξ. Εσωτερική ξύλινη κατασκευή διαμόρφωσης διαδρόμου επέκτασης χολ μεσοπατώματος. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά,



κατά περίπτωση.
Ο. Εσωτερική ξύλινη κατασκευή διαμόρφωσης διαδρόμου επέκτασης χολ μεσοπατώματος. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Π. Εσωτερική ξύλινη κατασκευή διαμόρφωσης διαδρόμου επέκτασης χολ μεσοπατώματος. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ρ. Διακόσμηση εσωτερικής ξύλινης κατασκευής διαμόρφωσης διαδρόμου επέκτασης χολ μεσοπατώματος. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.
Σ. Εσωτερική ξύλινη θύρα με κάσσα που οδηγεί προς την εξωτερική θύρα υπηρεσίας . Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξιδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες) είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολλα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές, καρφοκέφαλα κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της.

ΠΡΟΔΟΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 1.6

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Ανάταξη μικρής ξύλινης ψευδοροφής ντίζες, μεταλλικές λάμες, μεταλλικές γωνιές, ξύλινη στήριξη/ δοκούς/ ορθοστάτης/αποστάτης/σκουλαρίκια.
Β. Μικρή ξύλινη ψευδοροφή. Στήριξη αποκολλημένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Γ. Μικρή ξύλινη ψευδοροφή. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Δ. Διακόσμηση μικρής ξύλινης ψευδοροφής. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.

Ε. Διακόσμηση ξύλινης κατασκευής ως επένδυση τοίχου. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.

ΧΩΡΟΣ 1.6

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Ανάταξη ξύλινης οροφής ντίζες, μεταλλικές λάμες, μεταλλικές γωνιές, ξύλινη στήριξη/δοκούς/ορθοστάτης/αποστάτης/σκουλαρίκια.
Β. Ξύλινη οροφή και ομφαλός. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί) είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Γ. Ξύλινη οροφή και ομφαλός. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Δ. Ξύλινη οροφή και ομφαλός. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ε. Διακόσμηση ξύλινης οροφής και ομφαλού. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.
ΣΤ. Οριζόντια εσωτερικά ξύλινα ένθετα παραθύρων (μικρές ψευδοροφές). Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί) είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Ζ. Διακόσμηση οριζόντιων εσωτερικών ξύλινων ένθετων παραθύρων (μικρές ψευδοροφές). Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα, είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.
Η. Πουλίτσες ή πόλτσες. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες) είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά, κατά περίπτωση. Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή και κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Θ. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες) είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Ι. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει εφαρμοστεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση, μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Κ. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Ανακατασκευή ξύλινων και μεταλλικών διακοσμητικών στοιχείων πρόσοψης κανατιών μεσαντρών και ντουλαπιών σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο. Ανακατασκευή, μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων.
Λ. Κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Ανακατασκευή ξύλινων φύλλων μεσαντρών και ντουλαπιών σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο, με νέα ξυλεία είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Κατασκευή νέων μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Μ. Κάσωμα θύρας με ξύλινη διακοσμητική τοξωτή επίστεψη προς τον πρόδομο με τον χώρο 1.6. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες) είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων.
Ν. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες,



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

μεταλλικοί σύνδεσμοί) είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά, κατά περίπτωση.
Ξ. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ο. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Π. Εσωτερικά ξύλινα ταμπλαδωτά θυρόφυλλα σκίασης (παντζούρια). Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων, ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί,) είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας τους.

ΧΩΡΟΣ 1.5

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Στήριξη αποκολλημένων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Β. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση, μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Γ. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Ανακατασκευή ξύλινων και μεταλλικών διακοσμητικών στοιχείων πρόσοψης κανατιών μεσαντρών και ντουλαπιών σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο. Ανακατασκευή, μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

στοιχείων.
Δ. Πουλίτσες ή πόλτσες. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξειδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες) είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά, κατά περίπτωση. Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή και κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ε. Ξύλινη θύρα με κάσσα επικοινωνίας με τον χώρο 1.5. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξειδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές, καρφοκέφαλα κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της.


ΟΡΟΦΟΣ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»



ΧΩΡΟΣ 2.1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Ανάταξη ξύλινων οροφών ντίζες, μεταλλικές λάμες, μεταλλικές γωνιές, ξύλινη στήριξη/δοκούς/ορθοστάτης/αποστάτης/σκουλαρίκια.
Β. Ξύλινες οροφές και ομφαλοί. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοι) είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Γ. Ξύλινες οροφές και ομφαλοί. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Δ. Ξύλινες οροφές και ομφαλοί. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ε. Διακόσμηση ξύλινων οροφών και ομφαλών. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

και σχεδίου κατά περίπτωση.
ΣΤ. Πουλίτσες ή πόλτσες. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες) είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά, κατά περίπτωση. Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή και κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ζ. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί) είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά, κατά περίπτωση.
Η. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Θ. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί εφαρμοστεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ι. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Επανατοποθέτηση ξύλινων τμημάτων επένδυσης (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες) στον νότιο, βόρειο και δυτικό τοίχο του δυτικού τμήματος του χώρου 2,1. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Κ. Μουσουβάν -Ξύλινο Περίβλημα Κλιμακοστασίου. Συμπλήρωση, στήριξη, αντικατάσταση, ανακατασκευή ξύλινων τμημάτων με διακοσμητικό ανάγλυφο μοτίβο κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Λ. Εικονοστάσι. Επισκευή και ανακατασκευή ξύλινων φύλλων εικονοστασίου, συμπλήρωση απολεσθέντων υαλοπινάκων. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Μ. Έξι(6) κασώματα θυρών με ξύλινο διακοσμητικό τοξωτό στο ανώτερο μέρος ενσωματωμένο σε ορθογώνιο πλαίσιο. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί ή επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων.
Ν. Έξι(6) ξύλινα διακοσμητικά τοξωτά στο ανώτερο μέρος των κασωμάτων ενσωματωμένα σε ορθογώνιο πλαίσιο. Ανακατασκευή του περιμετρικού ξύλινου ανάγλυφου διακόσμου για οριοθέτηση του σχεδίου σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο με νέα ξυλεία (κόλλα, ξύλινες καβίλιες), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ξ. Θυρόφυλλα κασωμάτων με ξύλινο διακοσμητικό τοξωτό στο ανώτερο μέρος ενσωματωμένο σε ορθογώνιο πλαίσιο. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων και ανακατασκευή εκ νέου θυρόφυλλων σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των θυρόφυλλων.
Ο. Τέσσερα (4) διαβατικά (διαβατικό ο δομικός χώρος που ενώνει δύο άλλους χώρους) με οριζόντιες εσωτερικές ξύλινες μικρές ψευδοροφές, ξύλινες κατασκευές ως επένδυση τοίχου και ερμάρια. Ανάταξη μικρών οροφών, στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων οροφών, ξύλινων κατασκευών ως επένδυση και ντουλαπιών(κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Διακόσμηση ξύλινων οροφών και ξύλινων κατασκευών ως επένδυση. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Π. Κάγκελα οριοθέτησης μιντεριών με ακρόκαστρα. Στήριξη αποκολλημένων, αντικατάσταση, επανατοποθέτηση αποσπασμένων ξύλινων τμημάτων (κόλλα,



ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Αντικατάσταση, στήριξη, ή και ανακατασκευή ξύλινων ακρόκαστρων σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.

Ρ. Ξύλινη διακοσμητική κορνίζα και ζωνάρι (πλαίσιο διαχωριστικό μεταξύ οροφών). Στήριξη αποκολλημένων, αντικατάσταση, επανατοποθέτηση αποσπασμένων ξύλινων τμημάτων και ανακατασκευή σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.

ΧΩΡΟΣ 2.2

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Ανάταξη ξύλινων οροφών ντίζες, μεταλλικές λάμες, μεταλλικές γωνιές, ξύλινη στήριξη/ δοκούς/ ορθοστάτης/αποστάτης/σκουλαρίκια.
Β. Ξύλινες οροφές και ομφαλός. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Γ. Ξύλινες οροφές και ομφαλός. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Δ. Ξύλινες οροφές και ομφαλός. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ε. Διακόσμηση ξύλινων οροφών και ομφαλού. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.
ΣΤ. Πουλίτσες ή πόλτσες. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά, κατά περίπτωση. Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή και κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Ζ. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά, κατά περίπτωση.
Η. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Θ. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ι. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Κ. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση, μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Λ. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Ανακατασκευή ξύλινων και μεταλλικών διακοσμητικών στοιχείων πρόσοψης κανατιών μεσαντρών και ντουλαπιών σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο. Ανακατασκευή, μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων.
Μ. Κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Ανακατασκευή ξύλινων φύλλων μεσαντρών και ντουλαπιών σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο, με νέα ξυλεία είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Κατασκευή νέων μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.



Ν. Κάγκελα οριοθέτησης μιντεριών με ακρόκαστρα. Στήριξη αποκολλημένων, αντικατάσταση, επανατοποθέτηση αποσπασμένων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Αντικατάσταση, στήριξη, ή και ανακατασκευή ξύλινων ακρόκαστρων σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ξ. Ξύλινη διακοσμητική κορνίζα και ζωνάρι (πλαίσιο διαχωριστικό μεταξύ οροφών). Στήριξη αποκολλημένων, αντικατάσταση, επανατοποθέτηση αποσπασμένων ξύλινων τμημάτων και ανακατασκευή σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.

ΧΩΡΟΣ 2.5

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Ανάταξη ξύλινης οροφής ντίζες, μεταλλικές λάμες, μεταλλικές γωνιές, ξύλινη στήριξη/δοκούς/ορθοστάτης/αποστάτης/σκουλαρίκια.
Β. Ξύλινη οροφή και ομφαλός. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Γ. Ξύλινη οροφή και ομφαλός. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Δ. Ξύλινη οροφή και ομφαλός. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ε. Διακόσμηση ξύλινης οροφής και ομφαλός. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.
ΣΤ. Εσωτερικά ξύλινα ταμπλαδωτά θυρόφυλλα σκίασης (παντζούρια). Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων, ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Επισκευή ή κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες,



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές κλπ.) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Επισκευή ή κατασκευή μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας τους.
Ζ. Ξύλινες ψευδοροφές παραθύρων. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδος ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Η. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά, κατά περίπτωση.
Θ. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ι. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Κ. Πουλίτσες ή πόλτσες. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά, κατά περίπτωση. Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή και κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Λ. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Μ. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση, μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Ν. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Ανακατασκευή



ξύλινων και μεταλλικών διακοσμητικών στοιχείων πρόσοψης κανατιών μεσαντρών και ντουλαπιών σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο. Ανακατασκευή, μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων.

ΧΩΡΟΣ 2.6 (κουζίνα)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Ανάταξη ξύλινης οροφής ντίζες, μεταλλικές λάμες, μεταλλικές γωνιές, ξύλινη στήριξη/δοκούς/ορθοστάτης/αποστάτης/σκουλαρίκια.
Β. Ξύλινη οροφή και ομφαλός. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Γ. Ξύλινη οροφή και ομφαλός. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Δ. Ξύλινη οροφή και ομφαλός. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ε. Διακόσμηση ξύλινης οροφής και ομφαλός. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.
ΣΤ. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Ζ. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση, μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Η. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Ανακατασκευή



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ξύλινων και μεταλλικών διακοσμητικών στοιχείων πρόσοψης κανατιών μεσαντρών και ντουλαπιών σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο. Ανακατασκευή, μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων.
Θ. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά, κατά περίπτωση.
Ι. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Κ. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ζ. Ξύλινες ψευδοροφές παραθύρων. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.

ΧΩΡΟΣ 2.8

Α. Ανάταξη ξύλινων οροφών ντίζες, μεταλλικές λάμες, μεταλλικές γωνιές, ξύλινη στήριξη/δοκούς/ορθοστάτης/αποστάτης/σκουλαρίκια.
Β. Ξύλινων οροφών και ομφαλοί. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση.
Γ. Ξύλινων οροφών και ομφαλών. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Δ. Ξύλινων οροφών και ομφαλών. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ε. Διακόσμηση ξύλινων οροφών και ομφαλών. Αντικατάσταση, στήριξη, ανακατασκευή ξύλινων σκαλιστών διακοσμητικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα μοτίβα, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση.
ΣΤ. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Στήριξη αποκολλημένων και



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά, κατά περίπτωση.
Ζ. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Η. Ξύλινη κατασκευή ως επένδυση τοίχου. Ανακατασκευή απολεσθέντων τμημάτων με νέα ξυλεία, είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά ίδιων διαστάσεων και σχεδίου κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Θ. Πουλίτσες ή πόλτσες. Στήριξη αποκολλημένων, επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία, ανακατασκευή απολεσθέντων ξύλινων τμημάτων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά, κατά περίπτωση. Επαναφορά ξύλινων τμημάτων που έχουν υποστεί στρέβλωση ή και κύρτωση στην αρχική τους μορφή και θέση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.
Ι. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Στήριξη αποκολλημένων και επανατοποθέτηση αποσπασμένων τμημάτων ξύλινων στοιχείων (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, ξύλινες καβίλιες), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Κ. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων με νέα ξυλεία είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση, μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Αντικατάσταση ή επισκευή κατά περίπτωση μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.
Λ. Ταμπλαδωτά κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Ανακατασκευή ξύλινων και μεταλλικών διακοσμητικών στοιχείων πρόσοψης κανατιών μεσαντρών και ντουλαπιών σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο. Ανακατασκευή, μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων.
Μ. Κανάτια (πορτόφυλλα) μεσαντρών και ντουλαπιών. Ανακατασκευή ξύλινων φύλλων μεσαντρών και ντουλαπιών σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο, με νέα ξυλεία είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση, ίδιων διαστάσεων και σχεδίου. Κατασκευή νέων μεντεσέδων σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) των



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

παλαιών χειροποίητων μεντεσέδων. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους. Κατασκευή μεταλλικών στοιχείων (πόμολα, γάντζοι, μάνταλα, κρικέλες, κρίκοι, πιασίματα, χειρολαβές) σύμφωνα με τα υφιστάμενα αυθεντικά με τον παραδοσιακό τρόπο (εν θερμώ επεξεργασία) παλαιών χειροποίητων μεταλλικών στοιχείων. Αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των φύλλων.

Ν. Ξύλινη διακοσμητική κορνίζα και ζωνάρι (πλαίσιο διαχωριστικό μεταξύ οροφών). Στήριξη αποκολλημένων, αντικατάσταση, επανατοποθέτηση αποσπασμένων ξύλινων τμημάτων και ανακατασκευή σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή σύμφωνα με το φωτογραφικό - σχεδιαστικό αρχείο (κόλλα, ανοξείδωτες βίδες, καρφιά, ξύλινες καβίλιες, μεταλλικοί σύνδεσμοί), είδους ξύλου Porlar (αμερικάνικη λεύκα), πεύκο Γρεβενών, δρυς, καστανιά κατά περίπτωση. Στα νέα τμήματα ξυλείας θα έχει πραγματοποιηθεί επάλειψη μυκητοκτόνου πριν την τοποθέτηση τους.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης




«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης




«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης




«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»



ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΣΑ ΕΠ0057, αριθ. ενάριθ. έργου 2024ΕΠ00570077. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 4 «Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης ξύλινου – ξυλόγλυπτου διακόσμου και τοιχογραφιών και συντήρηση ξύλινων θυρών και μεταλλικών στοιχείων των όψεων» και στο υποέργο 5 «Ανάθεση προμήθειας, κατασκευής και τοποθέτησης ξυλείας» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021 2027» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2802/19-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΤΕΑ7ΛΨ-Π9Σ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Δυτική Μακεδονία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με. αριθμ. 205/03-02-2026 (ΑΔΑ: 9ΜΤ07ΛΨ-Ρ44) και έχει λάβει κωδικό MIS 6007020¹⁵². Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ¹⁵³.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 234.677,42 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι 291.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτικότερα:

¹⁵² Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.

¹⁵³ Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. ν. 4314/2014)



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΤΜΗΜΑ 1 «Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης τοιχογραφικού και ξύλινου-ξυλόγλυπτου διακόσμου», εκτιμώμενης αξίας εκατόν επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (107.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (133.300,00 €) συμπεριλαμβανομένου (ΦΠΑ 24%: 25.800,00 €)

ΤΜΗΜΑ 2: «Εργασίες συντήρησης των λίθινων και μεταλλικών στοιχείων», εκτιμώμενης αξίας είκοσι επτά χιλιάδων εκατό εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (27.177,42 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (33.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου (ΦΠΑ 24%: 6.522,58 €)

ΤΜΗΜΑ 3: «Αναπαραγωγή και τοποθέτηση στοιχείων ξύλινου διακόσμου», εκτιμώμενης αξίας εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (124.000,00€), συμπεριλαμβανομένου (ΦΠΑ 24%: 24.000,00 €).



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την υπηρεσία κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του Συμφωνητικού.
3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες. Όλα τα οχήματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου πρέπει να είναι ασφαλισμένα.
4. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την παροχή της υπηρεσίας.
7. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας, καθώς και έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση με αυτές.
8. Όλες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της υπηρεσίας θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρενοχλούν αδικαιολόγητα και καταχρηστικά την ηρεμία του κοινού και την ιδιότητα του μνημείου.
9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την υπηρεσία με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, και να προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που αυτά προβλέπουν.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

10. Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση μέσα εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως είναι ενδεικτικά : κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, κλπ.
11. Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.
12. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας.
13. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή, προμήθεια, φύλαξη και χρήση του εξοπλισμού που απαιτείται (οχήματα, κιβώτια κλπ) για την προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας και ευθύνεται για κάθε ζημία του. Οι εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να επισκέπτονται του χώρους του Αναδόχου προκειμένου να εξετάσουν τον εξοπλισμό.

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΕΕΕΣ

Το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν 4412/2016. Οι Οικονομικοί Φορείς καλούνται να χρησιμοποιήσουν το αρχείο του ΕΕΕΣ σε μορφή XML το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο PORTAL του WWW.PROMITHEUS.GOV.GR καθώς και στον χώρο «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ» του συστημικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ με **A.A: 471031**

Προκειμένου να συμπληρώσουν οι Οικονομικοί Φορείς το εν λόγω έγγραφο καλούνται να εισέλθουν στην πλατφόρμα PROMITHEUS ESPDint, που βρίσκεται στο άνω PORTAL. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν το ΕΕΕΣ και σε μορφή PDF στους ως άνω αναφερόμενους τόπους ανάρτησης.

Για την συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. οι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιηθούν την διαδικτυακή πύλη Promitheus ESPDint (<https://espdint.eprocurement.gov.gr/>), όπου «τηλεφορτώνουν» το αρχείο σε μορφή xml του Ε.Ε.Ε.Σ. και συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη και παράγουν αρχεία σε δύο μορφές: α) τύπου PDF και β) τύπου .xml. Το αρχείο σε μορφή pdf υποβάλλεται ηλεκτρονικά με την προσφορά του προσφέροντα.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων παρέχονται:

A. Οδηγίες χρήσης σε μορφή .pdf αρχείου, που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf

B. Σχετικό μάθημα εκμάθησης για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ στην παρακάτω διεύθυνση: <http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/view.php?id=177> Η ιστοσελίδα για το ΕΕΕΣ είναι η: <https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el>



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Άλλες Δηλώσεις

Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο - Υπόδειγμα

Διατηρείται για λόγους αρίθμησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς**ΤΜΗΜΑ 1**

Στοιχεία Προσφέροντος							
Επωνυμία:							
Διεύθυνση:							
Τηλέφωνο:				Ημερομηνία:			
Fax:							
Email:							
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής							
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ							
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ							
Έργο:		«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ», στο πλαίσιο του υποέργου 4 «Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης ξύλινου – ξυλόγλυπτου διακόσμου και τοιχογραφιών και συντήρηση ξύλινων θυρών και μεταλλικών στοιχείων των όψεων» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 6007020					
Διακήρυξη αριθ.:		04/2026					
ΑΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)		ΦΠΑ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)	
				%		ΠΟΣΟ	



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

1	Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης τοιχογραφικού διακόσμου	Κατ' αποκοπή				
2	Εργασίες συντήρησης ξύλινων- ξυλόγλυπτων στοιχείων	Κατ' αποκοπή				
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					
	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ					
	ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)					
	Χρόνος ισχύος προσφοράς:	12 μήνες από την από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών				Υπογραφή

ΤΜΗΜΑ 2

Στοιχεία Προσφέροντος						
Επωνυμία:						
Διεύθυνση:						
Τηλέφωνο:			Ημερομηνία:			
Fax:						
Email:						
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής						
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ						
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ						
Έργο:	«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ», στο πλαίσιο του υποέργου 4 «Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης ξύλινου – ξυλόγλυπτου διακόσμου και τοιχογραφιών και συντήρηση ξύλινων θυρών και μεταλλικών στοιχείων των όψεων» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 6007020					
Διακήρυξη αριθ.:	04/2026					



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΑΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)	
				%	ΠΟΣΟ	
1	Εργασίες συντήρησης λίθινων στοιχείων	Κατ' αποκοπή				
2	Εργασίες συντήρησης μεταλλικών στοιχείων	Κατ' αποκοπή				
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ					
	ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)					
	Χρόνος ισχύος προσφοράς:	12 μήνες από την επόμενη καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών			Υπογραφή	

ΤΜΗΜΑ 3

Στοιχεία Προσφέροντος						
Επωνυμία:						
Διεύθυνση:						
Τηλέφωνο:		Ημερομηνία:				
Fax:						
Email:						
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής						
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ						
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ						
Έργο:	«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ», στο πλαίσιο του υποέργου 5 «Ανάθεση αναπαραγωγής και τοποθέτησης ξυλείας» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 6007020					
Διακήρυξη αριθ.:	04/2026					



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΑΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)	
				%	ΠΟΣΟ	
1	Εργασίες συμπλήρωσης των απολεσθέντων τμημάτων, ξύλινου- ξύλογλυπτου διακόσμου, η ανάταξη των ξύλινων ζωγραφισμένων οροφών- επαναφορά στην αρχική τους θέση και στερέωση τους στον φέρον οργανισμό της στέγης, η αναπαραγωγή των απολεσθέντων ξύλινων- ξύλογλυπτων στοιχείων με βάση τα υπάρχοντα αυθεντικά και η αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των ξύλινων στοιχείων με τους απαραίτητους μηχανισμούς στήριξης	Κατ' αποκοπή				
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ					
	ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)					
	Χρόνος ισχύος προσφοράς:	12 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών			Υπογραφή	



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) /
 Ημερομηνία έκδοσης:
 Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).....
 (Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
 Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ:
 (διεύθυνση), ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)
 ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υποχρεωμένων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη/Πρόσκληση/
 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος
 φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: "(τίτλος σύμβασης)"/ για το/α τμήμα/τα

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ
 ου η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
 αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
 θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
 χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
 επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της¹⁵⁴.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα¹).....

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)²

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ³.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ.....⁴

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ: (διεύθυνση), ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση) ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση) (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ σύμβασης **“(τίτλος σύμβασης)”**, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

¹⁵⁴ Άρθρο 72 ν. 4412/2016.44

¹ Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

² Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

³ Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

⁴ Όπως υποσημείωση 3.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ – Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων

Διατηρείται για λόγους αρίθμησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστεθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ – Σχέδιο Σύμβασης

ΤΜΗΜΑ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ-ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΕ 4 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 6007020, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Στην Αθήνα σήμερα ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, Υπουργείο Πολιτισμού / Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81, Τ.Κ.: 10553 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 νομίμως εκπροσωπούμενη από την Μερτζάνη Μαρία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης δυνάμει του (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2.Ο/η (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο.....με την επωνυμίακαι με το διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει (. ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:, Τ.Κ., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψιν:

1. την υπ' αριθμ διακήρυξη (ΑΔΑΜ...) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση υπηρεσιών.
2. Την υπ' αριθμ ... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ...), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την.....
3. Την απόυπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση της στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης]
4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:

-η υπ' αριθ. διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

-οι υπ' αριθ. τεχνικές προδιαγραφές [εάν αποτελούν διακριτό έγγραφο και δεν έχουν ενσωματωθεί στο τεύχος της Διακήρυξης]



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

-..... (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»¹⁵⁵

-η προσφορά του Αναδόχου

4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:

υπ' αριθ. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/, €, ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1 Αντικείμενο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών αισθητικής αποκατάστασης τοιχογραφικού διακόσμου και υφιστάμενων ξύλινων-ξύλογλυπτων στοιχείων και τριών (3) ξύλινων θυρών, στο πλαίσιο του υποέργου 4 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 6007020, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ αυτής.

Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2 Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΣΑ ΕΠ0057, αριθ. ενάρθ. έργου 2024ΕΠ00570077. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 4 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2802/19-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΤΕΑ7ΛΨ-Π9Σ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Δυτική Μακεδονία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με. αριθμ. 205/03-02/2026 (ΑΔΑ: 9ΜΤ07ΛΨ-Ρ44) και έχει λάβει κωδικό MIS 6007020 . Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ .

Άρθρο 3 Διάρκεια σύμβασης

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της και όχι πέραν της διάρκειας υλοποίησης της πράξης.

¹⁵⁵ Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή και τα λοιπά σχετικά έγγραφα της σύμβασης



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

3.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και όχι πέραν της λήξης της Πράξης.

Άρθρο 4 Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α' (και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσηκούσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4.3. ότι καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 5 Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε, πλέον ΦΠΑ 24 %

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα:

α) Το 40% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών συντήρησης των ξυλόγλυπτων- ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων και του τοιχογραφικού διακόσμου του Α' ορόφου,

β) Το 60% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών συντήρησης των ξυλόγλυπτων- ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων, των τριών ξύλινων θυρών και του τοιχογραφικού διακόσμου του ισογείου και του ημιώροφου

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή¹⁵⁶.

5.4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης.

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπεrhήμερη και οφείλει τόκους υπεrhμερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο.¹⁵⁷ Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπεrhήμερος, ει μh μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.

Άρθρο 6 Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής

Άρθρο 7 Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών

7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης.

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6.2. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.2.2 της Διακήρυξης.

¹⁵⁶ Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο σημείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016

¹⁵⁷ Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) του Υπουργείου Οικονομικών



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

7.3. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου και συμφωνούνται στο άρθρο 6.3 της Διακήρυξης.

7.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί από την επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης.

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου που δεν πραγματοποιήσει την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 11.3 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 6.3.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

7.5. Οι εγγυητικές επιστολές δεν μπορούν να αποδεσμευτούν σταδιακά.

Άρθρο 8

Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση

8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της Διακήρυξης.

8.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

8.3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του Άρθρου 9 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 9

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

9.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Άρθρο 10 Υπεργολαβία

10.1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

10.2. Ο Ανάδοχος με το από έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία¹⁵⁸.

10.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

Άρθρο 11 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

11.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης.

11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 12 Ανωτέρα Βία

12.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

12.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα

¹⁵⁸ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της υπηρεσίας.

Άρθρο 13

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 14

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 15

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

15.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.

Άρθρο 16

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)¹⁵⁹

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

¹⁵⁹ Αφορά σε φυσικά πρόσωπα



A) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκών δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email thxeniou@culture.gr /τηλ. 2103215548).

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

- α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),
- β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,
- γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,
- δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,
- ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,
- στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,
- ζ) κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
- η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
- ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Άρθρο 17
Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

.....

.....

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [επισυνάπτεται στο συμφωνητικό]

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

- 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- 2) δεν πραγματοποιήσα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλανίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποίησαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
- 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
- 7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,
- 8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]

Ο υπεργολάβος έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο.....με την επωνυμίακαι με το διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει (. ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:, Τ.Κ., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον

ΤΜΗΜΑ 2

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΕ 4 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 6007020, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Στην Αθήνα σήμερα ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, Υπουργείο Πολιτισμού / Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81, Τ.Κ.: 10553 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 νομίμως εκπροσωπούμενη από την Μερτζάνη Μαρία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης δυνάμει του (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2. Ο/η (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο.....με την επωνυμίακαι με το διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει (. ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:, Τ.Κ., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψιν:

1. την υπ' αριθμ διακήρυξη (ΑΔΑΜ...) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση υπηρεσιών.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

2. Την υπ' αριθμ ... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ...), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την.....

3. Την απόυπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση της στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης]

4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:

-η υπ' αριθ. διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

-οι υπ' αριθ. τεχνικές προδιαγραφές [εάν αποτελούν διακριτό έγγραφο και δεν έχουν ενσωματωθεί στο τεύχος της Διακήρυξης]

-..... (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»)¹⁶⁰

-η προσφορά του Αναδόχου

4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:

υπ' αριθ. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/, €, ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1 Αντικείμενο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης των λίθινων και μεταλλικών στοιχείων του Αρχοντικού Μανούση Δούκα- Τζάτζα, στο πλαίσιο του υποέργου 4 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 6007020, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ αυτής.

Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2 Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΣΑ ΕΠ0057, αριθ. ενάριθ. έργου 2024ΕΠ00570077. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 4 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ

¹⁶⁰ Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή και τα λοιπά σχετικά έγγραφα της σύμβασης



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021 2027» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2802/19-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΤΕΑ7ΛΨ-Π9Σ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Δυτική Μακεδονία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με. αριθμ. 205/03-02/2026 (ΑΔΑ: 9ΜΤ07ΛΨ-Ρ44) και έχει λάβει κωδικό MIS 6007020 . Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ .

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της και όχι πέραν της διάρκειας υλοποίησης της πράξης.

3.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και όχι πέραν της λήξης της Πράξης.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δικαίωμα της Ένωσης, το εθνικό δικαίωμα, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α' (και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσηκούσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4.3. ότι καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 5

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε, πλέον ΦΠΑ 24 %



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα:

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή¹⁶¹.

5.4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης.

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο.¹⁶² Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.

Άρθρο 6

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής

Άρθρο 7

Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών

¹⁶¹ Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο σημείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016

¹⁶² Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) του Υπουργείου Οικονομικών



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης.

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6.2. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.2.2 της Διακήρυξης.

7.3. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου και συμφωνούνται στο άρθρο 6.3 της Διακήρυξης.

7.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί από την επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης.

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου που δεν πραγματοποιήσει την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 11.3 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 6.3.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

7.5. Οι εγγυητικές επιστολές δεν μπορούν να αποδεσμευτούν σταδιακά.

Άρθρο 8

Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση

8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της Διακήρυξης.

8.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

8.3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του Άρθρου 9 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 9

Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου –Κυρώσεις

9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

9.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης.

Άρθρο 10 Υπεργολαβία

10.1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

10.2. Ο Ανάδοχος με το από έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία¹⁶³.

10.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

Άρθρο 11 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

11.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης.

11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

¹⁶³ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του



Άρθρο 12 Ανωτέρα Βία

12.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

12.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της υπηρεσίας.

Άρθρο 13 Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 14 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 15 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

15.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.

Άρθρο 16



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)¹⁶⁴

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκών δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των

¹⁶⁴ Αφορά σε φυσικά πρόσωπα



καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email thxeniou@culture.gr /τηλ. 2103215548).

Β. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ) κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Άρθρο 17
Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

.....

.....

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [επισυνάπτεται στο συμφωνητικό]

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

- 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- 2) δεν πραγματοποιήσα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απειριορίστως, εκ πλανίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποίησαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
- 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
- 7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,
- 8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλάγιου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]

Ο υπεργολάβος έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο.....με την επωνυμίακαι με το διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει (. ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:, Τ.Κ., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον

ΤΜΗΜΑ 3

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΕ 5 «ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 6007020, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Στην Αθήνα σήμερα ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, Υπουργείο Πολιτισμού / Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81, Τ.Κ.: 10553 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 νομίμως εκπροσωπούμενη από την Μερτζάνη Μαρία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης δυνάμει του (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2.Ο/η (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο.....με την επωνυμίακαι με το διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει (. ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:, Τ.Κ., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψιν:

1. την υπ' αριθμ διακήρυξη (ΑΔΑΜ...) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση υπηρεσιών.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

2. Την υπ' αριθμ ... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ...), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την.....

3. Την απόυπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση της στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης]

4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:

-η υπ' αριθ. διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

-οι υπ' αριθ. τεχνικές προδιαγραφές [εάν αποτελούν διακριτό έγγραφο και δεν έχουν ενσωματωθεί στο τεύχος της Διακήρυξης]

-..... (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»)¹⁶⁵

-η προσφορά του Αναδόχου

4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:

υπ' αριθ. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/, €, ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1 Αντικείμενο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών συμπλήρωσης των απολεσθέντων τμημάτων, ξύλινου- ξυλόγλυπτου διακόσμου, η ανάταξη των ξύλινων ζωγραφισμένων οροφών- επαναφορά στην αρχική τους θέση και στερέωση τους στον φέρον οργανισμό της στέγης, η αναπαραγωγή των απολεσθέντων ξύλινων- ξυλόγλυπτων στοιχείων με βάση τα υπάρχοντα αυθεντικά και η αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των ξύλινων στοιχείων με τους απαραίτητους μηχανισμούς στήριξης, στο πλαίσιο του υποέργου 5 «Ανάθεση προμήθειας, κατασκευής και τοποθέτησης ξυλείας» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 6007020, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ αυτής.

Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2 Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

¹⁶⁵ Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή και τα λοιπά σχετικά έγγραφα της σύμβασης



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΣΑ ΕΠ0057, αριθ. ενάριθ. έργου 2024ΕΠ00570077. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 5 «Ανάθεση προμήθειας, κατασκευής και τοποθέτησης ξυλείας» της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2802/19-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΤΕΑ7ΛΨ-Π9Σ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Δυτική Μακεδονία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με. αριθμ. 205/03-02/2026 (ΑΔΑ: 9ΜΤ07ΛΨ-Ρ44) και έχει λάβει κωδικό MIS 6007020 . Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ .

Άρθρο 3 Διάρκεια σύμβασης

- 3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της και όχι πέραν της διάρκειας υλοποίησης της πράξης.
- 3.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και όχι πέραν της λήξης της Πράξης.

Άρθρο 4 Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:

- 4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α' (και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
- 4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσηκούσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
- 4.3. ότι καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 5 Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε, πλέον ΦΠΑ 24 %

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα:

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή¹⁶⁶.

5.4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης.

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπεrhήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο.¹⁶⁷ Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπεrhήμερος, ει μh μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.

Άρθρο 6

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής

Άρθρο 7

Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών

¹⁶⁶ Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο σημείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016

¹⁶⁷ Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) του Υπουργείου Οικονομικών



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης.

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6.2. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.2.2 της Διακήρυξης.

7.3. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου και συμφωνούνται στο άρθρο 6.3 της Διακήρυξης.

7.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί από την επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης.

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου που δεν πραγματοποιήσει την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 11.3 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 6.3.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

7.5. Οι εγγυητικές επιστολές δεν μπορούν να αποδεσμευτούν σταδιακά.

Άρθρο 8

Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση

8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της Διακήρυξης.

8.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

8.3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του Άρθρου 9 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 9

Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου –Κυρώσεις

9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

9.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης.

Άρθρο 10 Υπεργολαβία

10.1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

10.2. Ο Ανάδοχος με το από έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία¹⁶⁸.

10.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

Άρθρο 11 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

11.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της Διακήρυξης.

¹⁶⁸ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του



11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 12 Ανωτέρα Βία

12.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

12.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της υπηρεσίας.

Άρθρο 13 Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 14 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 15 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

15.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

Άρθρο 16

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)¹⁶⁹

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκών δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των

¹⁶⁹ Αφορά σε φυσικά πρόσωπα



καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email thxeniou@culture.gr /τηλ. 2103215548).

Β. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ) κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Άρθρο 17
Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

.....

.....

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [επισυνάπτεται στο συμφωνητικό]

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

- 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- 2) δεν πραγματοποιήσα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλανίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποίησαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
- 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
- 7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,
- 8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλάγιου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]

Ο υπεργολάβος έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο.....με την επωνυμίακαι με το διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει (. ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:, Τ.Κ., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής (για συμβάσεις άνω των ορίων)

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής, που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»

(γ) τόσο ο υπεύθυνος δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ, δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027»