



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Δ/ση: Λ.Λ. Μαραθώνος 29
14565 Άγ. Στέφανος
Πληροφορίες: Γεώργιος Ελεκίδης
Email: elekidis@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 13/07/2026
Αρ. Πρωτ 24059

Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

«Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2(γ) του Ν. 4412/2016.

Για την επιλογή αναδόχων του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα, υποδομές, εξοπλισμό και μηχανήματα, εργασίες διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων και εργασίες πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων μετά από φυσικές καταστροφές», με κωδικό ΟΠΣ 5228529, ενταγμένης στο «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών – Υποδομών ΟΤΑ» και συγκεκριμένα το υποέργο 1 (κωδ. 477389) με τίτλο «Αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Κρουονερίου και αποκατάσταση δεξαμενής Κρουονερίου», προϋπολογισμού 108.872,00 € συμ/νου ΦΠΑ

1. Το Άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α'/8.8.2016), όπως προστέθηκε με το άρθρο 32^Α (παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 «Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση») και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
2. το άρθρο 158 του Ν.3463/2006,
3. την υπ' αριθ. 188/2026 απόφαση Δημοτικής επιτροπής, όπου ενέκρινε τη διαδικασία της προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, την υπ' αριθ. 11/2026 μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Κρουονερίου και αποκατάσταση δεξαμενής Κρουονερίου», συνολικού ποσού 108.872,00€ συμ/νου φπα 24%, ενέκρινε τους όρους της συγκεκριμένης πρόσκλησης και την αποστολή πρόσκλησης σε συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς.
4. την υπ' αριθ. 11/2026 μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Κρουονερίου και αποκατάσταση δεξαμενής Κρουονερίου», συνολικού ποσού 108.872,00€ συμ/νου φπα 24%.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, ο Δήμος Διονύσου προσκαλεί, αποκλειστικά και μόνο, τον κάτωθι οικονομικό φορέα:

A/A	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	E-MAIL
1	ELECTRONMECH SOLUTIONS IKE με δ.τ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΜΕΚ ΙΚΕ	Σπύρου Παπασπύρου 25, Παιανία	electronmech@outlook.com.gr

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε **έως και Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ.** σε κλειστό φάκελο την σχετική προσφορά και τα ζητούμενα δικαιολογητικά στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (υπόψη κας Σαββοπούλου Καλλιόπης) – Δ/ση Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος, ισόγειο, με αποδέκτη το Γνωμοδοτικό Όργανο που συστήθηκε με την υπ' αρ. 328/24.07.2025 ΑΔΕ (ΑΔΑ : Ρ4ΦΓΩ93-ΝΓΟ).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
(Άρθρα 92, 93, 94, 95 & 96 του Ν. 4412/2016)

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας:
 - i. Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 (παρ. 1&2) & 74 του Ν.4412/2016.
 - ii. Έλαβε πλήρη γνώση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ'αριθ. 11/2026 μελέτης που συντάχθηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης,
 - iii. Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.
2. Πιστοποιητικό σε ισχύ, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο (οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμη επαγγελματικής οργάνωσης), από όπου προκύπτει και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα με τις αντίστοιχες μεταβολές του.
3. Τεχνική προσφορά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της 11/2026 Μελέτης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 11/2026 Μελέτης.
5. Τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β') και τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ'.

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοιχείων θα θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η μη ανταπόκριση στους όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών επισύρει τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του Ν. 4412/2016.

Συνημμένα:

1. Η 11/2026 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
2. Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
3. Δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

Με εντολή Δημάρχου

**ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προ-
στασίας και Ύδρευσης**

Γρηγόριος Ίσσαρης

26PROC019441095 2026-07-14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 11 / 2026

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 26.7.2025

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026



ΕΘΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2021-2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 26.7.2025

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος Διονύσου να συμβληθεί με ανάδοχο παροχής υπηρεσιών (εργασίας) για την αποκατάσταση των ζημιών στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί λειτουργίας και επικοινωνίας, κ.λπ) και αντλιών (μετά των κινητήρων τους) του αντλιοστασίου πόσιμου ύδατος και της Δεξαμενής της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου οι οποίες προκλήθηκαν από την δασική πυρκαγιά που έπληξε τον Δήμο στις 26 Ιουλίου 2025 στην Δ.Κ. Κρυονερίου και είχε ως αποτέλεσμα να καούν δασικές εκτάσεις, εκτάσεις εντός οικισμών - σχεδίου (στις εν λόγω περιοχή), οικίες και οχήματα.

Λόγω της φωτιάς σημειώθηκαν πυκνές διακοπές ρεύματος και επαναρευματοδοτήσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να παρουσιαστούν βλάβες και ζημιές στα αντλητικά συγκροτήματα και στους ηλεκτρικούς πίνακες και αυτοματισμούς του κεντρικού αντλιοστασίου πόσιμου ύδατος της Δ.Κ. Κρυονερίου.

Πλέον των ζημιών στο αντλιοστάσιο της Δ.Κ. Κρυονερίου, ζημιές σημειώθηκαν, και πρέπει να γίνουν επισκευές, και στην δεξαμενή Κρυονερίου οι οποίες συγκεκριμένα αφορούν στην αποκατάσταση του δικτύου σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο καταναλωτών της δεξαμενής, στην αποκατάσταση φρεατίου στην έξοδο της δεξαμενής, στο δίκτυο υπερχειλίσης, στα συστήματα επικοινωνίας μεταξύ δεξαμενής και αντλιοστασίου και λοιπές συναφείς αναγκαίες αποκαταστάσεις.

Σχετικά, ο Δήμος κηρύχθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Απόφαση με αρ. πρωτ. Α3536/29.7.2025 (ΑΔΑ: 9ΧΒ746ΝΠΙΘ-ΞΨΤ) σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι ο Δήμος Διονύσου (και η Δ.Κ. Κρυονερίου) τελεί υπό καθεστώς κήρυξης σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας και κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Αναλυτικά:

- ο σύμφωνα με την υπ' αρ. Α2755/1.7.2024 Απόφαση (με ΑΔΑ: 6Χ8Ι46ΝΠΙΘ-0ΝΡ) του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος κηρύχθηκε σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 26 του Ν.4662/2020) για έναν (1) μήνα έως 1.8.2024, η οποία παρατάθηκε για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες (ΑΔΑ: 6Ξ3746ΝΠΙΘ-8ΜΤ, ΨΙΓΗ46ΝΠΙΘ-ΠΧΥ, ΨΑΨ46ΝΠΙΘ-ΤΔΡ, ΨΠΖ46ΝΠΙΘ-Ι4Ι, 9ΠΝΕ46ΝΠΙΘ-0ΜΩ, ΨΧ9246ΝΠΙΘ-Ψ2Θ, 630746ΝΠΙΘ-638, ΨΓ2046ΝΠΙΘ-ΨΝ4, 6ΔΧΦ46ΝΠΙΘ-87Ρ, Ρ26Τ46ΝΠΙΘ-ΜΕ5, ΡΦΞΧ46ΝΠΙΘ-ΠΤΘ, 9ΑΛΗ46ΝΠΙΘ-ΚΩΙ, ΡΦ4Τ46ΝΠΙΘ-Ψ9Ι) με την τελευταία παράτασή της έως και την 30.7.2026 (ΑΔΑ: 9Γ3Η46ΝΠΙΘ-ΡΜΠ) προκειμένου να υλοποιηθούν δασοκομικοί - φυτοτεχνικοί χειρισμοί προληπτικής απομάκρυνσης μέρους της φυσικής βλάστησης (εργασίες καθαρισμού) για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς σε περιοχές όπως στη ζώνη μίξης δασών/πόλεων και οικισμών για λόγους προστασίας των πολεοδομικών συγκροτημάτων από επερχόμενη δασική πυρκαγιά, σε περιοχές ιδιαίτερης και πολύ υψηλής προστασίας (άλη, πάρκα, κλπ), εκατέρωθεν (πλευρικά) κατά μήκος του οδικού δικτύου που διέρχεται μέσα από δάση και δασικές εκτάσεις, σε διάσπαρτες πευκόφυτες εκτάσεις που υπάρχουν ως αυτοφυής βλάστηση σε μορφή αλυσλλίων εντός του οικιστικού ιστού του Δήμου, στη συντήρηση υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών, καθώς επίσης σε όποιο σε άλλο έργο ή εργασία κρίνεται αναγκαία και απορρέει ως υποχρέωση του Δήμου από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για δράσεις πρόληψης για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών (ως υπ. αρ. πρωτ. 2902/27.4.2022 και Α1309/28.4.2023 έγγραφα της ΓΓΠΠ), και

- ο λόγω του ότι ο Δήμος επλήγη σφοδρά από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11.8.2024, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή του Βαρνάβα και ταχύτατα επεκτάθηκε στις Δημοτικές Ενότητες Διονύσου, Ροδόπολης, Σταμάτας και Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου ως και την Πεντέλη, Βριλήσσια και Χαλάνδρι (καίγοντας περισσότερα από 100.000 στρέμματα), οι δημοτικές ενότητες Αγίου Στεφάνου, Σταμάτας, Ροδόπολης και Διονύσου κηρύχθηκαν με την υπ' αρ. πρωτ. 23654/14.8.2024 (ΑΔΑ: ΡΠ5946ΝΠΙΘ-5ΗΚ) Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε «Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» για ένα μήνα (1) μήνα (έως και την 11.9.2024) για «την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 11.8.2024» και κατόπιν με σειρά όμοιων Αποφάσεων (ΑΔΑ: 9ΝΩΦ46ΝΠΙΘ-ΑΞ3, ΨΦΖΥ46ΝΠΙΘ-ΙΜ1, 9ΦΛΦ46ΝΠΙΘ-Χ1Ε, 630746ΝΠΙΘ-638, ΩΔΓ7465ΝΠΙΘ-ΩΘ8, 6ΞΧΓ46ΝΠΙΘ-Φ5Ψ, 9ΞΠΟ46ΝΠΙΘ-ΖΕ1, ΨΞΑΛ46ΝΠΙΘ-ΠΕ7, 6Γ4246ΝΠΙΘ-Ω3Β, Ρ98Β46ΝΠΙΘ-ΑΕΘ και Ρ95Ω46ΝΠΙΘ-8Α7) παρατάθηκε η εν λόγω κατάσταση έως και τις 27.4.2026, ενώ με την Απόφαση υπ' αρ. Α1706/6.5.2026 (ΑΔΑ: ΡΤΓΜ46ΝΠΙΘ-ΧΨΓ) παρατάθηκε έως 27 Οκτωβρίου 2026 η Κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου και Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου.

Περαιτέρω, και σε ότι αφορά στην δασική πυρκαγιά που έπληξε τον Δήμο στις 26 Ιουλίου 2025 στην Δ.Κ. Κρυονερίου, σημειώνονται τα εξής:

- ο με τις με αρ. πρ. 3329/29.1.2026, 3331/29.1.2026, 3335/29.1.2026 εκθέσεις αυτοψίας σε υποδομές του Δήμου Διονύσου της Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 2412/27377/4.8.2025 Απόφαση Δημάρχου, για την Καταγραφής Ζημιών σε ΟΤΑ του Δήμου Διονύσου, καταγράφηκαν οι ζημιές που εκδηλώθηκαν,
- ο με το με αρ. πρωτ. 41416/27.11.2025 εισερχόμενο έγγραφο με θέμα «Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης στο «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ» Άξονα Προτεραιότητας: 2.4. «Πρόληψη & Διαχείριση κινδύνων με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών – Υποπρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ»», ο Δήμος Διονύσου χρηματοδοτήθηκε με 620.000€ για την αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα, υποδομές, εξοπλισμό και μηχανήματα, εργασίες διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων και εργασίες πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων μετά από φυσικές καταστροφές,
- ο με την 377/4.9.2025 ΑΔΕ περί έγκρισης ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ «Έργα που προτείνονται για ένταξη στο Υπο-Πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών 2021 – 2025», εγκρίθηκε πίνακας έργων που ο Δήμος προτείνει για ένταξη στο ανωτέρω πρόγραμμα,
- ο με το με αρ. πρ. 10791/31.3.2026 έγγραφο του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας ζητήθηκε η εκπόνηση Μελέτης σχετικά με το έργο «Αποκατάσταση Η/Μ Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίου Κρυονερίου και Αποκατάσταση Δεξαμενής Κρυονερίου».

Το CPV της προς προμήθειας υπηρεσίας είναι: 45259000-7 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων».

Η υλοποίηση των σχετικών αναθέσεων σε αναδόχους διέπονται από τις διατάξεις:

1. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
2. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α'/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται σε ποσό 87.800€ πλέον ΦΠΑ (24%) 21.072€, σύνολο 108.872€.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για έκαστη παροχή υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται για τον πλήρη εξοπλισμό του προσωπικού του με όλα τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας και την τήρηση όλων των κανόνων και υποχρεώσεων περί ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας.

Η παρούσα Μελέτη συνίσταται στην:

1. Αποκατάσταση Εξοπλισμού Η/Μ Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίου Κρουονερίου στην Οδό Ασκληπιδίου, η οποία αφορά στην επισκευή του Αντλητικού συγκροτήματος (πλευρά ΔΕΗ) το οποίο αποτελείται από υποβρύχια αντλία και κινητήρα τύπου BOOSTER με ισχύ 80 KW και για την λειτουργία του χρησιμοποιείται INVERTER 100 KW και στην Επισκευή Αντλητικού συγκροτήματος (πλευρά Δρόμου) το οποίο αποτελείται από υποβρύχια αντλία και κινητήρα τύπου BOOSTER με ισχύ 50 KW και για την λειτουργία του χρησιμοποιείται INVERTER 70 KW.
2. Αποκατάσταση Προβλημάτων – Ζημιών στην Περιοχή της Δεξαμενής Κρουονερίου η οποία αφορά στην:
 - ο αποκατάσταση δικτύου σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο καταναλωτών της δεξαμενής,
 - ο αποκατάσταση φρεατίου στην έξοδο της δεξαμενής,
 - ο αποκατάσταση δικτύου υπερχειλίσσης της δεξαμενής,
 - ο αποκατάσταση συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ δεξαμενής και αντλιοστασίου,
 - ο αντικατάσταση έξι (6) πυροσβεστικών κρουινών,
 - ο επισκευή μεταγωγικού Πίνακα,
 - ο εγκατάσταση νέου κρουινού στην δεξαμενή (δίκτυο, βάννα, κρουινός),
 - ο εγκατάσταση εξαεριστικών δικτύου 4'' σε τμήματα του αγωγού των δικτύων κατανάλωσης του Κρουονερίου (έχουν υποστεί βουλώματα και φθορές τα δίκτυα σε διάφορα σημεία με αποτέλεσμα η επαναπλήρωσή τους να είναι πολύ αργή λόγω της διαμόρφωσης τους (σημεία στα οποία μαζεύεται αέρας και απαιτείται η εγκατάσταση εξαεριστικών δικτύου).

Σημειώνεται ότι λόγω της πυρκαγιάς και των καταστροφών που προκλήθηκαν, όλες οι εργασίες αποκατάστασης απαιτήσαν ενέργειες εντάσεως εργασίας με προσωπικό και μηχανήματα για την απομάκρυνση καμένων υλικών (χώματα, βλάστηση, κλπ) προκειμένου για την αποκάλυψη των αγωγών και λοιπού εξοπλισμού ύδρευσης.

Ο υπολογισμός των τιμών μονάδας εργασιών προκύπτει ως ακολούθως:

1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ

Βασικές Τιμές ΥΔΡ Γ' Τριμήνου 2012

Ημερομίσθια

Τεχνίτης: (113)

Βασική Τιμή: 81,71€

Ημερομίσθιο (7,75 ώρες) εργασίας:

$81,71€ \times (\text{προσαυξήσεις } 13,58\% + 65,891\%) = 79,471\% = 146,65€ / \text{ημέρα}$

Εφαρμόζεται έκπτωση 11% και στρογγυλοποίηση.

Τιμή Μονάδας: 130€ / ημέρα.

2. ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ (ΒΟΗΘΟΣ)

Βασικές Τιμές ΥΔΡ Γ' Τριμήνου 2012

Ημερομίσθια

Εργάτης Ειδικευμένος: (112)

Βασική Τιμή: 69,28€

Ημερομίσθιο (7,75 ώρες) εργασίας:

$69,28€ \times (\text{προσαυξήσεις } 13,58\% + 65,891\%) = 79,471\% = 124,34€ / \text{ημέρα}$

Εφαρμόζεται έκπτωση 11% και στρογγυλοποίηση.

Τιμή Μονάδας: 110€ / ημέρα.

3. ΦΟΡΤΗΓΟ - ΓΕΡΑΝΟΣ

Εργασία απασχόλησης φορτηγού - γερανού μετά του χειριστού του για την εκτέλεση σχετικών εργασιών ανύψωσης – μεταφοράς βαρέων εξαρτημάτων (αντλητικά συγκροτήματα, ηλεκτρικοί πίνακες, κ.λπ).

Τιμή για μία (1) ημέρα εργασίας (8 ώρες) οχήματος πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου για την εργασία που ανατίθεται, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κίνησης (καύσιμα, κ.λπ), ασφάλισης και νόμιμης κυκλοφορίας του.

Στη δαπάνη απασχόλησης περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση εργασίας-απασχόλησης του μηχανήματος (πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου), του χειριστού του και του βοηθού χειριστού, όπου αυτός προβλέπεται.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη μετακίνησης του από το σημείο που βρίσκεται προς το σημείο παροχής της εργασίας του καθώς επίσης η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσής του μετά το τέλος της απασχόλησής του.

Η εκτιμώμενη δαπάνη προκύπτει ως εξής:

α/α	Είδος	Άρθρο Τιμολογίου (ΥΔΡ)	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	Σύνολο (€)
α.	Μίσθωμα	(409)	Ημέρα	1,00	126,08	126,08
β.	Πετρέλαιο	(211)	Λίτρο	30,00	1,50	45,00
γ.	Λιπαντικά ανηγμένα εις ορυκτέλαια	(214)	Kg	10,00	4,55	45,50
δ.	Οδηγός	(117)	Ημέρα	1,00	126,12	126,12
					Σύνολο Α	342,70
	Προσαυξήσεις δια συντήρηση, ημιαργίας κ.λπ	10% Α	1	34,27	Σύνολο Β	34,27
					ΣΥΝΟΛΟ	376,97

Εφαρμόζεται στρογγυλοποίηση.

Τιμή Μονάδας: 370€ / ημέρα.

4. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ JCB

Εργασία Μηχανήματος Έργου Τύπου Φορτωτή (πχ. JCB, κλπ) μετά του οδηγού - χειριστού του.

Στο κόστος ανά ημέρα (8ώρη απασχόληση) περιλαμβάνεται το πλήρες λειτουργικό κόστος του οχήματος (καύσιμα, ασφάλιση, κ.λπ) με τον οδηγό – χειριστή του.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση, επιβάλλουν την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο.

Ως ενδεικτική τιμή μονάδας λαμβάνεται η τιμή από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 για μηχανικό εκσκαφέα 1 1/2 yd³ συμπεριλαμβανομένου των γενικών εξόδων και του εργολαβικού οφέλους (με στρογγυλοποίηση).

Τιμή Μονάδας: 320 € / Ημέρα.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες συνίστανται στα εξής:

ΤΜΗΜΑ Α: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Δ.Ε. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΛΕΥΡΑ ΔΕΗ)

ΑΡΘΡΟ 1:

Σταδιακή Εξαγωγή αντλιών (2 ΤΕΜ) και επανεισαγωγή τους (ηλεκτρική αποσύνδεση – σύνδεση, υδραυλική αποσύνδεση – επανασύνδεση - μεταφορά με γερανό στο εργοστάσιο επισκευής).

Συνολική τιμή για τις ανωτέρω εργασίες:

Τεχνίτες: 2 ημέρες x 4 x 130,00 = 1.040€

Βοηθοί: 2 ημέρες x 1 x 110,00 = 220€

Χρήση Γερανού: 2 ημέρες x 370,00€ = 740,00€

Τιμή:

2.000€ (για κάθε αντλητικό συγκρότημα).

ΑΡΘΡΟ 2:

Επισκευή αντλιών αντλητικού συγκροτήματος.

Επισκευή κινητήρα και αντλίας, νέα περιέλιξη, αντικατάσταση ρότορα, ρουλεμάν, κόμπλερ, κατεστραμμένων περυγίων και ότι άλλο χρειάζεται για την σωστή λειτουργία και πλήρη συντήρηση του συγκροτήματος.

Τιμή για τις ανωτέρω εργασίες:

8.000€ (για κάθε αντλητικό συγκρότημα).

2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΛΕΥΡΑ ΔΡΟΜΟΥ)

ΑΡΘΡΟ 3:

Σταδιακή Εξαγωγή αντλιών (2 TEM) και επανεισαγωγή τους (ηλεκτρική αποσύνδεση – σύνδεση, υδραυλική αποσύνδεση – επανασύνδεση- μεταφορά με γερανό στο εργοστάσιο επισκευής).

Τιμή ως ΑΡΘΡΟ 1.

ΑΡΘΡΟ 4:

Επισκευή αντλιών αντλητικού συγκροτήματος πλευράς δρόμου

Επισκευή κινητήρα και αντλίας, νέα περιέλιξη, αντικατάσταση ρότορα, ρουλεμάν, κόμπλερ, κατεστραμμένων περυγίων και ότι άλλο χρειάζεται για την σωστή λειτουργία και πλήρη συντήρηση του συγκροτήματος.

Τιμή για τις ανωτέρω εργασίες:

5.000€ (για κάθε αντλητικό συγκρότημα).

ΤΜΗΜΑ Β: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ – ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5:

Αποκατάσταση δικτύου σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο καταναλωτών της δεξαμενής (αποκάλυψη δικτύου, αποκατάσταση βουλωμένων – καμένων τμημάτων του και σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο).

Τεχνίτες: 6 ημέρες x 3 x 130,00€ = 2.340€

Βοηθοί: 6 ημέρες x 2 x 110,00€ = 1.320€

Μ.Ε. τύπου JCB: 7 ημέρες x 320 € = 2.240€

Προμήθεια μικρο-υλικών: 100€

Τιμή: 6.000€.

ΑΡΘΡΟ 6:

Αποκατάσταση φρεατίου στην έξοδο της δεξαμενής (αποκάλυψη, αποκατάσταση και κατασκευή μεταλλικού καλύμματος προστασίας εξοπλισμού).

Τεχνίτες: 4 ημέρες x 4 x 130,00€ = 2.080€

Βοηθοί: 4 ημέρες x 2 x 110,00€ = 880€

Μ.Ε. τύπου JCB: 2 ημέρες x 320 € = 740€

Προμήθεια μεταλλικών φρεατίων: 1.300€

Τιμή: 5.000€.

ΑΡΘΡΟ 7:

Αποκατάσταση δικτύου υπερχειλίσης της δεξαμενής (αποκάλυψη δικτύου, αποκατάσταση βουλωμένων – καμένων τμημάτων του και σύνδεση με το υπάρχων δίκτυο).

Τεχνίτες: 4 ημέρες x 4 x 130,00€ = 2.080€

Βοηθοί: 4 ημέρες x 2 x 110,00€ = 880€

Μ.Ε. τύπου JCB: 3 ημέρες x 320 € = 960€

Προμήθεια διάφορων υλικών και μικροϋλικών (σωληνώσεις – εξαρτήματα): 880€

Τιμή: 4.800€.

ΑΡΘΡΟ 8:

Αποκατάσταση συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ δεξαμενής και αντλιοστασίου.

Τεχνίτες: 3 ημέρες x 3 x 130,00€ = 1.170€

Βοηθοί: 3 ημέρες x 1 x 110,00€ = 330€

Προμήθεια συστήματος επικοινωνίας (Πομπός – Δέκτης – Κεραίες): 2.000€

Τιμή: 3.500€.

ΑΡΘΡΟ 9:

Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουνών μετά των αναγκαίων εργασιών αποκάλυψης δικτύου, αποκατάστασης καμένων τμημάτων, προμήθειας και εγκατάστασης

Τεχνίτες: 1 ημέρα x 3 x 130,00€ = 390€

Βοηθοί: 1 ημέρα x 2 x 110,00€ = 220€

Προμήθεια κρουνού πυρόσβεσης: 590€

Τιμή: 1.200€ (για κάθε κρουνό).

ΑΡΘΡΟ 10:

Επισκευή μεταγωγικού Πίνακα

Τεχνίτες: 1 ημέρα x 2 x 130,00€ = 260€

Προμήθεια εξαρτήματος σύνδεσης μεταγωγικού διακόπτη με λαβή μετόπης πίνακα: 40€

Τιμή: 300€.

ΑΡΘΡΟ 11:

Εγκατάσταση νέου κρουνού στην δεξαμενή (δίκτυο, βάνα, κρουνός)

Τεχνίτες: 4 ημέρες x 3 x 130,00€ = 1.560€

Βοηθοί: 4 ημέρες x 2 x 110,00€ = 880€

Μ.Ε. τύπου JCB: 1 ημέρα x 320 € = 320€

Προμήθεια κρουνού πυρόσβεσης: 590€

Σωληνώσεις 4" από σιδηροσωλήνα γαλβανίζε: 20,00 ΜΜ*60€/ΜΜ = 1.200€

Βάνα 4": 450€

Τιμή: 5.000€.

ΑΡΘΡΟ 12:

Εγκατάσταση εξαεριστικών δικτύου 4" σε τμήματα του αγωγού των δικτύων κατανάλωσης του Κρυονερίου.

Τεχνίτες: 4 ημέρες x 3 x 130,00€ = 1.560€

Βοηθοί: 4 ημέρες x 2 x 110,00€ = 880€

Μ.Ε. τύπου JCB: 2 ημέρες x 320 € = 640€

Προμήθεια βαλβίδας εξαερισμού κινητική 4": 600€

Προμήθεια βάνας 4": 450€

Φρεάτιο σκυροδέματος διαστάσεων 0,50*0,50*0,50 με καπάκι

βαρέως τύπου κατάλληλου για διέλευση οχημάτων: 1.370€.

Τιμή: 5.500€.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΤΜΗΜΑ Α: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Μ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ					

1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΕΗ					
1	Σταδιακή Εξαγωγή Αντλίας και Επανα-εισαγωγή της	TMX	2	2.000	4.000
2	Επισκευή αντλίας αντλητικού συγκροτήματος	TMX	2	8.000	16.000
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΡΟΜΟΥ					
3	Σταδιακή Εξαγωγή Αντλίας και Επανα-εισαγωγή της	TMX	2	2000	4.000,00
4	Επισκευή αντλίας αντλητικού συγκροτήματος	TMX	2	5000	10.000,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α	34.000,00
ΤΜΗΜΑ Β: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ – ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ					
5	Αποκατάσταση δικτύου σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο καταναλωτών της δεξαμενής	TMX	1	6.000	6.000,00
6	Αποκατάσταση φρεατίου στην έξοδο της δεξαμενής	TMX	1	5.000	5.000,00
7	Αποκατάσταση δικτύου υπερχείλισης της δεξαμενής	TMX	1	4.800	4.800,00
8	Αποκατάσταση συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ δεξαμενής και αντλιοστασίου	TMX	1	3.500	3.500,00
9	Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουών	TMX	6	1.200	7.200,00
10	Επισκευή μεταγωγικού Πίνακα	TMX	1	300	300,00
11	Εγκατάσταση νέου κρουνού στην δεξαμενή	TMX	1	5.000	5.000,00
12	Εγκατάσταση εξαεριστικών δικτύου 4"	TMX	4	5.500	22.000,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β	53.800,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α & Β:		87.800,00
			ΦΠΑ 24%		21.072,00
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		108.872,00

Ολογράφως: Εκατό Οκτώ χιλιάδες Οκτακόσια Εβδομήντα Δύο ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο Ανάδοχος πρέπει να ασκεί επάγγελμα σχετικό με την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού που χρησιμοποιεί το οποίο πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εμπειρία και όλες τις σχετικές άδειες και διπλώματα που απαιτούνται για τις εργασίες που εκτελεί.

2. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές μονάδας του παρόντος ενδεικτικού προϋπολογισμού αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή των εργασιών.

Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κάτωθι:

- Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ πλην του Φ.Π.Α.
- Τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων του αναδόχου.
- Δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερος όπως αναγράφεται στην τεχνική περιγραφή.
- Δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με τη σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων.
- Δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών, κ.λπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαίτερος) κ.λπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται στις εργασίες επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
- Πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις.
- Επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
- Δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ).
- Δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από τον χώρο των εργασιών .
- Πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
- Δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
- Δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3m, για την αποκατάσταση της



κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές,

- Δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση ως απαιτείται, την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
- Δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου των εργασιών καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Δήμο.

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από τις Υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με τις καθημερινές οδηγίες και υποδείξεις της.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες και προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και οφείλει να διευκολύνει την Υπηρεσία στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.

4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στα πλαίσια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, είτε να διευθύνει τις υπό εκτέλεση εργασίες αυτοπροσώπως είτε με ειδικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, που θα διαθέτει την αναγκαία τεχνική κατάρτιση, τον οποίο ο ανάδοχος θα έχει ορίσει δ/ντή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης.

Ο δ/ντής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου.

Σχετικά θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται την τοποθέτησή του.

Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης, τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους.

Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία, διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της.

Επίσης ο ανάδοχος, αν δεν είναι κάτοικος Αττικής, δηλώνει κατά την υπογραφή του εγγράφου σύμβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της Υπηρεσίας.

Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία.

Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζομένου ως αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του.

Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο.

Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας.

Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από την Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος.

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο.

5. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου θα τηρείται καθημερινά ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα.

Στο ημερολόγιο θα καταγράφονται στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τις εκτελούμενες εργασίες, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων ελέγχου, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με τη σύμβαση παροχής σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.

Το ημερολόγιο υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον εκπρόσωπο του αναδόχου και το ένα από το διπλότυπο φύλλο περιέρχεται στην Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στην εργασία ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Οποιοσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή στις οποιοσδήποτε ενέργειες του αναδόχου συμπεριλαμβανομένης της μη σωστής εφαρμογής των προγραμμάτων λειτουργίας, των εγκεκριμένων μελετών, ή σε δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου των συνεργατών του, ή / και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων, μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων κλπ. που απασχολεί για τη εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης συνεργατών για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις σχετικές εργασίες.

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματά του, στις εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.).

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις εντολές της Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται και προς τις προφορικές εντολές του αρμοδίου που θα ορίσει η Υπηρεσία για την παρακολούθηση των εργασιών.

Η προφορική εντολή της Υπηρεσίας καταχωρείται στο Ημερολόγιο και ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την προφορική εντολή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα αναφερόμενα στο παρόν Τεχνική Περιγραφή, Γ.Σ.Υ. - Ε.Σ.Υ., και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών ότι μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις.

Εάν κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, ο ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή εμπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις του για την αντιμετώπισή τους.

Ο ανάδοχος δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπομένων να παρασχεθούν απ' αυτόν στην παρούσα σύμβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των προβλεπομένων.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και να φυλάσσει τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί και το προσωπικό του.

Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων επ' ωφελεία του εξοπλισμού, του προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να συμβούν.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και χρήση από το προσωπικό του όλου του εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία.

Γενικά είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα μέτρα κατά την εκτέλεση εργασιών επ' ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών.

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο.

Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.

Αν ο ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε με δικά της συνεργεία είτε με τρίτους, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο ανάδοχος ενημερωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο για μερική ή ολική καταστροφή οποιουδήποτε μέρους σε χώρους της σύμβασης και από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή, είναι υποχρεωμένος εντός 3ώρου από την ειδοποίηση, ανεξάρτητα με την ώρα που θα απαιτηθεί να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, να αποστείλει τεχνικό του προκειμένου να απαλείψει τυχόν κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί για τρίτους, να απομονώσει τα όποια στοιχεία της εγκατάστασης είναι εκτεθειμένα και δημιουργούν κινδύνους, όπως το να αποφράξει φρεάτια ή τμήματα των αγωγών κλπ.

Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται έκδοση αδειών, ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με ευθύνη και δαπάνες του στην έκδοση των αδειών αυτών.

Προς τούτο ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσα Αρχής ή αλλού.

Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Υπηρεσία.

Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται να τεθεί εκτός λειτουργίας τμήμα του οδοστρώματος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και να ενημερώσει και την Υπηρεσία.

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να ιδιαίτερη αποζημίωσης για εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες ή αργίες ή για εργασία κατά τις εορτές και αργίες.

8. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όταν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύμβαση και τους λοιπούς όρους των Συμβατικών Τευχών τότε μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος.

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραδοτέων και τη διόρθωση ή την επανάληψη της εργασίας μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Δήμου.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπου.

Η πληρωμή της αξίας των εργασιών θα γίνει με χρηματική εντολή του εργοδότη που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή αυτών και βάσει σχετικής επιμετρήσεως και πιστοποιήσεως.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι καταρχήν ένα (1) έτος ή μέχρι ανάλωσης του συμβατικού ποσού.

Ο Συντάξας

Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

Ραμπαούνης Ιωάννης
ΤΕ Δασοπονίας
Δ/νση Περιβάλλοντος

Παπαδόπουλος Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5
Προϊστάμενος Δ/νση Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πρασίνου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

- Για τις **Ο.Ε. και Ε.Ε.** αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.
 - Για τις **Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.** αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).
 - Για τις **Α.Ε.**, αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.
 - Για τις **Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας** στη συγκεκριμένη διαδικασία.
 - Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
- Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:

Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016)

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, με ημερομηνία έκδοσης έως τριών μηνών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Η υποχρέωση αυτή αφορά:

- α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., τους διαχειριστές
- β) στις περιπτώσεις Α.Ε., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Δ.Σ. έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας
- γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο

2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:

- α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ("εκτός είσπραξης χρημάτων") και
- β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

3) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxiset, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94).

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών».

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α', τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας (Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α'/1-4-2019, άρ. 43).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

A/A	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	E-MAIL
1	ELECTRONMECH SOLUTIONS IKE με δ.τ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΜΕΚ IKE	Σπύρου Παπασπύρου 25 , Παιανία	electronmech@outlook.com.gr