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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Δήμος Σητείας 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998792831 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E87204.0001 

Ταχυδρομική διεύθυνση Π. Βαρθολομαίου 9 

Πόλη Σητεία 

Ταχυδρομικός Κωδικός 72300 

Τηλέφωνο 2843340570, 41245 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) foukaraki@sitia.gr,fragiadakip@sitia.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Φουκαράκη Ευαγγελία, Φραγκιαδάκη Καλλιόπη   

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.sitia.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΗΜΟΣ), αποτελεί μη Κεντρική αναθέτουσα 
αρχή και ανήκει στην ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και συγκεκριμένα στον Υποτομέα Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ (Α ΄βαθμού). 
 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών.  
 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο 
διαδίκτυο (URL):http://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/501240 
και από το δικτυακό τόπο του Δήμου Σητείας στην διεύθυνση http://www.sitia.gr. 

1.2. Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σητείας. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση θα αντιμετωπιστεί από ιδίους πόρους και από ΚΑΠ για την κάλυψη των αναγκών των 
σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.  
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους ΑΛΕ: 070.2420301.007 και 030.2420301.029 του 
προϋπολογισμού οικ. ετών 2026-2027 του Δήμου. Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί η με 
αρ.1055-1056/29-06-2026 Αποφάσεις Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ : 26REQ019333745 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

mailto:foukaraki@sitia.gr
http://www.sitia.gr/
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Α.Λ.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΑΥ 2026 

 
ΑΑΥ 2027 

ΣΥΝΟΛΟ 
2026-27 

 ΑΝΑ ΑΛΕ 
ΑΑΥ-ΑΔΑ  

070.2420301.007    «Υπηρεσία Ελέγχου, Επανελέγ-
χου,αποκατάστασης βλαβών και 
έκδοσης ΥΔΕ των εσωτερικών η-
λεκτρικών εγκαταστάσεων κτι-
ρίων πρωτοβάθμιας – δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης του Δή-

μου Σητείας» 

 
 

   42.500,00€ 

 
 
152.772,16€ 

 
 
195.272,16 €  

1055/29-06-2026 
 
ΡΙΨΕΩ1Γ-ΗO8 

 

030.2420301.009 «Υπηρεσία Ελέγχου,Επανελέγ-
χου,αποκατάστασης βλαβών και 
έκδοσης ΥΔΕ των εσωτερικών η-
λεκτρικών εγκαταστάσεων Δη-
μοτικών κτιρίων & εγκαταστά-

σεων του Δήμου Σητείας» 

 
 

0,00  € 

 
 

18.343,88 €  

 
 

18.343,88 €  

1056/29-06-2026 
 

ΨΤ2ΞΩ1Γ-ΣΚΕ 

                                                                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  213.616,04 €  

 
 
1.3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

 

Αντικείμενο της μικτής σύμβασης είναι η ανάθεση της υπηρεσίας και η προμήθεια των απαιτούμενων 

υλικών με σκοπό τον έλεγχο, τις απαραίτητες τροποποιήσεις/αποκαταστάσεις και την τελική πιστοποί-

ηση της ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων 

και των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σητείας. 

Η εργασία αυτή εντάσσεται στα απαραίτητα μέτρα για τη δραστική αύξηση της ασφάλειας και την προ-

στασία της ζωής και της υγείας των χρηστών των κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά και στις ανάγκες συ-

ντήρησης και αναβάθμισης των τελευταίων. Ως εκ τούτου ο Δήμος Σητείας προτίθεται να προβεί στην 

ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου ασφαλείας και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά τα πρό-

τυπα KEHE, ΕΛΟΤ HD384 και ΕΛΟΤ 60364. Η αναγκαιότητα των προαναφερόμενων προκύπτει από το 

ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο σύμφωνα με : 

• Υπουργική απόφαση 101195/08-10-2021 (ΦΕΚ 4654/Β/2021) « Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για 

τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» 

• Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364:2020 « Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις » 

• Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 « Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις » 

• Νόμος 2302/1995 (ΦΕΚ 74/Α΄/1995) 

• Νόμος 4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α΄/1965) περί υποχρεωτικού κρατικού ελέγχου των εσωτερικών ηλε-

κτρικών εγκαταστάσεων και λοιπών σχετικών διατάξεων. 
 
Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αναφέρεται στον έλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
των Δημοτικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και των σχολικών μονάδων, στις εξειδικευμένες 
μετρήσεις, στις απαιτούμενες διορθώσεις/αποκαταστάσεις, στον αρχικό έλεγχο (αφορά νέες ηλε-
κτρολογικές εγκαταστάσεις), στον προέλεγχο και στην πιστοποίηση, στην έκδοση ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δή-
λωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη), στη συμπλήρωση εντύπου καταγραφής στοιχείων ΕΗΕ 
και πρωτοκόλλων ελέγχου από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία. Οι εργασίες θα διενεργηθούν ακολουθώντας τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία των 
προτύπων KEHE, ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ 60364 και θα είναι οδηγός για τον τακτικό επανέλεγχο των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία για κάθε είδος κτιρίου. Στόχος της ε-
φαρμογής του συστήματος ελέγχου είναι η προστασία των χρηστών της εγκατάστασης, η αποφυγή 
ατυχημάτων, βλαβών και πυρκαγιών και η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας στις ηλεκτρικές εγκατα-
στάσεις. Ο επανέλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  για την έκδοση Υ.Δ.Ε είναι μία χρονοβόρα 
διαδικασία που απαιτεί όχι μόνο την κατοχή της απαιτούμενης άδειας αλλά και την μέτρηση των 
εγκαταστάσεων με ειδικό εξοπλισμό τον οποίο δεν διαθέτει ο Δήμος μας. Ο Δήμος μας για τους ανω-
τέρω λόγους αλλά και λόγω της σημαντικής έλλειψης προσωπικού θα αναθέσει την παραπάνω υπη-
ρεσία σε εξωτερικό συνεργάτη (αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη) όπως προβλέπεται από το νόμο 
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και αφορά την ασφάλεια πολιτών και εγκαταστάσεων.  (Σχετικό : H από 13/05/26 βεβαίωση περί α-
δυναμίας διενέργειας επανελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης Υ.Δ.Ε. από τον Δήμο Ση-
τείας).  

 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημο-

σίων συμβάσεων (CPV) :  

      CPV : 71314100-3 « Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες» 
      CPV :51110000-6  «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» 
      CPV : 31681410-0 «Ηλεκτρολογικό υλικό» 
 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες : 
ΟΜΑΔΑ Α : «Υπηρεσίες ελέγχου, επανελέγχου και έκδοσης ΥΔΕ»,  εκτιμώμενης αξίας 74.200,00€ 

πλέον ΦΠΑ 17.808,00€, ήτοι η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 
92.008,00€ 
ΟΜΑΔΑ Β : «Εργασίες συμμόρφωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων», εκτιμώμενης αξίας 64.843,00€ 
πλέον ΦΠΑ  15.562,32€,  ήτοι η συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 
80.405,32€ 
ΟΜΑΔΑ Γ : «Προμήθεια υλικών», εκτιμώμενης αξίας 33.228,00€ πλέον ΦΠΑ 7.974,72€, ήτοι η συνο-
λική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 41202,72€ 
 
 Οι προσφορές υποβάλλονται για όλες τις ομάδες . 
Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του Προϋπολογισμού, ( ΟΜΑΔΑ Α : «Υπηρεσίες 
ελέγχου, επανελέγχου και έκδοσης ΥΔΕ», ΟΜΑΔΑ Β : «Εργασίες συμμόρφωσης ηλεκτρικών εγκαταστά-
σεων» και   ΟΜΑΔΑ Γ : «Προμήθεια υλικών»), καθώς τυχόν διαίρεση του προϋπολογισμού και ανάληψη του 
από διαφορετικούς οικονομικούς φορείς , θα έθετε σε κίνδυνο την εγγυημένη λειτουργία των εγκαταστά-
σεων και θα προκαλούσε τεχνικές, διοικητικές και χρονικές δυσκολίες τόσο στους αναδόχους, όσο και στα 
όργανα του Δήμου για την αποτελεσματική διαχείριση του συνολικού συμβατικού αντικειμένου. Οι προ-
σφέροντες υποχρεούνται επί ποινής αποκλεισμού να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των εργα-
σιών/υλικών της κάθε ομάδας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος του αντικειμένου μίας ή περισσοτέ-
ρων ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές. 
 

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 172.271,00  ευρώ πλέον  ΦΠΑ  41.345,04€ ήτοι  

συνολική αξία 213.616,04 ευρώ . 
   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15)  μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ΄ αριθμ. 

40/23-06-2026 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου 

Σητείας.  

 Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-

σφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών και ειδών της προμήθειας. 
 
 

1.4. Θεσμικό Πλαίσιο 

     
  Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδό-
τηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 

• του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  

• του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελε-
γκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 324-337, 





7 
 

• του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37, 

• του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συβάσεων και λοι-
πές διατάξεις» , 

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 5005/2022 (Α΄236) « Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό 
Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας 
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.», 

• της με αρ. πρωτ.1470/11-04-2025 (ΑΔΑ: ΡΧ8Β46ΜΓΨ7-Α6Δ) Απόφασης Δ/νσης Εποπτείας Μέσων 
Ενημέρωσης με θέμα « 2η τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε/5400/2024 (2η ορθή επανάληψη) Από-
φασης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης με θέμα: «Καταχώριση εφημερίδων περιφε-
ρειακού και τοπικού τύπου στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρ-
θρου 26 του ν. 5005/2022 (Α’ 236)» και συμπλήρωση αυτής.», 

• του Ν.5212/2025 ( ΦΕΚ 105/Α΄/23-06-2025) «Ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας στον 
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο-Τροποποιήσεις νόμων 5005/2022 και 3548/2007 και λοιπές διατά-
ξεις», 

• του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», 

• της υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή 
της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016,  

• της Απόφασης Υπ. Ανάπτυξης-Επενδύσεων & Επικρατείας 4928/2026 (ΦΕΚ 334/Β/02-02-2026) 
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μη-
τρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»-Τροποποίηση της υπ’ αρ. 76928/09.07.2021 (Β’ 3075) κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, 

• του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», κωδικοποιημένος με το 
Ν.5144/2024 (ΦΕΚ 162/Α΄/11-10-2024), 

• του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητη-
ριακής Νομοθεσίας», 

• του ν.  5314/2026  (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026)  «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 

• του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρι-
κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

• του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Ο-
δηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

•  του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελ-
ληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»,  

• του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοι-
χεία», 

•  του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προ-
στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ) OJ L 119,  

• του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
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• τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α΄) πρόγραμμα ΚΛΕΙ-
ΣΘΕΝΗΣ Ι, 

• του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμο-
γής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.  

• του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

• της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονι-
κού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

• της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) η οποία τροποποιήθηκε από 
την ΚΥΑ 13005 ΕΞ 2022/01.02.2022, 

• του ν. 4782/2021 (Α' 36) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαι-
σίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.”, 

• του ν. 5218/2015 (Α΄125)  «Αναμόρφωση του πλαισίου για την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλή-
λων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις, του πλαισίου για την προετοιμασία και την ανάθεση δη-
μοσίων συμβάσεων και την έννομη προστασία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, του πλαισίου 
εθνικών υποδομών ποιότητας και του πλαισίου ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μετα-
ποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής και λοιπές διατάξεις», 

• του ν. 4912/2022 (Α΄59) « Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης», 

• της υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή 
της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,  

• της παρ.2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (ΦΕΚ 2385/12.04.2023 τεύχος Β') περί 
υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς, 

• της υπ΄αριθμ.78072 (ΦΕΚ 5645/Β΄/22.10.2025)  Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64233/8.6.2021 (Β’ 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Επικρατείας», 

• της υπ’ αριθ. 1/02-01-2026 (ΑΔΑ:Ψ80ΘΩ1Γ-5ΙΧ) Απόφασης Δημάρχου Σητείας περί ορισμού Αντιδη-
μάρχου και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, 

• του ν.4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α΄/24-06-1965) «Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ε-
λέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων», 

• της υπ’αριθμ. 41392/13189/3281/1976 Υ.Α. (ΦΕΚ 965/Β΄/22-07-1976) «Περί επανελέγχου των 
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 

• της υπ’ αριθμ. Φ.7.5/1816/88/2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 470/Β΄/05-03-2004) « Αντικατάσταση του ισχύο-
ντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 
384 και άλλες σχετικές διατάξεις», 

• της υπ΄αριθμ. Φ.Α΄50/12081/642/2006 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1222/Β΄/05-09-2006) «Θέματα Ασφάλειας 
των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης 
διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης», 

• της υπ’αριθμ. Φ.50/οικ.13286/1152/2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1932/Β’/14-02-2010) «Τροποποίηση της 
υπ’αριθμ. Φ.7.5/1816/88/27-02-2004 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση 
του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 470/Β΄/05-03-2004)», 

• της υπ΄αριθμ. Φ.50/οικ.11784/742/2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1809/Β΄/11-08-2011) « Τροποποίηση της 
υπ΄αριθμ. Φ.50/503/168/19-04-2011 ( ΦΕΚ 844/Β΄/16-05-2011) «Περί ερμηνείας των διατά-
ξεων του Ν. 4483/1965», 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-13005%ce%b5%ce%be202201-02-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-43807-02-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ba%cf%85%ce%b1-52445-%ce%b5%ce%be-202304-04-2023-%cf%86%ce%b5%ce%ba-238512-04-2023-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
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• της υπ΄αριθμ. 130414/2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4825/Β΄/24-12-2019) « Εγκατάσταση διατάξεων δια-
φορικού ρεύματος», 

• της υπ’αριθμ. 101195/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 4654/Β΄/08-10-2021) «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για 
τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», 

• της υπ’αριθμ. 129600/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 5635/Β΄/02-12-2021) «Τροποποίηση της απόφασης 
101195/17-09-2021 του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις 
για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654), 

• της υπ’ αριθμ. Οικ.999/2007 Υ.Α (ΦΕΚ 57/Β’/24-01-2007) « Τροποποίηση του άρθρου 30 της 
υπ’αριθμ. 3046/304/03-02-1989 (ΦΕΚ 59/Δ’/1989) Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού», 

• της Κ.Υ.Α 43059 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 5471/21-10-2022) «Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης 
Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε)», 

• του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2026 όπου έχουν εγγραφεί η σχετικές πιστώσεις 
στους  ΑΛΕ : 070.2420301.007, ΑΛΕ: 030.2420301.029, 

• της με  αριθμ. 40/23-06-2026 μελέτης του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συγκοινωνιών  

Δ. Σητείας, 

• του πρωτογενούς αιτήματος του Δήμου Σητείας με αρ. πρωτ.:5304/29-06-2026 και ΑΔΑΜ: 

26REQ019332660, 
• ,της με αρ. πρωτ. 5325 /29-06-2026 βεβαίωσης πολυετούς υποχρέωσης του ΠΟΥ με ΑΔΑ : 

ΡΜΞ2Ω1Γ-513, 

• της με αρ.818/29-06-2026 απόφασης έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης Δ. Σητείας 
με ΑΔΑ:  9ΔΞΘΩ1Γ-3ΒΜ και ΑΔΑΜ: 26REQ019333698, 

• τις με αρ. αριθμ.: 1055-1056/29-06-2026 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ : 

26REQ019333745, 

• της υπ' αρ.  273/2026 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 967ΛΩ1Γ-Χ52)  Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σητείας για 

α) την έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό β) την έγκριση των τεχνι-

κών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνι-

σμού, γ) την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορο-
λογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν α-
ναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
 

1.5.  Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 31/08/2026 και ώρα 15.00 μ.μ. 
 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal . 
 

 
1.6  Δημοσιότητα 
 

α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 501240 και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στο σύνδεσμο (URL): 
http://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/501240  

http://www.promitheus.gov.gr/
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 και συγκεκριμένα στην καθημερινή εφημερίδα Ν. Λασιθίου «ΑΝΑΤΟΛΗ», στις εβδομαδιαίες 
τοπικές εφημερίδες «ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ» και «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος ΑΙΩΝ » και θα αναρτηθεί και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου Σητείας.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης σύμφωνα με την περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν. 4727/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5218/2025 (ΦΕΚ Α΄ 125), αναρτάται 
στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.sitia.gr, στη διαδρομή: Δημότης→ Νέα→ Δημοπρασίες→ Διαγωνισμοί. 

β. Έξοδα δημοσιεύσεων 
 
Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημε-
ρίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδό-
χου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται 
από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο από την σύμβαση. 
 
Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο Ση-
τείας. 
 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υπο-
χρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διε-
θνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρ-
τημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώ-
νεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1  Γενικές Πληροφορίες 

  2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα: 
 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  
 

2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ       

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒAΣΗΣ ( ΕΕΕΣ)  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως  
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.   

 

  2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 

της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 
 

  2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10  ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 

σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

 Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 

στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κεί-

μενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υπο-

βάλλονται με άλλον τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμ-

μένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφε-

ρόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κα-

τάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έ-

γκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κα-

τάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 

αρχής. 

Η αναθέτουσα αρχή, με  αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής 

των προσφορών,  τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (π.χ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομη-

νίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/. 

  2.1.4. Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υπο-

βάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 

τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρό-

σωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 

έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 

τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετά-

φραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελ-

ληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 

  2.1.5. Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδο-

τικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρ-

θρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-

καταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρα-

καταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομε-

ρίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ 

ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκ-

δότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 

που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 

το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής δια-

κήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ι-

σχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

H εγγυητικές  επιστολές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ V -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επε-

ξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 

μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολό-

γησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο 

μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προ-

στασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση 

που επισυνάπτεται στην παρούσα. 
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  2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 
2.2.1.  Δικαιούμενοι συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 
η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φο-

ρέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκρι-

μένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται ένα-

ντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2.  Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που θα 

καλύπτει το 2% (δύο επί της εκατό) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι ποσού τριών χι-

λιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (3.445,42 € ). 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύ-

ηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ι-

σχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, προ-

σμετρούμενο από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, άλλως η προ-

σφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προ-

σφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμε-

τοχής. 

 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζο-

νται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρί-

πτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλε-

σης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
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διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολο-

γητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβά-

λει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν 

ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφο-

ράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 

και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό 

ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 

της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθη-

καν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγρά-

φου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

  2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 

σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλή-

ματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα 

των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 

στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 

με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 

της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 

(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 

με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 

άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 

οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
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όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 

καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 

την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 

(Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 

εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετά-

κλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 

νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3.  Διατηρείται για λόγους αρίθμησης. 

 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
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φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί 

αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 

τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 

υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας. 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 

και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 

ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

 (ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 

γεγονός. 
 
2.2.3.5. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης. 
2.2.3.5.α Διατηρείται για λόγους αρίθμησης. 
 
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β΄ αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
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αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή 
έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παρά-
πτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συ-
νεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και 
μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτω-
μάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σο-
βαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν 
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οι-
κονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπο-
ρεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση.  

Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη διαπί-
στωση της επάρκειας η μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα πραγματοποιηθεί 
κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγού-

μενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 

καθώς και στην υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή 

της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».  

 

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Εξέτασης Μέτρων Αυτοκάθαρσης για Δημόσιες 

Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον 

οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα 

σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά 

με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

epanorthotika-prom-yp@eaadhsy.gr .  
 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με 

τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, απο-

δεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, 

πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον 

οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με 

την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην 

περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευό-

μενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα 

αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές.  

 

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή α-

παιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον 

οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προ-

θεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.  

 

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνη-

μονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.  

 

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που 

επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν 

ληφθεί μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή 

δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.  
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Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο 

του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας 

(οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα 

αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.  

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυ-

τικά στην ως άνω υπουργική απόφαση. 
 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την πα-

ρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

 
Κριτήρια Επιλογής  

  2.2.4.  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρ-

τήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 

είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα κατα-

γωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι 

είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιο-

γράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-

ρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προη-

γούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδι-

κασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 

μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Ε-

μπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους για 

την υπό ανάθεση υπηρεσία, είτε να είναι εγγεγραμμένοι, σε σχετικό με το αντικείμενο των προς παροχή 

υπηρεσιών, μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων και να διαθέτουν την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγ-

γέλματος.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγ-

γελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.   

2.2.5.  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Δεν απαιτείται οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμβά-
σης.  

  2.2.6.  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

 
α)   κατά την τελευταία πενταετία (5ετία), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) δημόσια  σύμβαση 
αντίστοιχων ηλεκτρολογικών εργασιών συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΗD 384 ή ΕΛΟΤ 60364 ή 
ΕΛΟΤ HD384 & EΛΟΤ 60364. 

         

      β)  να διαθέτουν για την εκτέλεση των εργασιών  Ομάδα Έργου, με την απαιτούμενη τεχνική κατάρ-

τιση και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα της υπό ανάθεσης 
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σύμβασης, ώστε να φέρει σε πέρας το έργο αποτελεσματικά και αποδοτικά.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα έργου που θα αποτελείται από τουλάχιστον δύο 

άτομα με τα παρακάτω προσόντα : 

•  Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς (ΠΕ) με βεβαίωση αναγγελίας 

δραστηριότητας αδειούχου εγκαταστάτη ή 

•   Πτυχιούχους ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς (ΤΕ), οι οποίοι έχουν επαγγελματικά 

δικαιώματα της 4ης Ομάδας και Α΄Ειδικότητας ή  

•  Κατόχους άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 4ης Ομάδας και Α΄Ειδικότη-

τας , όπως ορίζει το Π.Δ. 108/2013. 

Ο επικεφαλής της ομάδας έργου θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος 

Μηχανικός (ΠΕ) με βεβαίωση αναγγελίας δραστηριότητας αδειούχου εγκαταστάτη. 

  

    2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

1.   Οι οικονομικοί φορείς για την Ομάδα Α και Β της  παρούσας διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν 

να συμμορφώνονται με:   
 

•  ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
•  ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
•  ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 
Η συμμόρφωση αυτή πρέπει να αφορά το πεδίο εφαρμογής των ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών 
και συντηρήσεων.  

 

2. Για την Ομάδα Γ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προ-

σκομίσουν πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστικού οίκου, το οποίο να καλύπτει την παραγωγική 

διαδικασία κατασκευής των προσφερόμενων υλικών . 
 
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους 
από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, οι οποίοι εδρεύουν και σε άλλα κράτη – μέλη, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό 765/2008 ή με εγκατάσταση σε κράτη που δεν είναι κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή που είναι διαπι-
στευμένοι από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, που δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Accreditation 
Multilateral Agreement - EA MLA) ή του Διεθνούς Οργανισμού Διαπίστευσης Εργαστηρίων (International 
Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) ή της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης του Διεθνούς Φό-
ρουμ Διαπίστευσης (International Accreditation Forum Multilateral Recognition Agreement - IAF MRA).  
 Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός 
των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτού-
μενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
 

2.2.8.  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων– Υπεργολαβία   
 
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανό-

τητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 

των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους ανα-

γκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στη-

ρίζονται.   

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 

τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπο-

ρούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή 
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τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Τα  φυσικά πρόσωπα που δηλώνο-

νται από τον προσφέροντα στην Ομάδα Έργου και δεν αποτελούν ίδιους πόρους του προσφέροντος, κατά 

την παρ. 2.2.6.[Ι].γ της παρούσας, αποτελούν τρίτους, στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας και απαιτείται η υποβολή διακριτών ΕΕΕΣ και των σχετικών αποδεικτικών μέσων, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παρούσα. Ο τρόπος απόδειξης της συγκεκριμένης εργασιακής σχέσης που υφίσταται μεταξύ 

του οικονομικού φορέα και των προσώπων αυτών καθορίζεται στην παράγραφο 2.2.9 της παρούσας. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμε-

τεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομι-

κός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 

του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συ-

ντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  πρόσκληση της ανα-

θέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατα-

σταθεί εκ νέου. 

 
2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 

προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν 

στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται :  

• κατά την υποβολή της προσφοράς με το  ΕΕΕΣ,  

• σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 2.2.9.2 και  

• κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την πα-
ράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδει-
κνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παρά-
γραφοι 2.2.5 και 2.2.6). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας.  

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμ-

φωνητικού  επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει  ότι πλη-

ρούν,  οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
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2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογη-
τικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγ-
γραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, το οποίο ισοδυ-
ναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 

και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήμα-

τος 1.  
 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υπο-
βάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, 
εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συ-
νοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώ-
πων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπη-
σης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ι-
σχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμο-
δίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμ-
βασης (ΕΕΕΣ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της πα-
ρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Επισημαίνεται, ιδίως,  ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συν-
δρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγρά-
φου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, 
σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει 
κατόπιν θετικής απάντησης.  

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του. 

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 

2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β’ αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, 

υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό 

πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από 

τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει: 

 

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει 

στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκ-

δόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθω-

τικών μέτρων.  
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β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α΄ με βάση την 

οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση 

έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προ-

στασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.  

 

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης 

μετά την ημερομηνία έκδοσης της  απόφασης της περ. α΄ και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προ-

βεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν. 

 

Ειδικά, στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλει-

σμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγ-

γραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με τη λήψη εκ μέρους των οικονομικών φορέων επανορθωτικών μέτρων, 

αυτά θα δηλώνονται (περιγράφονται ) στη συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016. 

2.2.9.2. Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κρι-
τηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προ-
σκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέ-
ροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλε-
κτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται ε-
πίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της 
βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. 
και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

 
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω. 

Τα αποδεικτικά μέσα που γίνονται αποδεκτά κατά την παρ. 12 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 θεωρείται 
ότι ισχύουν και κατά τον χρόνο υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του 
άρθρου 79, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή, αυτεπαγγέλτως, ή έτερος οικονομικός φορέας που συμμετέχει 
στην οικεία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, με την άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Βιβλίο IV, αποδείξει 
ότι τα αναφερόμενα σε αυτά δεν ίσχυαν κατά τον χρόνο υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ.. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που ανα-

φέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπο-

ρικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
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οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 

περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσι-

μες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύ-

πτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

 

Ειδικά ως προς τα αδικήματα της δωροδοκίας, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024, 

για τα οποία προβλέπεται ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου, επισημαίνεται ότι, ως προς τα εγκατε-

στημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες και έως την έκδοση και τήρηση οικείου ποινικού μη-

τρώου, επαρκή απόδειξη ότι τα νομικά αυτά πρόσωπα/οντότητες δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για 

κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1, αποτελεί ένορκη βεβαίωση του, ανά περί-

πτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας.  

Στην εν λόγω ένορκη βεβαίωση δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, 

δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 

4412/2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024. 

 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν ανα-

φέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.. 

 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 

περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. (Για κάθε νόμιμη χρήση).  

ii. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. (Για συμμετοχή 

σε διαγωνισμό) . 

iii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη, που θα αναφέρει όλους 

ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή 

εισφορών. 

iv. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη που θα δηλώνει ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθά-

ριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται 

επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της 
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συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης 

απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επι-

πλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση Βεβαίωσης Τρέχουσας Εικόνας Οντότητας/Επιχείρησης από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής 

δραστηριότητάς τους. 

Για τα σωματεία, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται  από το αρμόδιο Πρωτοδι-

κείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά 

την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ψηφιακά 

υπογεγραμμένη, του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη του προ-

σφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, 

σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγ-

γελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπο-

ρικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή 

εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστο-

ποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα 

δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 

ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του εν-

διαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελ-

ματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας 

ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντι-

κειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. 

των ως άνω Επιμελητηρίων.  

  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχε-

τική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτο-

διοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (από-

δειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικό-

τερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της  οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκεια της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

Δεν απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη . 

Β.4  Για την απόδειξη  της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (παράγραφος 2.4.3.2) 
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Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλ-

λοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (παράγραφος 2.4.3.2) 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπρο-

σώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 

της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδο-

θεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιη-

τικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπη-

σης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοί-

κησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρό-

σωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό 

του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχε-

τικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, 

προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατά-

στασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, 

από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του 

οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετι-

κές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 

στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμ-

μορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρ-

τήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποί-

ησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποι-

ητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις 

απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
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υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 

όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται 

επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα α-

νωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδι-

κότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμ-

φωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προ-

σκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμ-

φωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οι-

κονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή 

προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φο-

ρέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική ανα-

φορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα 

είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί 

για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους 

συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε 

περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ 

του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 

θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικα-

νότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργο-

λάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με 

αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολα-

βίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

2.3. Κριτήρια ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής για το σύνολο των  υπηρεσιών και υλικών της προμήθειας. 

2.4. Κατάρτιση – περιεχόμενο προσφορών 

2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

 Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην  παρούσα Διακήρυξη,  για όλες τις 
περιγραφόμενες  εργασίες και υλικά. Προσφορές που αφορούν σε τμήμα και όχι στο σύνολο των ζητουμέ-
νων εργασιών και υλικών, δεν γίνονται δεκτές και αποκλείονται από τον διαγωνισμό. 

 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
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Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρο-
νικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομί-
μως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 
της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντο-
νιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική 
αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. Για την υπογραφή της προδικα-
στικής προσφυγής από τον εκπρόσωπο / συντονιστή της ένωσης απαιτείται ρητή εξουσιοδότηση. Η εν λόγω 
εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α), είτε στη συνοδευτική αυτού 
υπεύθυνη δήλωση, είτε στα έγγραφα συμφωνίας των οικονομικών φορέων για συμμετοχή στο διαγωνισμό 
ως ένωση, είτε στα πρακτικά των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των μελών της ένωσης. 
 
Ο, σύμφωνα με τα παραπάνω, ορισμός εκπροσώπου της ένωσης οικονομικών φορέων έναντι της αναθέτου-
σας αρχής, καλύπτει και τη δυνατότητα αυτού να υπογράφει την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 3.4 
της παρούσας, εκπροσωπώντας όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους και να την υποβάλουν εκ νέου έως 
την κατά περίπτωση καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ 
μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιο-
δότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ.78072 (ΦΕΚ 
5645/Β΄/22.10.2025) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υ-
πηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64233/8.6.2021 (Β’ 2453) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας», (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγ-

μένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποι-

ητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό 

(ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 

4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ-
σφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθ-
μίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προ-
σφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολο-
γητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 
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εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 

ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νό-

μου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες πο-
σότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα ηλεκτρο-
νικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς 
τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικό-
τητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, που αφορούν 
τα καταχωρισμένα στο Υποσύστημα στοιχεία των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς τους 
και της οικονομικής προσφοράς τους. Τα εν λόγω ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται 
από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, επισυνάπτονται από τον οικονομικό φορέα, αντίστοιχα, 
στην ηλεκτρονική τεχνική και οικονομική προσφορά του.  

Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να 
πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των 
στοιχείων σε αυτόν.  

 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ει-
δικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι Οικονομικοί Φορείς  επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα 
πρόσθετα, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την Τεχνική και Οικονομική  Προσφορά ). 

➢ Επισημαίνεται ότι, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει ηλε-
κτρονικά σε μορφή αρχείου pdf , και στον (υπο) φάκελο Οικονομικής Προσφοράς το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτώνται στην παρούσα διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.  

 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς 
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέ-
ρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) , 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περί-
πτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων,  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία κατα-
χωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φο-
ρέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλε-
κτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
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α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999. (Ενδεικτικά συμβολαιο-
γραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα),  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλ-
λονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζη-
τήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων 
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση 
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δη-
μοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλο-
δαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρ-
θρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία 
του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά α-
πορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το 
βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται 
με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά 
περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονο-
μικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω 
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης 
σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της 
τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον 
παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3.  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

 
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περι-
λαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α, β  στοιχεία  :  
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 
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ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευ-
κρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,  

 
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 
 

Επιπρόσθετα υποβάλλεται: 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνεται : 

• Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

• Έχουν ληφθεί υπόψη και γίνονται πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεκτοί οι όροι της διακήρυ-
ξης, οι σχετικές διατάξεις και οι τεχνικές προδιαγραφές  

• Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι …….. .  
 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV).  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προ-
σβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (https://espd.eprocurement.gov.gr/) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης 
σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνα-
νται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτε-
λεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.  
 
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δή-
λωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 

2.4.3.2 H ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

το Δήμο Σητείας σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ.40/23-06-2026 μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 

Έργων & Συγκοινωνιών  και τις τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας 

ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης, ήτοι: 

 

 
1) Για την απόδειξη της  εμπειρία τους στο αντικείμενο της σύμβασης απαιτείται  κατά την τελευταία 

πενταετία (5ετία), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) δημόσια  σύμβαση αντίστοιχων ηλεκτρο-

λογικών εργασιών συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΗD 384 ή ΕΛΟΤ 60364 ή ΕΛΟΤ HD 384 & 
EΛΟΤ 60364. 
 
Συνοπτική περιγραφή ανάλογων εργασιών και προμήθειας υλικών, που ολοκλήρωσε ο οικ. φορέας  
εντός  τις τελευταίας πενταετίας  πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 
παρόντος διαγωνισμού με συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα: 

         

α/α Φορέας Υ-
λοποίησης 
Αναθέ-
τουσα Αρχή 
/ Παραλή-
πτης 

Τίτλος – 
Αντικεί-
μενο Έρ-
γου 

Διάρ-
κεια Ε-
κτέλε-
σης Έρ-
γου  
 

από 
μμ/εε 

έως 
μμ/εε 

Συνολική 
Αξία (προ 
ΦΠΑ σε €) 
Ποσοστό 
(%)συμ-
μετοχής 
σε 

Ημερομη-
νία Παρα-
λαβής του 
Έργου 

Προσκομι-
σθέν Αποδει-
κτικό Στοι-
χείο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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περί-
πτωση έ-
νωσης 

 

        Όπου στοιχείο τεκμηρίωσης είναι :   

αντίγραφα συμβάσεων της  τελευταίας πενταετίας  (5ετίας) συνοδευόμενα από βεβαιώσεις καλής εκτέλε-

σης ή πρωτόκολλα παραλαβής που έχουν εκδοθεί και θεωρηθεί από τη δημόσια αρχή. 
 

   2 ) για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να διαθέτουν Ομάδα Έργου, με την απαιτούμενη τεχνική 

κατάρτιση και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα της υπό ανάθεσης 

σύμβασης, ώστε να φέρει σε πέρας το έργο αποτελεσματικά και αποδοτικά.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα έργου που θα αποτελείται από τουλάχιστον δύο 

άτομα με τα παρακάτω προσόντα : 

•  Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς (ΠΕ) με βεβαίωση αναγγελίας 

δραστηριότητας αδειούχου εγκαταστάτη ή 

•   Πτυχιούχους ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς (ΤΕ), οι οποίοι έχουν επαγγελματικά 

δικαιώματα της 4ης Ομάδας και Α΄Ειδικότητας ή  

•  Κατόχους άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 4ης Ομάδας και Α΄Ειδικότη-

τας , όπως ορίζει το Π.Δ. 108/2013. 

Ο επικεφαλής της ομάδας έργου θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος 

Μηχανικός (ΠΕ) με βεβαίωση αναγγελίας δραστηριότητας αδειούχου εγκαταστάτη. 

 
3) Τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας για όλα τα υπό προμήθεια υλικά της Ομάδας Γ’, 
από τα οποία θα προκύπτει ότι τα προσφερόμενα είδη ανταποκρίνονται στις τεθείσες τεχνικές προ-
διαγραφές. Στην περίπτωση που για κάποιο είδος δεν διατίθεται τεχνικό φυλλάδιο από τον παρα-
γωγό του, αυτά θα περιγράφονται από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς σε έντυπο.  
 
4)  i. Οι οικονομικοί φορείς για την Ομάδα Α και Β της  παρούσας διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν 
να συμμορφώνονται με:   
•  ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
•  ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
•  ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 
Η συμμόρφωση αυτή πρέπει να αφορά το πεδίο εφαρμογής των ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών 
και συντηρήσεων.  

ii. Για την Ομάδα Γ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προ-

σκομίσουν πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστικού οίκου, το οποίο να καλύπτει την παραγωγική 

διαδικασία κατασκευής των προσφερόμενων υλικών . 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων αρκεί τουλάχιστον ένα από τα μέλη της ένωσης να συμ-
μορφώνεται με τα παραπάνω πρότυπα. 

5) Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να  προσκομίσουν  Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των πολυοργάνων 

ελέγχων και μετρήσεων.  

6)  Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι διαθέτουν ή σε περίπτωση που αναδειχθούν ανά-
δοχοι θα εξασφαλίσουν: i) επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών-εργα-
σιών που του ανατίθενται, το οποίο διαθέτει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία (Καλή γνώση των διατά-
ξεων των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, καθώς και των Προτύπων ΚΕΗΕ, ΕΛΟΤ HD 384 και 
ΕΛΟΤ 60364) και ii) τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άρτια εκτέλεση των εργασιών, ειδικότερα δε, σε 
ότι αφορά τις μετρητικές συσκευές, αυτές θα είναι διακριβωμένες και ότι μετά την υπογραφή της σύμ-
βασης και πριν την έναρξη των  -εργασιών θα προσκομίσουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά διακρί-
βωσης για τον μετρητικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουν. 
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7. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν ανάδοχοι, μετά 
την υπογραφή της σύμβασης και πριν την έναρξη των εργασιών θα προσκομίσουν τις επαγγελματικές 
άδειες (κατάλληλες για ηλεκτρολογικές εργασίες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης) του τε-
χνικού προσωπικού που θα απασχολήσουν. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν ανάδοχοι, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης και πριν την έναρξη των εργασιών, θα προσκομίσουν ιδιωτικό ασφαλιστήριο 
επαγγελματικής ευθύνης Ηλεκτρολόγου (Π.Δ. 108/2013 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων 
επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, 
επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της 
δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα». Άρθρο 12, παρ. 6 «τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα 
ελέγχου και σύνταξης Υ.Δ.Κ.Ε. (Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης), οφείλουν να διαθέτουν την 
προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του Ν. 3844/2010 Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης….»).  
 
9. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν επισκεφθεί και έχουν λάβει γνώση τον το-
πικών συνθηκών και θέσεων των  προς πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δημοτικών και σχολι-
κών κτιρίων, καθώς και δημοτικών εγκαταστάσεων και έλαβαν γνώση των όρων και των τεχνικών προ-
διαγραφών της  υπ’ αριθμ.40/23-06-2026 μελέτης του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συγκοι-

νωνιών και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

10. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι όλα τα προσφερόμενα είδη της Ομάδας Γ΄ «Προ-
μήθεια υλικών»  θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις τε-
χνικές προδιαγραφές των ζητούμενων ειδών σύμφωνα με τη μελέτη  του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολο-

γικών Έργων & Συγκοινωνιών, της οποίας το περιεχόμενο έλαβαν γνώση και αποδέχονται. 

11. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν ανάδοχοι θα 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφαλείας, όπως αυτά αναφέρονται στην Ει-
δική Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συγκοινωνιών 
και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εφαρμογή τους.  

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα κατατεθούν θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες και θα φέρουν ημερο-
μηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υ-
περγολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

 
 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο κατακύρωσης 
που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των 
εργασιών και υλικών.  
 
Μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο του προϋπολογισμού και χωρίς οι προσφερόμενες 
τιμές ανά είδος να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές του προϋπολογισμού. Θα πρέπει δηλαδή οι προσφε-
ρόμενες τιμές να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, τόσο για το κάθε είδος όσο και 
για το σύνολο της κάθε ομάδας. 
 
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας και των  προς προμήθεια υλικών δίνεται σε ευρώ. 
 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
προσφέροντα. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
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συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπο-

γράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρ-

χείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Δεδομένου ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα πρέπει να επισυνάψει, με ποινή αποκλεισμού, στον (υπο)φάκελο “Οικονομική Προσφορά” 
ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙI που προσαρτά-
ται στην παρούσα διακήρυξη.      

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή στις οποίες καθο-
ρίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύ-
λαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβα-
σης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι  της  παρούσας διακή-
ρυξης δ) αφορούν μέρος μόνο της ποσότητας των ειδών και υπηρεσιών της τεχνικής μελέτης. 

  2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα ο-
κτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών . 
 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της 
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των  οικονομικών φορέων, που 
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δε-
σμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέ-
σματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αι-
τιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς 
που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφο-
ράς και της εγγύησης συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφο-
ρές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέ-
ρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρα-
τείνουν τον χρόνο ισχύος της  προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρί-
πτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από απαρά-
βατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο 
και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι 
υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δι-
καιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθο-
ριστεί επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής 
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προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι 
ρητώς έχουν καθοριστεί επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφο-
ρών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσω-
ρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβα-
νομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρ-
θωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέ-
ροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 
3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προ-
θεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της πα-
ρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, κα-
θώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώ-
σεις της παρ. 2 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που 
έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα διακήρυξη, 
 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

  3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του 
ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», στις  03 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 09.00 πμ. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
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Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

  3.1.2.Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαί-
νει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμε-
νων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέ-

ροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή 

εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκρι-

μένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πλη-

ροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των 

είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οι οικονομικοί 

φορείς μέσω του Υποσυστήματος, κατόπιν συστημικών ενεργειών από τον πιστοποιημένο χρήστη της ανα-

θέτουσας αρχής για την ενεργοποίηση της πρόσβασής τους στην αντίστοιχη, κατά περίπτωση, ηλεκτρονική 

περιοχή της σχετικής απάντησης, αποστέλλουν τις διευκρινίσεις τους, κατά την έννοια του άρθρου 102 του 

ν. 4412/2016, με επισύναψη των σχετικών στοιχείων στον αντίστοιχο (υπο)φάκελο της ηλεκτρονικής περιο-

χής της απάντησής τους. (Υποφάκελος συμπληρωματικών στοιχείων Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Τεχνι-

κής Προσφοράς,  Υποφάκελος συμπληρωματικών στοιχείων Οικονομικής Προσφοράς). 

 Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται 

η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά 

εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλα-

βής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋ-

πόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλε-

κτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έ-

ντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συ-

ντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρα-

κτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασ-

δήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμ-

βασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων 

των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερό-

ντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνι-

κών προσφορών. 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προ-

σφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συ-

ντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσω-

ρινού αναδόχου.  
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονι-

κού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα 

στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, 

η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα 

χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσω-

ματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  Επισημαίνεται 

ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

δ) Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ως άνω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τε-
χνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 
μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιο-
λογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, 
περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται 
στους προσφέροντες δεν αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται στην απόφαση 
κατακύρωσης.  

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού ανα-
δόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λει-

τουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 

τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συν-

δρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ο/Οι προσωρινός/οί ανάδοχος/οι υποβάλλει/ουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, 

με επισύναψη των σχετικών στοιχείων στον αντίστοιχο (υπο)φάκελο της ηλεκτρονικής περιοχής της απά-

ντησής του [(υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»].  

Το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή 

ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της 

παρούσας.  

Το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

προσκομίζονται με ευθύνη του/των οικονομικού/ών φορέα/ων, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή 

και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παρα-

λήπτης η αναθέτουσα αρχή, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έ-

ντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως 

άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συ-

μπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.  

Ο/Οι προσωρινός/οι ανάδοχος/οι μέσω του Υποσυστήματος, κατόπιν συστημικών ενεργειών από τον 
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πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής για την ενεργοποίηση της πρόσβασής τους στην αντίστοιχη, 

κατά περίπτωση, ηλεκτρονική περιοχή της σχετικής απάντησης, αποστέλλει/ουν τις διευκρινίσεις, κατά την 

έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, και προσκομίζει/ουν ή συμπληρώνει/ουν τα δικαιολογητικά ή 

παρέχουν διευκρινίσεις επ’ αυτών, με επισύναψη των σχετικών στοιχείων στον αντίστοιχο (υπο)φάκελο της 

ηλεκτρονικής περιοχής της απάντησής του/τους [Υποφάκελος συμπληρωματικών στοιχείων Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης ] .  

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 

συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαι-

τηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί 

τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός 

της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, 

κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Η παρούσα ρύθμιση εφαρ-

μόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη δια-

δικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ 

εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των 

αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:  

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευ-

ρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά απο-

δεικτικά στοιχεία, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συν-

δρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας 

ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 

έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋπο-

θέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

ότι πληροί, οι οποίες (μεταβολές) είτε επήλθαν, είτε έλαβε γνώση αυτών μετά τη δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή πε-

ρισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 

διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 

όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέ-

τουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της δια-

δικασίας. 

3.3    Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης 
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των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιο-

λογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομι-

κούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνά-

μει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υπο-

χρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του 

ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προ-

σφορών,  επιπλέον δε , αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονι-

κού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 

αναθέτουσας αρχής.  

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω 

απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σω-

ρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση 

επ΄ αυτής, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευ-

ταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 

έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  

δ) (μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης)  ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα 

από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α 

του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά 

την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 . Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 

και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 

θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην ταχθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 

για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-

σφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδι-

κασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση 

αυτή, η αναθέτουσα αρχή πέραν της κατάπτωσης της εγγυητικής συμμετοχής, μπορεί να αναζητήσει απο-

ζημίωση, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμ-

μετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβά-
σεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικα-
στικής προσφυγής είναι:  

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθη-
καν άλλα μέσα επικοινωνίας, ή  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέ-
ροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά διακήρυξης διαγωνισμού, επιτρέπεται μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών 
από τη δημοσίευση της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε τροποποίηση της διακήρυξης 
διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδι-
καστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης .  

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περά-
σει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει 
ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 .  

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρ-
τήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην 
ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία ανακοινώνεται και πιστοποιείται εκ των 
προτέρων, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυ-
ξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης , αναστέλλονται για το αντί-
στοιχο διάστημα οι σχετικές προθεσμίες. Σε περίπτωση αιφνίδιας τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, το προη-
γούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται και η προσφυγή κατατίθεται στην ΕΑΔΗΣΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου, η δε τεχνική αδυναμία πιστοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του τρίτου εδαφίου, εκ των 
υστέρων. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά της. Η έκταση της προσφυγής δεν υπερβαίνει το όριο των είκοσι πέντε (25) σελίδων. Υπέρβαση του 
ορίου των σελίδων δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως ιδίως, αν με την προσφυγή αμφι-
σβητείται η πλήρωση πλήθους τεχνικών προδιαγραφών. Το Κλιμάκιο εξέτασης της προσφυγής μπορεί να 
ζητήσει, με πράξη του Προέδρου του, τον περιορισμό της αδικαιολόγητης έκτασής της. Αν ο προσφεύγων 
δεν συμμορφωθεί με την πράξη του προηγούμενου εδαφίου, καταβάλλει παράβολο ίσο προς το διπλάσιο 
του παραβόλου που προβλέπεται για την άσκηση της προσφυγής.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγο-
ντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή 
του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέρ-
γεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του 
προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
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Αν το δικαστήριο ακυρώσει απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και αναπέμψει την υπόθεση σε αυτήν για νέα κρίση, αν 
το παράβολο είχε επιστραφεί, κατατίθεται νέο ισόποσο παράβολο εντός τριών (3) ημερών από την κοινο-
ποίηση στον προσφεύγοντα της πράξης περί ορισμού ημέρας εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής και 
Εισηγητή. Αν το δικαστήριο ακυρώσει απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ χωρίς να αναπέμψει την υπόθεση στην Αρχή 
για νέα κρίση, αποφαίνεται το ίδιο και για την τύχη του καταβληθέντος για την προδικαστική προσφυγή και 
μη επιστραφέντος παραβόλου. Στην περίπτωση αυτή, αν το δικαστήριο παραλείψει να περιλάβει στην από-
φασή του διάταξη για την τύχη του παραβόλου της προδικαστικής προσφυγής, του οποίου είχε διαταχθεί η 
κατάπτωση, αυτό επιστρέφεται από την ΕΑΔΗΣΥ, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμ-
βασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ, μετά 
από άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Μέρος Β’, περί προδικαστικής προσφυγής για την κήρυξη ακυρό-
τητας της σύμβασης, εκτός εάν η ΕΑΔΗΣΥ, κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων, σύμφωνα 
με το άρθρο 366, αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κω-
λύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 366.  

Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-
2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της πα-
ρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.  

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω 
της λειτουργίας «Επικοινωνία» :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκή-
σει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικα-
σία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας 
όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.  

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την 
Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει 
αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προ-
σφυγή πράξης.  

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη η-
μέρα από την κατάθεσή τους.  

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .  

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πρά-
ξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.  

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου (Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής). Το 
αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δι-
καίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή 
την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προ-
σφυγή.  

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.  

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η ανα-
θέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
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προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.  

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινο-
ποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφα-
σης επί της προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 367 περί διαδι-
κασίας λήψης απόφασης και συνεπειών των αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ. H δικάσιμος για την εκδίκαση της 
αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.  

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την ανα-
θέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, για να προσκομίσει τον φάκελο της υπόθεσης και τις 
απόψεις της , καθώς και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του 
ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατά-
θεση της αίτησης. Σε περίπτωση άσκησης της αίτησης από την αναθέτουσα αρχή, αυτή διαβιβάζει στο αρ-
μόδιο δικαστήριο τον φάκελο, η δε αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επέχει θέση 
απόψεων αυτής επί των λόγων ακύρωσης, οι οποίες μπορούν να συμπληρωθούν με υπόμνημα. Ο αιτών 
υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις ε-
ντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του 
Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής. Εντός της 
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 
διαδίκων.  

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός 
δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής από-
φασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης της παρ.1 του άρθρου 372 του 
Ν. 4412/2016 ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή δια-
ταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της 
αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από 
την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 
παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρ-
θρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 
κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 
αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.  

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

Γ. Οι προθεσμίες των άρθρων 365, 366 και 367 του ν. 4412/2016 για την εξέταση των προδικαστικών προ-
σφυγών και την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, αναστέλλονται κατά το διάστημα από 5 μέχρι και 20 
Αυγούστου. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής οι προδικαστικές προσφυγές, τα αιτήματα αναστολής 
της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα αιτήματα λήψης προσωρινών μέτρων που αφορούν κατεπείγουσες 
περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαγωνιστικές διαδικασίες 
συναπτόμενες με έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες τα οποία χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζονται από Κλιμάκια Διακοπών της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, τα οποία ορίζο-
νται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της εντός των προθεσμιών των άρθρων  365,366 και 367. 

3.5    Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
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στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέ-

ρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 

αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 

τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) εάν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 

εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτα-

κτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμ-

βασης, και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Το ποσό της εγγυητικής καλής 

εκτέλεσης ανέρχεται στο ποσό των  6.890,84 ευρώ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο  12 του άρθρου 72 του 4412/2016 πλην της περ. η ( βλ. την παράγραφο 

2.1.5. της παρούσας) και, επιπλέον τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης εφόσον ο τελευταίος 

είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμ-

βατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συ-

μπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της 

αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον 

ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υ-

πάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώ-

πιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας δια-

κήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντι-

κού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ε-

θνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και ερ-

γατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώ-

νεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπη-

ρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του, 

όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην με αρ. 40/23-06-2026 μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολο-

γικών Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υπο-

χρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 

κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνη-

τικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπερ-

γολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα 

Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από 

τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της πα-

ρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την αντικατά-

στασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν  γνω-

μοδότησης της επιτροπής η οποία συγκροτείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την παρακολού-

θηση της σύμβασης. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 

και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγρά-

φου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά 

κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμ-

βασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους 

και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρή-

τρα υποκατάστασης).. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην α-

ναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της πρόσκλησης. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας 

θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η ανα-

θέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την 

ίδια διαδικασία. 
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4.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης ο ανάδοχος τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέ-

ρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύνα-

ψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστη-

ρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1   Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την συνολική παραλαβή της υπηρεσίας ή τμηματικά μετά την 
ολοκλήρωση εκτέλεσης εργασιών και έκδοση πιστοποιητικού (ΥΔΕ) για κάθε κτίριο , εγκατάσταση ή 
σχολική μονάδα. 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαι-

ολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή. 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της 

πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης κράτηση ύψους 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πλη-

ρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ε-

νιαίας Αρχής Δημοσιών Συμβάσεων . 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρα-
τείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής 
απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται. 

  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήμα-

τος αξίας 4% ή 8% επί του καθαρού ποσού. 

Για την υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου,  ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς 
αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου: «ΑΔΑ Ανάληψης». 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-

πτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του αρμοδίου απο-

φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:    

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
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κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπο-

νται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 6.2 της παρούσας , 

με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 

(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρ-

θρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει 

να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία που θα οριστεί με τη σχετική 

πρόσκληση και από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, 

παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημε-

ρών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεω-

τικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:  

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

δ) Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμ-

βάσεις.( Η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση του προβλεπόμενου 

π.δ/τος) 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβα-

σης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν  επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 

των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 

παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθε-

σμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφα-

σίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο 

εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφα-

σης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης 

που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 
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αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 

συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδι-

κείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 

μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 

στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παρά-

λειψης. 

6.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την επι-

τροπή παρακολούθησης  η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Δήμου Σητείας 

για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκ-

πλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως 

άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρ-

κειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Η επιτροπή παρακολούθησης  μπο-

ρεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμ-

βασης. 

 
6.1.2. Στα καθήκοντα της Επιτροπής είναι, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβα-
σης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Η επιτροπή 
θα παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών, θα ελέγχει τις ποσότητες και την καταλληλότητα των 
υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων που θα πραγματοποι-
ηθούν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ακολούθως, εφόσον προκύπτει η ολοκλήρωση του ε-
λέγχου , επανελέγχου, εργασιών και έκδοση ΥΔΕ στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κάθε κτιρίου, θα προ-
βαίνει στην οριστική παραλαβή, συντάσσοντας το σχετικό πρωτόκολλο. 

 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με 
τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να προγραμματίζει εγκαίρως τις ενέργειές της και να καθί-
σταται δυνατή η διαδικασία παραλαβής τους. 

6.2.    Διάρκεια της σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της .  
 

Οι εργασίες της Ομάδας Α΄ θα ολοκληρωθούν εντός οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι εργασίες επιδιόρθωσης και αποκατάστασης των Ομάδων Β΄ και Γ΄ θα υλοποιούνται καθ’ όλη τη 

διάρκεια του υπολειπόμενου συμβατικού χρόνου, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες συμμόρφω-

σης που θα αναδειχθούν από τα ευρήματα του αρχικού ελέγχου  

 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαι-

τιότητα του αναδόχου. Εάν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 

αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Εάν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 
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υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της πα-

ράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συ-

γκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής σχετικά με 

τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, προκειμένου να προγραμματίζονται οι απαιτούμενες ενέργειές της και να 

καθίσταται δυνατή η έγκαιρη παραλαβή τους. 

Ειδικότερα, στις σχολικές δομές που αποτελούν χώρους φιλοξενίας και συνάθροισης ανηλίκων, οι εργασίες θα 

εκτελούνται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου λειτουργίας τους, για λόγους ασφάλειας και προστασίας των μα-

θητών. 

 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε 

εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδο-

τέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, στο οποίο αναφέρει 

τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί ως προς το εάν οι ανα-

φερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 

ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των οικείων υπηρεσιών ή παραδο-

τέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Εάν, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η 

καταλληλότητα, απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμε-

νων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 

2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδί-

καια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγ-

ματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη 

της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η  εγγυητική επι-

στολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επι-

τροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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6.4   Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων 
, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται  αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων  αυτών με 
άλλα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή. Εάν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμ-
βασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προ-
θεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
 
 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι τη λήξη της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδε-
κτη.  
 

 
 
Ο  Δήμαρχος Δ. Σητείας 

 
 

Ζερβάκης Γεώργιος    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α 

 

Ομάδες 
ΑΛΕ Υπομάδες 

Ποσό Πα-

ροχής Υπη-

ρεσιών 

(€) 

Ποσό Προ-

μήθειας 

(€) 

Συνολικές 

Δαπάνες 

(€) 

Σύνολο 

Ανά ομάδα 

(€) 

1 

 
 
 

Α 

 

070.2420301.007 
Α1(1η φάση) 48.400,00 

- 

67.760,00 
 

 

74.200,00 
Α2(2η φάση) 19.360,00 

 
  030.2420301.009 

 

Α1(1η φάση) 4.600,00 
6.440,00 

Α2(2η φάση) 1.840,00 

2 

 
 
 

Β 

070.2420301.007 Β1 59.320,00 

- 

59.320,00 
 

 

64.843,00 
030.2420301.009 Β2 5.523,00 5.523,00 

3 

 
 

Γ 

070.2420301.007 Γ1 

- 

30.397,55 30.397,55  

33.228,00 

030.2420301.009 Γ2 2.830,45 2.830,45 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 139.043,00 

 ΦΠΑ 24% 33.370,32 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 172.413,32 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 33.228,00 

 ΦΠΑ 24% 7.974,72 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 41.202,72 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 172.271,00 

 ΦΠΑ 24% 41.345,04 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) 213.616,04 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Α 
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Α/Α 
 

ΑΛΕ 
Περιγραφή Φάσης 

Μονάδα Μέ-

τρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 

Μερική 

Δαπάνη (€) 

1 

 
 
 
 070.2420301.007  

 

ΦΑΣΗ Α1 – Αρχικός έλεγχος, 

αποτύπωση, μετρήσεις, σύ-

νταξη παραδοτέων και έκ-

δοση ΥΔΕ όπου δεν προκύ-

πτουν παρατηρήσεις για σχο-

λικές μονάδες 

Ηλεκτρολογικός 

πίνακας 
242 200,00 48.400,00 

2 

 

 
 
 
030.2420301.009  

ΦΑΣΗ Α1 – Αρχικός έλεγχος, 

αποτύπωση, μετρήσεις, σύ-

νταξη παραδοτέων και έκ-

δοση ΥΔΕ όπου δεν προκύ-

πτουν παρατηρήσεις για Δη-

μοτικά κτίρια και εγκαταστά-

σεις 

Ηλεκτρολογικός 

πίνακας 
23 200,00 4.600,00 

3 

 

 
 
 070.2420301.007 

ΦΑΣΗ Α2 – Επανέλεγχος μετά 

την ολοκλήρωση των εργα-

σιών συμμόρφωσης και ολο-

κλήρωση έκδοσης ΥΔΕ όπου 

απαιτείται για σχολικές μονά-

δες 

Ηλεκτρολογικός 

πίνακας 
 242 80,00 19.360,00  

4 

 

 
 
 030.2420301.009 

ΦΑΣΗ Α2 – Επανέλεγχος μετά 

την ολοκλήρωση των εργα-

σιών συμμόρφωσης και ολο-

κλήρωση έκδοσης ΥΔΕ όπου 

απαιτείται για Δημοτικά κτί-

ρια και εγκαταστάσεις 

Ηλεκτρολογικός 

πίνακας 
23 80,00 1.840,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 74.200,00 

 ΦΠΑ 24% 17.808,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α 92.008,00 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

Β1        ΑΛΕ : 070.2420301.007  

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 
Δαπάνη (€) 

Β.1 

Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) 2x40A είτε ε-

ντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε σε χωριστό 

πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και 

σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 57 63,00 3.591,00 
 

Β.2 Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) από 4x40A έως Τεμ. 116 79,00 9.164,00 





51 
 

Β1        ΑΛΕ : 070.2420301.007  

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 
Δαπάνη (€) 

4x80A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε 

σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλω-

διώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουρ-

γία 

Β.3 

Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 

4x100A έως 4x200A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρι-

κού πίνακα είτε σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαι-

τούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κα-

νονική λειτουργία 

Τεμ. 8 131,00 1.048,00 

Β.4 

Τοποθέτηση και στερέωση επί του τοίχου ηλεκτρικού 

πίνακα μίας σειράς, 12 στοιχείων, πλαστικού, βαθμού 

προστασίας τουλάχιστον IP40 

Τεμ. 37 50,00 1.850,00 

Β.5 

Τοποθέτηση και στερέωση επί του τοίχου ηλεκτρικού 

πίνακα τριών σειρών, 36 στοιχείων, πλαστικού, βαθ-

μού προστασίας τουλάχιστον IP40 

Τεμ. 19 68,00 1.292,00 

Β.6 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλι-

σης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με 

μικροαυτόματο ενός στοιχείου 17,5 mm, θερμομα-

γνητικής προστασίας από 10A έως 32A, εντός υφιστά-

μενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες 

καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-

τουργία 

Τεμ. 210 14,50 3.045,00 

Β.7 

Αποξήλωση υφιστάμενου διπολικού μικροαυτόματου 

ασφάλισης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή 

του με μικροαυτόματο δύο στοιχείων 17,5 mm, θερ-

μομαγνητικής προστασίας από 16A έως 25A, εντός υ-

φιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτού-

μενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανο-

νική λειτουργία 

Τεμ. 210 18,00 3.780,00 

Β.8 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλι-

σης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μι-

κροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνη-

τικής προστασίας από 16A έως 40A, εντός υφιστάμε-

νου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες κα-

λωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-

τουργία 

Τεμ. 77 30,00 2.310,00 

Β.9 
Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλι-

σης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μι-

κροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, 

Τεμ. 38 38,00 1.444,00 
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Β1        ΑΛΕ : 070.2420301.007  

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 
Δαπάνη (€) 

θερμομαγνητικής προστασίας από 50A έως 63A, εντός 

υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτού-

μενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανο-

νική λειτουργία 

Β.10 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλι-

σης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μι-

κροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνη-

τικής προστασίας από 80A έως 125A, εντός υφιστάμε-

νου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες κα-

λωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-

τουργία 

Τεμ. 8 46,00 368,00 

Β.11 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ρα-

γοδιακόπτη ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 25A 

έως 32A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με ό-

λες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 18 18,00 324,00 

Β.12 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ρα-

γοδιακόπτη ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 40A 

έως 63A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με ό-

λες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 18 21,00 378,00 

Β.13 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγο-

διακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 25A 

έως 32A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με ό-

λες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 36 50,00 1.800,00 

Β.14 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγο-

διακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 40A 

έως 63A, εντός υφιστάμενου πίνακα, με όλες τις απαι-

τούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κα-

νονική λειτουργία 

Τεμ. 56 40,00 2.240,00 

Β.15 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγο-

διακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 80A 

έως 100A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με 

Τεμ. 9 50,00 450,00 
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Β1        ΑΛΕ : 070.2420301.007  

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 
Δαπάνη (€) 

όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.16 

Αποξήλωση υφιστάμενης λυχνίας ένδειξης και αντικα-

τάστασή της με λυχνία ένδειξης ενός στοιχείου, πλά-

τους 17,5 mm, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, 

με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 125 25,00 3.125,00 

Β.17 

Αποξήλωση υφιστάμενης λυχνίας ένδειξης και αντικα-

τάστασή της με λυχνία ένδειξης τριών στοιχείων, πλά-

τους 17,5 mm, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, 

με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 130 30,00 3.900,00 

Β.18 

Αποξήλωση υφιστάμενης ορειχάλκινης μπάρας ουδε-

τέρου και αντικατάστασή της με ορειχάλκινη μπάρα 

ουδετέρου με μόνωση, εντός υφιστάμενου ηλεκτρι-

κού πίνακα 

Τεμ. 38 50,00 
 

1.900,00 

Β.19 

Αποξήλωση υφιστάμενης ορειχάλκινης μπάρας γείω-

σης και αντικατάστασή της με ορειχάλκινη μπάρα γεί-

ωσης με μόνωση, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πί-

νακα 

Τεμ. 38 50,00 
 

1.900,00 

Β.20 

Αποξήλωση υφιστάμενου ρευματοδότη σούκο και α-

ντικατάστασή του με ρευματοδότη σούκο ράγας, 

240V / 16A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με 

όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 18 17,00 306,00 

Β.21 

Εγκατάσταση νέου ηλεκτροδίου γείωσης, συμπερι-

λαμβανομένων όλων των σχετικών οικοδομικών ερ-

γασιών 

Τεμ. 9 200,00 1.800,00 

Β.22 

Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYM, διατομής 3x1,5 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 370 5,00 1.850,00 

Β.23 

Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYM, διατομής 3x2,5 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 364 5,00 1.820,00 

Β.24 
Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, 

διατομής 3x10,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων ή 
Μ. 80 6,50 520,00 
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Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 
Δαπάνη (€) 

εξωτερικά επί κτιρίου, με όλα τα απαιτούμενα μικρο-

ϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.25 

Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYY, διατομής 5x4,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 80 8,00 640,00 

Β.26 

Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYY, διατομής 5x6,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 80 8,00 640,00 

Β.27 

Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYY, διατομής 5x10 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 80 9,00 720,00 

Β.28 

Τοποθέτηση μονοπολικού αγωγού NYA, διατομής από 

1,5 mm² έως 2,5 mm², σε υφιστάμενη εσωτερική ηλε-

κτρική εγκατάσταση, με όλα τα απαραίτητα υλικά και 

μικροϋλικά, για πλήρη και ασφαλή λειτουργία 

Μ. 160 3,50 560,00 

Β.29 

Τοποθέτηση χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμέ-

νου αγωγού κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ10 mm, 

με τα απαραίτητα στηρίγματα και μικροϋλικά, για 

πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείωσης, μέτρηση αντί-

στασης και παράδοση σε κανονική λειτουργία 

Μ. 35 13,50 472,50 

Β.30 

Τοποθέτηση χάλκινου γυμνού πολύκλωνου αγωγού, 

διατομής 16 mm², με τα απαραίτητα στηρίγματα και 

μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείω-

σης, μέτρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική 

λειτουργία 

Μ. 35 9,50 332,50 

Β.31 

Τοποθέτηση χάλκινου γυμνού πολύκλωνου αγωγού, 

διατομής 25 mm², με τα απαραίτητα στηρίγματα και 

μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείω-

σης, μέτρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική 

λειτουργία 

Μ. 17 10,00 170,00 

Β.32 

Τοποθέτηση πλαστικού καναλιού ευθέως όδευσης η-

λεκτρικών καλωδίων, διαστάσεων 10x10 mm, ορατού 

ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέ-

σεως και στερεώσεως 

Μ. 90 7,00 630,00 

Β.33 Τοποθέτηση κυλινδρικού σωλήνα ευθέως όδευσης Μ. 90 6,50 585,00 
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Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 
Δαπάνη (€) 

ηλεκτρικών καλωδίων, διαμέτρου Φ16 mm, ορατού ή 

εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα προστόμια και μι-

κροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Β.34 

Τοποθέτηση κυλινδρικού σωλήνα ευθέως όδευσης η-

λεκτρικών καλωδίων, διαμέτρου Φ32 mm, ορατού ή 

εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα προστόμια και μι-

κροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Μ. 85 9,00 765,00 

Β.35 
Εργασία επισκευής / αποκατάστασης (απρόβλεπτη) η-

λεκτρολόγου τεχνίτη 

Εργατο-

ώρα 
80 20,00 1.600,00 

Β.36 
Έκτακτη εργασία επισκευής / αποκατάστασης (απρό-

βλεπτη) ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 

Εργατο-

ώρα 
80 25,00 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 59.320,00 € 

ΦΠΑ 24% 14.236,80 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β 73.556,80 € 

 
 
 

Β2        ΑΛΕ : 030.2420301.009 

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 
Δαπάνη (€) 

Β.1 

Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) 2x40A είτε ε-

ντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε σε χωριστό 

πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και 

σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 3 63,00 189,00 
 

Β.2 

Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) από 4x40A έως 

4x80A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε 

σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλω-

διώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουρ-

γία 

Τεμ. 4 79,00 316,00 

Β.3 

Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 

4x100A έως 4x200A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρι-

κού πίνακα είτε σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαι-

τούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κα-

νονική λειτουργία 

Τεμ. 1 131,00 131,00 

Β.4 

Τοποθέτηση και στερέωση επί του τοίχου ηλεκτρικού 

πίνακα μίας σειράς, 12 στοιχείων, πλαστικού, βαθμού 

προστασίας τουλάχιστον IP40 

Τεμ. 3 50,00 150,00 
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Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 
Δαπάνη (€) 

Β.5 

Τοποθέτηση και στερέωση επί του τοίχου ηλεκτρικού 

πίνακα τριών σειρών, 36 στοιχείων, πλαστικού, βαθ-

μού προστασίας τουλάχιστον IP40 

Τεμ. 1 68,00 68,00 

Β.6 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλι-

σης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με 

μικροαυτόματο ενός στοιχείου 17,5 mm, θερμομα-

γνητικής προστασίας από 10A έως 32A, εντός υφιστά-

μενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες 

καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-

τουργία 

Τεμ. 40 14,50 580,00 

Β.7 

Αποξήλωση υφιστάμενου διπολικού μικροαυτόματου 

ασφάλισης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή 

του με μικροαυτόματο δύο στοιχείων 17,5 mm, θερ-

μομαγνητικής προστασίας από 16A έως 25A, εντός υ-

φιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτού-

μενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανο-

νική λειτουργία 

Τεμ. 40 18,00 720,00 

Β.8 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλι-

σης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μι-

κροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνη-

τικής προστασίας από 16A έως 40A, εντός υφιστάμε-

νου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες κα-

λωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-

τουργία 

Τεμ. 3 30,00 90,00 

Β.9 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλι-

σης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μι-

κροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνη-

τικής προστασίας από 50A έως 63A, εντός υφιστάμε-

νου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες κα-

λωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-

τουργία 

Τεμ. 2 38,00 76,00 

Β.10 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλι-

σης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μι-

κροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνη-

τικής προστασίας από 80A έως 125A, εντός υφιστάμε-

νου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες κα-

λωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-

τουργία 

Τεμ. 1 46,00 46,00 

Β.11 Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης Τεμ. 2 18,00 36,00 
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Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 
Δαπάνη (€) 

μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ρα-

γοδιακόπτη ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 25A 

έως 32A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με ό-

λες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.12 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ρα-

γοδιακόπτη ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 40A 

έως 63A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με ό-

λες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 2 21,00 42,00 

Β.13 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγο-

διακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 25A 

έως 32A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με ό-

λες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 4 50,00 200,00 

Β.14 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγο-

διακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 40A 

έως 63A, εντός υφιστάμενου πίνακα, με όλες τις απαι-

τούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κα-

νονική λειτουργία 

Τεμ. 4 40,00 160,00 

Β.15 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγο-

διακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 80A 

έως 100A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με 

όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 1 50,00 50,00 

Β.16 

Αποξήλωση υφιστάμενης λυχνίας ένδειξης και αντικα-

τάστασή της με λυχνία ένδειξης ενός στοιχείου, πλά-

τους 17,5 mm, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, 

με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 15 25,00 375,00 

Β.17 

Αποξήλωση υφιστάμενης λυχνίας ένδειξης και αντικα-

τάστασή της με λυχνία ένδειξης τριών στοιχείων, πλά-

τους 17,5 mm, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, 

με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 10 30,00 300,00 
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Β.18 

Αποξήλωση υφιστάμενης ορειχάλκινης μπάρας ουδε-

τέρου και αντικατάστασή της με ορειχάλκινη μπάρα 

ουδετέρου με μόνωση, εντός υφιστάμενου ηλεκτρι-

κού πίνακα 

Τεμ. 2 50,00 
 

100,00 

Β.19 

Αποξήλωση υφιστάμενης ορειχάλκινης μπάρας γείω-

σης και αντικατάστασή της με ορειχάλκινη μπάρα γεί-

ωσης με μόνωση, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πί-

νακα 

Τεμ. 2 50,00 
 

100,00 

Β.20 

Αποξήλωση υφιστάμενου ρευματοδότη σούκο και α-

ντικατάστασή του με ρευματοδότη σούκο ράγας, 

240V / 16A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με 

όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 2 17,00 34,00 

Β.21 

Εγκατάσταση νέου ηλεκτροδίου γείωσης, συμπερι-

λαμβανομένων όλων των σχετικών οικοδομικών ερ-

γασιών 

Τεμ. 1 200,00 200,00 

Β.22 

Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYM, διατομής 3x1,5 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 30 5,00 150,00 

Β.23 

Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYM, διατομής 3x2,5 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 36 5,00 180,00 

Β.24 

Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, 

διατομής 3x10,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων ή 

εξωτερικά επί κτιρίου, με όλα τα απαιτούμενα μικρο-

ϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 10 6,50 65,00 

Β.25 

Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYY, διατομής 5x4,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 10 8,00 80,00 

Β.26 

Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYY, διατομής 5x6,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 10 8,00 80,00 

Β.27 
Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYY, διατομής 5x10 mm², εντός υφιστάμενων 
Μ. 10 9,00 90,00 
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σωλήνων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύν-

δεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.28 

Τοποθέτηση μονοπολικού αγωγού NYA, διατομής από 

1,5 mm² έως 2,5 mm², σε υφιστάμενη εσωτερική ηλε-

κτρική εγκατάσταση, με όλα τα απαραίτητα υλικά και 

μικροϋλικά, για πλήρη και ασφαλή λειτουργία 

Μ. 40 3,50 140,00 

Β.29 

Τοποθέτηση χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμέ-

νου αγωγού κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ10 mm, 

με τα απαραίτητα στηρίγματα και μικροϋλικά, για 

πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείωσης, μέτρηση αντί-

στασης και παράδοση σε κανονική λειτουργία 

Μ. 5 13,50 67,50 

Β.30 

Τοποθέτηση χάλκινου γυμνού πολύκλωνου αγωγού, 

διατομής 16 mm², με τα απαραίτητα στηρίγματα και 

μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείω-

σης, μέτρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική 

λειτουργία 

Μ. 5 9,50 47,50 

Β.31 

Τοποθέτηση χάλκινου γυμνού πολύκλωνου αγωγού, 

διατομής 25 mm², με τα απαραίτητα στηρίγματα και 

μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείω-

σης, μέτρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική 

λειτουργία 

Μ. 3 10,00 30,00 

Β.32 

Τοποθέτηση πλαστικού καναλιού ευθέως όδευσης η-

λεκτρικών καλωδίων, διαστάσεων 10x10 mm, ορατού 

ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέ-

σεως και στερεώσεως 

Μ. 10 7,00 70,00 

Β.33 

Τοποθέτηση κυλινδρικού σωλήνα ευθέως όδευσης η-

λεκτρικών καλωδίων, διαμέτρου Φ16 mm, ορατού ή 

εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα προστόμια και μι-

κροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Μ. 10 6,50 65,00 

Β.34 

Τοποθέτηση κυλινδρικού σωλήνα ευθέως όδευσης η-

λεκτρικών καλωδίων, διαμέτρου Φ32 mm, ορατού ή 

εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα προστόμια και μι-

κροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Μ. 5 9,00 45,00 

Β.35 
Εργασία επισκευής / αποκατάστασης (απρόβλεπτη) η-

λεκτρολόγου τεχνίτη 

Εργατο-

ώρα 
10 20,00 200,00 

Β.36 
Έκτακτη εργασία επισκευής / αποκατάστασης (απρό-

βλεπτη) ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 

Εργατο-

ώρα 
10 25,00 250,00 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 5.523,00 € 

ΦΠΑ 24% 1.325,52 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β 6.848,52 € 

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Γ1        ΑΛΕ : 070.2420301.007  

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μονά-

δας (€) 

Μερικό Σύ-

νολο (€) 

Γ.1 

Διπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρροής 

(ΔΔΡ) εντάσεως 40A, 2 στοιχείων, τύπου AC, τάσης 

230V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα διαρροής 30mA, με 

δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχα-

λωτή 

Τεμ. 58 32,00 1.856,00 

Γ.2 

Τετραπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρ-

ροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 40A έως 80A, 4 στοιχείων, 

τύπου AC, τάσης 400V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα 

διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα 

περονωτή ή διχαλωτή 

Τεμ. 110 76,00 8.360,00 

Γ.3 

Τετραπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρ-

ροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 100A έως 200A, 4 στοιχείων, 

τύπου AC, τάσης 400V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα 

διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα 

περονωτή ή διχαλωτή 

Τεμ. 8 250,00 2.000,00 

Γ.4 

Ηλεκτρικός πίνακας μίας σειράς, 12 στοιχείων, πλα-

στικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40, εντοι-

χισμένος ή επίτοιχος, με τα απαραίτητα μικροϋλικά 

συνδέσεως και στερεώσεως 

Τεμ. 38 14,50 551,00 

Γ.5 

Ηλεκτρικός πίνακας τριών σειρών, 36 στοιχείων, πλα-

στικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40, εντοι-

χισμένος ή επίτοιχος, με τα απαραίτητα μικροϋλικά 

συνδέσεως και στερεώσεως, εσωτερικών και εξωτερι-

κών συνδέσεων και της δοκιμής 

Τεμ. 18 37,00 666,00 

Γ.6 

Ηλεκτρικός πίνακας βιομηχανικού τύπου, 36 στοι-

χείων, μεταλλικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον 

IP55, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως, εσωτερικών και εξωτερικών συνδέσεων 

Τεμ. 19 106,00 2.014,00 
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και της δοκιμής 

Γ.7 

Μικροαυτόματος διακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, 

θερμομαγνητικής προστασίας από 10A έως 32A, τά-

σεως 230V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 

6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή 

περονωτή 

Τεμ. 210 3,50 735,00 

Γ.8 

Μικροαυτόματος διακόπτης δύο στοιχείων 17,5 mm, 

θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 25A, τά-

σεως 230V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 

6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή 

περονωτή 

Τεμ. 206 10,00 2.060,00 

Γ.9 

Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 

mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 40A, 

τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 

6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή 

περονωτή 

Τεμ. 75 16,00 1.200,00 

Γ.10 

Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 

mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 50A έως 63A, 

τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 

6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή 

περονωτή 

Τεμ. 36 27,00 972,00 

Γ.11 

Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 

mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 80A έως 

125A, τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας 

διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα δι-

χαλωτή ή περονωτή 

Τεμ. 8 72,00 576,00 

Γ.12 
Ραγοδιακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 

25A έως 32A, τάσεως 230V 
Τεμ. 17 3,50 59,50 

Γ.13 
Ραγοδιακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 

40A έως 63A, τάσεως 230V 
Τεμ. 17 4,50 76,50 

Γ.14 
Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 

25A έως 32A, τάσεως 230V 
Τεμ. 36 18,00 648,00 

Γ.15 
Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 

40A έως 63A, τάσεως 230V 
Τεμ. 56 25,00 1.400,00 

Γ.16 
Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 

80A έως 100A, τάσεως 230V 
Τεμ. 9 26,00 234,00 

Γ.17 Λυχνία ένδειξης ενός στοιχείου, πλάτους 17,5 mm, Τεμ. 130 6,80 884,00 
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τάσεως 230V AC 

Γ.18 
Λυχνία ένδειξης τριών στοιχείων, πλάτους 17,5 mm, 

τάσεως 230V AC 
Τεμ. 130 15,80 2.054,00 

Γ.19 Ορειχάλκινη μπάρα ουδετέρου με μόνωση Τεμ. 38 4,00 152,00 

Γ.20 Ορειχάλκινη μπάρα γείωσης με μόνωση Τεμ. 38 4,00 152,00 

Γ.21 Ρευματοδότης σούκο, ράγας, 240V / 16A Τεμ. 19 9,00 171,00 

Γ.22 Ράβδος γείωσης Φ14 1500 mm με σφικτήρα Τεμ. 9 17,00 153,00 

Γ.23 

Τριπολικός αγωγός διατομής 3x1,5 mm², τύπου NYM 

(εσωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 

0,75kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 370 1,05 388,50 

Γ.24 

Τριπολικός αγωγός διατομής 3x2,5 mm², τύπου NYM 

(εσωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 

0,75kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 370 1,40 518,00 

Γ.25 

Τριπολικός αγωγός διατομής 3x10,0 mm², τύπου NYY 

(εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 1kV 

και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση 

πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 85 5,70 484,50 

Γ.26 

Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x4,0 mm², τύπου 

NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τά-

σης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 85 3,50 297,50 

Γ.27 

Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x6,0 mm², τύπου 

NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τά-

σης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 85 4,80 408,00 

Γ.28 

Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x10,0 mm², τύπου 

NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τά-

σης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 87 7,80 678,60 

Γ.29 

Καλώδιο μονοπολικό μονόκλωνο εσωτερικών εγκατα-

στάσεων (NYA) H07VU διατομής 1,5 mm², διαφόρων 

χρωμάτων 

Μ. 90 0,25 22,50 

Γ.30 
Καλώδιο μονοπολικό μονόκλωνο εσωτερικών εγκατα-

στάσεων (NYA) H07VU διατομής 2,5 mm², διαφόρων 
Μ. 90 0,35 31,50 
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χρωμάτων 

Γ.31 

Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος αγωγός κυ-

κλικής διατομής, κατά DIN 48801, διαμέτρου 10 mm, 

με τα απαραίτητα χαλύβδινα στηρίγματα και κάθε εί-

δους απαραίτητου υλικού και μικροϋλικού 

Μ. 35 1,80 63,00 

Γ.32 

Χάλκινος γυμνός αγωγός, πολύκλωνος, διατομής 16 

mm², κατάλληλος για γειώσεις, με τα απαραίτητα χάλ-

κινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού 

και μικροϋλικού 

Μ. 35 3,00 105,00 

Γ.33 

Χάλκινος γυμνός αγωγός, πολύκλωνος, διατομής 25 

mm², κατάλληλος για γειώσεις, με τα απαραίτητα χάλ-

κινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού 

και μικροϋλικού 

Μ. 19 4,45 84,55 

Γ.34 

Πλαστικό κανάλι ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλω-

δίων διαστάσεων 10x10 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, 

με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώ-

σεως 

Μ. 95 1,90 180,50 

Γ.35 

Κυλινδρικός σωλήνας ευθέως όδευσης ηλεκτρικών 

καλωδίων διαμέτρου Φ16 mm, ορατού ή εντοιχισμέ-

νου, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή κα-

μπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Μ. 95 0,60 57,00 

Γ.36 

Κυλινδρικός σωλήνας ευθέως όδευσης ηλεκτρικών 

καλωδίων διαμέτρου Φ32 mm, ορατού ή εντοιχισμέ-

νου, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή κα-

μπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Μ. 87 1,20 104,40 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ1 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 30.397,55€ 

ΦΠΑ 24% 7.295,41€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ1 37.692,96€ 

 
 
 

Γ2        ΑΛΕ : 030.2420301.009 

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μονά-

δας (€) 

Μερικό Σύ-

νολο (€) 

Γ.1 
Διπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρροής 

(ΔΔΡ) εντάσεως 40A, 2 στοιχείων, τύπου AC, τάσης 

230V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα διαρροής 30mA, με 

Τεμ. 2 32,00 64,00 





64 
 

Γ2        ΑΛΕ : 030.2420301.009 

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μονά-

δας (€) 

Μερικό Σύ-

νολο (€) 

δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχα-

λωτή 

Γ.2 

Τετραπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρ-

ροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 40A έως 80A, 4 στοιχείων, 

τύπου AC, τάσης 400V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα 

διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα 

περονωτή ή διχαλωτή 

Τεμ. 10 76,00 760,00 

Γ.3 

Τετραπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρ-

ροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 100A έως 200A, 4 στοιχείων, 

τύπου AC, τάσης 400V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα 

διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα 

περονωτή ή διχαλωτή 

Τεμ. 1 250,00 250,00 

Γ.4 

Ηλεκτρικός πίνακας μίας σειράς, 12 στοιχείων, πλα-

στικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40, εντοι-

χισμένος ή επίτοιχος, με τα απαραίτητα μικροϋλικά 

συνδέσεως και στερεώσεως 

Τεμ. 2 14,50 29,00 

Γ.5 

Ηλεκτρικός πίνακας τριών σειρών, 36 στοιχείων, πλα-

στικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40, εντοι-

χισμένος ή επίτοιχος, με τα απαραίτητα μικροϋλικά 

συνδέσεως και στερεώσεως, εσωτερικών και εξωτερι-

κών συνδέσεων και της δοκιμής 

Τεμ. 2 37,00 74,00 

Γ.6 

Ηλεκτρικός πίνακας βιομηχανικού τύπου, 36 στοι-

χείων, μεταλλικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον 

IP55, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως, εσωτερικών και εξωτερικών συνδέσεων 

και της δοκιμής 

Τεμ. 1 106,00 106,00 

Γ.7 

Μικροαυτόματος διακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, 

θερμομαγνητικής προστασίας από 10A έως 32A, τά-

σεως 230V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 

6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή 

περονωτή 

Τεμ. 40 3,50 140,00 

Γ.8 

Μικροαυτόματος διακόπτης δύο στοιχείων 17,5 mm, 

θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 25A, τά-

σεως 230V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 

6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή 

περονωτή 

Τεμ. 44 10,00 440,00 

Γ.9 
Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 

mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 40A, 
Τεμ. 5 16,00 80,00 
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Γ2        ΑΛΕ : 030.2420301.009 

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μονά-

δας (€) 

Μερικό Σύ-

νολο (€) 

τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 

6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή 

περονωτή 

Γ.10 

Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 

mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 50A έως 63A, 

τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 

6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή 

περονωτή 

Τεμ. 4 27,00 108,00 

Γ.11 

Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 

mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 80A έως 

125A, τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας 

διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα δι-

χαλωτή ή περονωτή 

Τεμ. 1 72,00 72,00 

Γ.12 
Ραγοδιακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 

25A έως 32A, τάσεως 230V 
Τεμ. 3 3,50 10,50 

Γ.13 
Ραγοδιακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 

40A έως 63A, τάσεως 230V 
Τεμ. 3 4,50 13,50 

Γ.14 
Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 

25A έως 32A, τάσεως 230V 
Τεμ. 4 18,00 72,00 

Γ.15 
Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 

40A έως 63A, τάσεως 230V 
Τεμ. 4 25,00 100,00 

Γ.16 
Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 

80A έως 100A, τάσεως 230V 
Τεμ. 1 26,00 26,00 

Γ.17 
Λυχνία ένδειξης ενός στοιχείου, πλάτους 17,5 mm, τά-

σεως 230V AC 
Τεμ. 10 6,80 68,00 

Γ.18 
Λυχνία ένδειξης τριών στοιχείων, πλάτους 17,5 mm, 

τάσεως 230V AC 
Τεμ. 10 15,80 158,00 

Γ.19 Ορειχάλκινη μπάρα ουδετέρου με μόνωση Τεμ. 2 4,00 8,00 

Γ.20 Ορειχάλκινη μπάρα γείωσης με μόνωση Τεμ. 2 4,00 8,00 

Γ.21 Ρευματοδότης σούκο, ράγας, 240V / 16A Τεμ. 1 9,00 9,00 

Γ.22 Ράβδος γείωσης Φ14 1500 mm με σφικτήρα Τεμ. 1 17,00 17,00 

Γ.23 

Τριπολικός αγωγός διατομής 3x1,5 mm², τύπου NYM 

(εσωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 

0,75kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 30 1,05 31,50 
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Γ2        ΑΛΕ : 030.2420301.009 

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μονά-

δας (€) 

Μερικό Σύ-

νολο (€) 

Γ.24 

Τριπολικός αγωγός διατομής 3x2,5 mm², τύπου NYM 

(εσωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 

0,75kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 30 1,40 42,00 

Γ.25 

Τριπολικός αγωγός διατομής 3x10,0 mm², τύπου NYY 

(εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 1kV 

και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση 

πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 5 5,70 28,50 

Γ.26 

Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x4,0 mm², τύπου 

NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τά-

σης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 5 3,50 17,50 

Γ.27 

Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x6,0 mm², τύπου 

NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τά-

σης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 5 4,80 24,00 

Γ.28 

Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x10,0 mm², τύπου 

NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τά-

σης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 3 7,80 23,40 

Γ.29 

Καλώδιο μονοπολικό μονόκλωνο εσωτερικών εγκατα-

στάσεων (NYA) H07VU διατομής 1,5 mm², διαφόρων 

χρωμάτων 

Μ. 10 0,25 2,50 

Γ.30 

Καλώδιο μονοπολικό μονόκλωνο εσωτερικών εγκατα-

στάσεων (NYA) H07VU διατομής 2,5 mm², διαφόρων 

χρωμάτων 

Μ. 10 0,35 3,50 

Γ.31 

Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος αγωγός κυ-

κλικής διατομής, κατά DIN 48801, διαμέτρου 10 mm, 

με τα απαραίτητα χαλύβδινα στηρίγματα και κάθε εί-

δους απαραίτητου υλικού και μικροϋλικού 

Μ. 5 1,80 9,00 

Γ.32 

Χάλκινος γυμνός αγωγός, πολύκλωνος, διατομής 16 

mm², κατάλληλος για γειώσεις, με τα απαραίτητα χάλ-

κινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού 

και μικροϋλικού 

Μ. 5 3,00 15,00 

Γ.33 

Χάλκινος γυμνός αγωγός, πολύκλωνος, διατομής 25 

mm², κατάλληλος για γειώσεις, με τα απαραίτητα χάλ-

κινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού 

και μικροϋλικού 

Μ. 1 4,45 4,45 
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Γ2        ΑΛΕ : 030.2420301.009 

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μονά-

δας (€) 

Μερικό Σύ-

νολο (€) 

Γ.34 

Πλαστικό κανάλι ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλω-

δίων διαστάσεων 10x10 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, 

με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώ-

σεως 

Μ. 5 1,90 9,50 

Γ.35 

Κυλινδρικός σωλήνας ευθέως όδευσης ηλεκτρικών 

καλωδίων διαμέτρου Φ16 mm, ορατού ή εντοιχισμέ-

νου, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή κα-

μπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Μ. 5 0,60 3,00 

Γ.36 

Κυλινδρικός σωλήνας ευθέως όδευσης ηλεκτρικών 

καλωδίων διαμέτρου Φ32 mm, ορατού ή εντοιχισμέ-

νου, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή κα-

μπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Μ. 3 1,20 3,60 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 2.830,45€ 

ΦΠΑ 24% 679,31€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ2 3.509,76€ 

 
 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
 

ΟΜΑΔΑ 
 

ΑΛΕ 
Περιγραφή 

Δαπάνη χωρίς 

Φ.Π.Α. (€) 

Α 

070.2420301.007 Υπηρεσίες ελέγχου, επανελέγχου και έκ-

δοσης ΥΔΕ για τις ηλεκτρικές παροχές 

σχολικών μονάδων Δήμου Σητείας  

67.760,00 

 

030.2420301.009 

Υπηρεσίες ελέγχου, επανελέγχου και έκ-

δοσης ΥΔΕ για τις ηλεκτρικές παροχές Δη-

μοτικών κτιρίων & εγκαταστάσεων του 

Δήμου Σητείας 

6.440,00 

Β 

070.2420301.007 Εργασίες συμμόρφωσης ηλεκτρικών ε-

γκαταστάσεων για τις σχολικές μονάδες 

του Δήμου Σητείας 

59.320,00 

 

030.2420301.009 

Εργασίες συμμόρφωσης ηλεκτρικών ε-

γκαταστάσεων για τα Δημοτικά κτίρια & 

εγκαταστάσεις του Δήμου Σητείας 

5.523,00 

Γ 070.2420301.007 Προμήθεια υλικών που αφορά τις 30.397,55 
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ΟΜΑΔΑ 
 

ΑΛΕ 
Περιγραφή 

Δαπάνη χωρίς 

Φ.Π.Α. (€) 

σχολικές μονάδες του Δήμου Σητείας 

 

030.2420301.009 

Προμήθεια υλικών που αφορά Δημοτικά 

κτίρια & εγκαταστάσεις του Δήμου Ση-

τείας 

2.830,45 

 ΣΥΝΟΛΟ 172.271,00 

 Φ.Π.Α. 24% 41.345,04 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 213.616,04 

 

Επισημαίνεται ότι επειδή δεν είναι δυνατή η προμέτρηση ποσοτήτων για την αποκατάσταση των βλαβών 
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που τυχόν διαγνωστούν κατά τους ελέγχους, ο Δήμος δεν δεσμεύεται 
και δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο του ποσού της σύμβασης, που αντιστοιχεί τόσο στις εργα-
σίες αποκατάστασης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης όσο και στην προμήθεια υλικών. 
 Οι δε ποσότητες είναι καθαρά ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προ-
κύψουν, έως την εξάντληση του προϋπολογισμού (εάν αυτό απαιτηθεί).  
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αυξομειώσεων μεταξύ των ποσοτήτων των εργασιών και αντίστοιχων υλικών 
των ομάδων Β’ και Γ’ αντίστοιχα, χωρίς όμως να υπάρξει μεταβολή του συνολικού προϋπολογισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ EΚΘΕΣΗ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Με την παρούσα μελέτη (μικτής σύμβασης) προβλέπεται η ανάθεσης της εργασίας- παροχής υπηρε-
σίας συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των απαιτούμενων υλικών με σκοπό τον έλεγχο, τις απα-
ραίτητες τροποποιήσεις/αποκαταστάσεις και την τελική πιστοποίηση της ασφάλειας των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων των Δημοτικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και των σχολικών μονάδων πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σητείας. 
Η εργασία αυτή εντάσσεται στα απαραίτητα μέτρα για τη δραστική αύξηση της ασφάλειας και την 
προστασία της ζωής και της υγείας των χρηστών των κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά και στις ανάγκες 
συντήρησης και αναβάθμισης των τελευταίων. Ως εκ τούτου ο Δήμος Σητείας προτίθεται να προβεί 
στην ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου ασφαλείας και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά 
τα πρότυπα KEHE, ΕΛΟΤ HD384 και ΕΛΟΤ 60364. Η αναγκαιότητα των προαναφερόμενων προκύπτει 
από το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο σύμφωνα με : 

• Υπουργική απόφαση 101195/08-10-2021 (ΦΕΚ 4654/Β/2021) « Γενικές και ειδικές απαιτήσεις 
για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» 

• Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364:2020 « Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις » 

• Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 « Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις » 

• Νόμος 2302/1995 (ΦΕΚ 74/Α/1995) 

• Νόμος 4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α/1965) περί υποχρεωτικού κρατικού ελέγχου των εσωτερικών 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και λοιπών σχετικών διατάξεων. 

Η μελέτη χωρίζεται σε τρεις διακριτές ομάδες, Α’ ΟΜΑΔΑ: Υπηρεσίες ελέγχου, επανελέγχου και έκ-
δοσης ΥΔΕ, Β’ ΟΜΑΔΑ: Εργασίες συμμόρφωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Γ’ ΟΜΑΔΑ: Προμή-
θεια υλικών. 
Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αναφέρεται : στον έλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκατάστάσεων 
των Δημοτικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και των σχολικών μονάδων, στις εξειδικευμένες 
μετρήσεις, στις απαιτούμενες διορθώσεις/αποκαταστάσεις, στον αρχικό έλεγχο (αφορά νέες ηλε-
κτρολογικές εγκαταστάσεις), στον προέλεγχο και στην πιστοποίηση, στην έκδοση ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δή-
λωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη), στη συμπλήρωση εντύπου καταγραφής στοιχείων ΕΗΕ 
και πρωτοκόλλων ελέγχου από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάστη σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία. Οι εργασίες θα διενεργηθούν ακολουθώντας τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία 
των προτύπων KEHE, ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ 60364 και θα είναι οδηγός για τον τακτικό επανέλεγχο 
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων , όπως ορίζεται από τη νομοθεσία για κάθε είδος κτιρίου. Στοχος της 
εφαρμογής του συστήματος ελέγχου είναι η προστασία των χρηστών της εγκατάστασης, η αποφυγή 
ατυχημάτων, βλαβών και πυρκαγιών και η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας στις ηλεκτρικές εγκατα-
στάσεις. Ο επανέλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων για την έκδοση Υ.Δ.Ε είναι 
μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί όχι μόνο την κατοχή της απαιτούμενης άδειας αλλά και την 
μέτρηση των εγκαταστάσεων με ειδικό εξοπλισμό τον οποίο δεν διαθέτει ο Δήμος μας. Ο Δήμος μας 
για τους ανωτέρω λόγους αλλά και λόγω της σημαντικής έλλειψης προσωπικού θα αναθέσει την πα-
ραπάνω υπηρεσία σε εξωτερικό συνεργάτη (H από 13/5/26 Βεβαίωση περί αδυναμίας διενέργειας 
επανελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης Υ.Δ.Ε. από τον Δήμο Σητείας). 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει με ανάθεση σύμβασης σε εξωτερικό συνεργάτη (α-
δειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη) όπως προβλέπεται από το νόμο και αφορά την ασφάλεια πολιτών 
και εγκαταστάσεων.  
 

Οι εργασίες ελέγχου, επανελέγχου και έκδοσης ΥΔΕ ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΟΜΑΔΑ Α) περιλαμ-
βάνει τα ακόλουθα Δημοτικά κτίρια και σχολικές μονάδες :  
ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΥΔΕ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟ-

ΧΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙ-

ΝΑΚΩΝ 

   

[ ΑΛΕ : 070.2420301.007]  
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

   

     

1 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΡΧΑΤΖΙ-

ΚΑΚΗ 555324871-01 2 

2 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 31 555319506-01 2 

3 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΑ 555320153-01 2 

4 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 59 555325060-01 4 

5 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 555317407-01 2 

6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΡΟΥ ΖΗΡΟΣ 555308721-01 2 

7 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΡΟΥ ΖΑΚΡΟΣ 555311402-02 2 

8 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΔΟΥΡΑ ΓΟΥΔΟΥΡΑΣ 555308490-02 2 

9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ ΣΚΟΠΗ 555306714-01 3 

     

  
ΔΗΜΟΤΙΚΑ    

     

11 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ 1 555301785-01 17 

12 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 555307149-01 9 

13 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΑ 555320153-01 17 

14 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α. ΓΕΡΟΛΑΚΗ 9 555307080-02 16 

15 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΑΚΡΟΥ ΖΑΚΡΟΣ 555311402-01 2 

16 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ 555302505-01 8 

17 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ 555310655-01 10 

18 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΜΕΝΩΝ ΑΡΜΕΝΟΙ 555307801-01 3 

19 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΟΥΔΟΥΡΑ ΓΟΥΔΟΥΡΑΣ 555308490-01 2 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΠΗΣ ΣΚΟΠΗ 555306442-01 5 

     

  
ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ    

     

22 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο  ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 555307209-01 
25 

23 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 555307211-01 

24 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΔΡΑ ΧΑΝΔΡΑΣ 555306806-01 3 

25 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ 555319479-01 7 

26 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ ΤΟΥΡΛΩΤΗ 555303573-02 2 

27 ΕΕΕΕΚ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 555317222-04 11 

28 ΕΠΑΛ ΟΔΟΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 555300163-01 17 

29 ΓΕΛ ΟΔΟΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 555320063-01 67 
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Συνολικός αριθμός ηλ. Πινάκων      265* 
 
*(εκ των οποίων 242 αφορούν Σχολικές εγκαταστάσεις και 23 Δημοτικά κτίρια & Αθλητικές εγκαταστάσεις) 

 
Η ομάδα Α αφορά όλα τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις αθλη-
τικές εγκαταστάσεις , διατηρητέα κτίρια και δομές που ανήκουν στον Δήμο Σητείας και έχει παρέλθει η 
ημερομηνία ισχύος ΥΔΕ των εγκαταστάσεών τους. Στην παραπάνω λίστα δεν βρίσκονται σχολικές μονά-
δες των οποίων τα κτίρια είναι μισθωμένα από τον Δήμο και η έκδοση ΥΔΕ αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη 
(εκμισθωτή). 
Η τιμολόγηση των εργασιών της ομάδας Α θα γίνει σύμφωνα με τον αριθμό των πινάκων (πίνακες και 
υποπίνακες) των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και το συνολικό κόστος προκύπτει από το σύ-
νολο αυτών. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
ΟΜΑΔΑ Α 

Υπηρεσίες ελέγχου, επανελέγχου και έκδοσης ΥΔΕ για τις ηλεκτρικές παροχές δημοτικών κτιρίων, 

αθλητικών εγκαταστάσεων και σχολικών μονάδων του Δήμου Σητείας 

 

Η ΟΜΑΔΑ Α αφορά την παροχή υπηρεσιών ελέγχου, επανελέγχου και έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης 

Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) για τις ηλεκτρικές παροχές δημοτικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και σχο-

λικών κτιρίων του Δήμου Σητείας. 

Το αντικείμενο θα υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Κατά την πρώτη Φάση Α1 θα πραγματοποιείται 

η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, ο απαιτούμενος έλεγχος και η αξιολόγηση της συμμόρφω-

σης κάθε παροχής ή εγκατάστασης. Για όσες παροχές ή εγκαταστάσεις  δεν προκύπτουν παρατηρήσεις 

και πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις, θα εκδίδεται άμεσα η αντίστοιχη ΥΔΕ. Για όσες παροχές ή εγκα-

ταστάσεις παρουσιάζουν παρατηρήσεις ή μη συμμορφώσεις, θα συντάσσεται η απαιτούμενη τεχνική 

τεκμηρίωση των παρεμβάσεων συμμόρφωσης και η έκδοση της ΥΔΕ θα ολοκληρώνεται μετά τον επα-

νέλεγχο, στο πλαίσιο της δεύτερης Φάσης. 

 

ΦΑΣΗ Α1 – Αρχικός έλεγχος και πρώτη αξιολόγηση συμμόρφωσης 

  

[ ΑΛΕ :     030.2420301.009   ] 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   

30 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΔΟΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ 555321251-02 3 

31 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΘΝ.ΟΔΟΣ ΗΡΑΚΛ-ΣΗΤΕΙΑΣ 555307486-04 2 

32 ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΛΩΤΗ 555319646-01 1 

33 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 21 555308138-03 2 

34 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ Ι.ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 46 555308178-04 3 

35 ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ ΣΦΑΚΑ  555317041-01 1 

36 ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΕΓΕ  
555300194-01 

2 

37 ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΩΗΝ ΚΕΓΕ  3 

38 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΛΦΙΝΑ-

ΚΙΑ ΛΑΜΠΙΡΗ 555316651-03 4 

39 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΛΙΠΟΥ-

ΠΟΛΗ ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ 555319534-02 2 
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Η πρώτη Φάση περιλαμβάνει την ακριβή αποτύπωση των υφιστάμενων ηλεκτρολογικών δικτύων και 

των αντίστοιχων ηλεκτρολογικών πινάκων χαμηλής τάσης 

Η αποτύπωση θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

• Για τους ηλεκτρολογικούς πίνακες, θα συνταχθεί μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο, στο ο-

ποίο θα αποτυπώνεται το εγκατεστημένο διακοπτικό υλικό (μικροαυτόματοι, ασφάλειες, ηλε-

κτρονόμοι, λυχνίες κ.λπ.) με τις αντίστοιχες ονομαστικές τιμές τους. Τα μονογραμμικά σχέδια 

των ηλεκτρολογικών πινάκων θα εκπονηθούν εκ νέου από τον Ανάδοχο.  

• Για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση των κτιρίων και λοιπών παροχών, θα συνταχθεί μονογραμ-

μικό σχέδιο εγκατάστασης με την αποτύπωση των θέσεων των πινάκων. Τα σχέδια θα είναι 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης 

101195/08-10-2021. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον δεν υφίστανται διαθέσιμα αρχιτεκτο-

νικά σχέδια, να εκπονήσει νέο αρχιτεκτονικό υπόβαθρο, στον βαθμό που απαιτείται για την 

έκδοση της ΥΔΕ. 

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθοι έλεγχοι και μετρήσεις, κατά περίπτωση, στις ηλε-

κτρικές παροχές δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων: 

• Έλεγχος της συνέχειας των αγωγών προστασίας, καθώς και της κύριας και συμπληρωματικής 

ισοδυναμικής σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 612.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. 

• Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 612.3 και 612.4 του Προτύπου Ε-

ΛΟΤ HD 384. 

• Έλεγχος λειτουργίας των Διατάξεων Προστασίας Διαφορικού Ρεύματος (Residual Current 

Devices – RCDs), όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 612.6.1 και το Παράρτημα Π-61.Β 

του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. 

• Μέτρηση πτώσης τάσης Δu (%) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364. 

• Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλματος, σύμφωνα με το άρθρο 612.6 του 

Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. 

• Μέτρηση της τιμής της αντίστασης γείωσης, σύμφωνα με το άρθρο 612.6.2 του Προτύπου Ε-

ΛΟΤ HD 384. 

• Οπτική επιθεώρηση της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 611.1, 611.2 και 611.3 του 

Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. 

Παραδοτέα έγγραφα Φάσης Α1 

Ο φάκελος παραδοτέων της Φάσης Α1, μετά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων και αποτυπώσεων, 

θα περιλαμβάνει, κατά περίπτωση και ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου: 

• Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ, όπου απαιτείται. 

• Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384, όπου απαιτεί-

ται. 

• Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60364, όπου απαιτεί-

ται. 

• Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ). 

• Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (ΕΠΕ ΔΔΡ), με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που 

δεν υπερβαίνει τα 30 mA, όπου απαιτείται. 

• Αναλυτική Τεχνική Έκθεση των εργασιών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση της ηλεκτρολο-

γικής εγκατάστασης με τα ισχύοντα πρότυπα και την κείμενη νομοθεσία. 

• Αναλυτικό Προϋπολογισμό των απαιτούμενων προμηθειών και εργασιών για τη συμμόρφωση 

της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με τα ισχύοντα πρότυπα. 

• Επικαιροποιημένο μονογραμμικό σχέδιο των ηλεκτρολογικών πινάκων. 

• Επικαιροποιημένο μονογραμμικό σχέδιο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ενσωματωμένο 

στα υφιστάμενα ή στα συνταχθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια. 

Μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Α1, για κάθε παροχή ή εγκατάσταση θα ισχύουν τα εξής: 

α) Εφόσον δεν προκύψουν παρατηρήσεις ή διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση είναι σύμφωνη με τις ισχύ-

ουσες απαιτήσεις, θα παραδοθούν στον Δήμο τα απαιτούμενα έγγραφα της ΥΔΕ και θα ολοκληρωθεί 
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η διαδικασία υποβολής της ΥΔΕ στον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), όπου αυτό απαιτείται. 

β) Εφόσον προκύψουν παρατηρήσεις, ελλείψεις, αποκλίσεις ή εν γένει μη συμμορφώσεις που δεν επι-

τρέπουν την άμεση έκδοση ΥΔΕ, δεν θα υποβληθεί ΥΔΕ κατά το στάδιο αυτό, αλλά θα παραδοθεί Ανα-

λυτική Τεχνική Έκθεση, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά: 

• τα ευρήματα του ελέγχου, 

• οι διαπιστωμένες παρατηρήσεις και μη συμμορφώσεις, 

• οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης ή συμμόρφωσης, 

• οι απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις για την επαναφορά της εγκατάστασης σε κατάσταση 

που να επιτρέπει την έκδοση ΥΔΕ. 

Σε κάθε εγκατάσταση θα γίνεται έλεγχος από τον ανάδοχο στο σύνολο των πινάκων και των 

παροχών που την ρευματοδοτούν. Σε περίπτωση που υπάρχει και άλλη παροχή/χες που ρευ-

ματοδοτεί σχολική μονάδα/ες ή Δημοτικές εγκαταστάσεις (που βρίσκονται στη λίστα) και δεν 

αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα, η παροχή/χες αυτή/ες περιλαμβάνονται στο φυσικό και οι-

κονομικό της παρούσας μελέτης και δεν πληρώνονται ιδιαίτερα, αλλά περιλαμβάνονται στην 

τιμή μονάδας ανά ηλεκτρολογικό πίνακα. 

ΦΑΣΗ Α2 – Επανέλεγχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συμμόρφωσης 

Η δεύτερη Φάση της ΟΜΑΔΑΣ Α θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των ΟΜΑΔΩΝ Β 

και Γ και θα αφορά αποκλειστικά τις παροχές ή εγκαταστάσεις για τις οποίες, κατά τη Φάση Α1, διαπι-

στώθηκαν προβλήματα, παρατηρήσεις ή ανάγκη εκτέλεσης εργασιών συμμόρφωσης. 

Στο πλαίσιο της Φάσης Α2 θα πραγματοποιηθούν: 

• επανέλεγχος των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ερ-

γασιών, 

• επανάληψη των αναγκαίων δοκιμών και μετρήσεων, 

• επιβεβαίωση της άρσης των παρατηρήσεων και της τεχνικής συμμόρφωσης της εγκατάστασης, 

• σύνταξη και παράδοση του τελικού φακέλου ΥΔΕ, 

• υποβολή της ΥΔΕ στον ΔΕΔΔΗΕ, όπου αυτό απαιτείται. 

Πιο αναλυτικά, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, αποτυπώσεων και μετρήσεων (πρώτος κύκλος) σε όσες 
εγκαταστάσεις απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης/ επιδιόρθωσης, ο ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτική 
έκθεση και προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών (συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων υλι-
κών) και τα αποτελέσματα των ελέγχων και μετρήσεων που έγιναν. Κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία μας 
θα εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες (δεύτερος κύκλος) για την αποκατάσταση της εγκατάστασης, ώστε 
να συμμορφώνεται με το ισχύον, ανά περίπτωση πρότυπο. Η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών θα γίνει 
από τον ανάδοχο. 
Σε περιπτώσεις θετικού αποτελέσματος ελέγχου κάθε εγκατάστασης, υποχρέωση του αναδόχου-συντάκτη 
της ΥΔΕ είναι η υποβολή της ΥΔΕ με τα στοιχεία της συνοδευτικής τεκμηρίωσης της στο « Ενιαίο Μητρώο 
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’/2011), την Υ.Α. 101195/2021 
(ΦΕΚ 4654/Β’/08-10-2021) «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και την Κ.Υ.Α 
43059 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 5471/21-10-2022) «Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη 
(Υ.Δ.Ε)» 
 
Η τεκμηρίωση θα αποτελείται τουλάχιστον από : 
 

Α) το πρωτόκολλο ελέγχου κατά KEHE, ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ 60364 
Β) Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 
Γ) Έντυπο καταγραφής στοιχείων της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
Δ) Μονογραμμικό/ά σχέδια εγκατάστασης κατά CENELEC (σχεδιαστικό πρόγραμμα ή συμβατό με 
αυτό λογισμικό)( H Υπηρεσία διαθέτει κατόψεις των κτιρίων σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή 
(dwg) ή εκτυπώσιμη μορφή (pdf) 
E) Μονογραμμικό/ά πίνακα/πινάκων κατά CENELEC (σχεδιαστικό πρόγραμμα ή συμβατό με αυτό 
λογισμικό) 
ΣΤ) Μελέτη της παραγράφου 7 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642/26-07-2006 ως ισχύει και 
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έντυπο ΕΠΕΔΔΡ, εφόσον απαιτείται. 
 

Παραδοτέα έγγραφα Φάσης Α2 

 
Αντίγραφα όλων των εγγράφων, καθώς και αρχεία : α) ηλεκτρονικά αρχεία και σχέδια επεξεργάσιμης μορ-
φής κατά CENELEC και β) έντυπα αρχεία και σχέδια κατά CENELEC, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θε-
ωρούνται από τα παραδοτέα της υπηρεσίας. Επίσης θα παραδοθεί πίνακας σε ηλεκτρονικό αρχείο (.xls) ο 
οποίος θα δίνει συγκεντρωτικά για το σύνολο των κτιρίων τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 

1. Σχολική μονάδα ή Αθλητική εγκατάσταση ή Δημοτικό κτίριο 
2. Θέση (Δημοτική κοινότητα – Τοπική Κοινότητα – Διεύθυνση) 
3. Αριθμός παροχής/χων 
4. Τύπος παροχής/ων (μονοφασική/ τριφασική- μέγεθος παροχής) 
5. Αριθμός πινάκων ανά όροφο/χώρο που εξυπηρετεί κάθε παροχή 
6. Κυκλώματα ανά πίνακα 
7. Ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης της ΥΔΕ 
8. Ημερομηνία λήξης ισχύος της ΥΔΕ 

 
H ΥΔΕ με τα στοιχεία της συνοδευτικής τεκμηρίωσής της υποβάλλονται με ευθύνη του συντάκτη της ΥΔΕ στο 
«Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’/2011) σύμ-
φωνα και με τα οριζόμενα και τις απαιτήσεις της Υ.Α. 1011195/2021 (ΦΕΚ 4654/Β’/08-10-2021) «Γενικές και 
ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και της Κ.Υ.Α 43059 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 5471/21-10-2022) 
«Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε)». 
Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, στην Υπηρεσία θα παραδοθούν όλα τα έγγραφα της προηγούμε-
νης παραγράφου εκτός , φυσικά, της Υπεύθυνης Δήλωσης. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ 
 

Α/Α Περιγραφή Φάσης 
Μονάδα Μέ-

τρησης 
Ποσότητα 

1 

ΦΑΣΗ Α1 – Αρχικός έλεγχος, αποτύπωση, μετρήσεις, σύ-

νταξη παραδοτέων και έκδοση ΥΔΕ όπου δεν προκύπτουν 

παρατηρήσεις 

Ηλεκτρολογι-

κός πίνακας 
265 

2 

ΦΑΣΗ Α2 – Επανέλεγχος μετά την ολοκλήρωση των εργα-

σιών συμμόρφωσης και ολοκλήρωση έκδοσης ΥΔΕ όπου α-

παιτείται 

Ηλεκτρολογι-

κός πίνακας 
έως 265 

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τα ισχύοντα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρό-
τυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που απαιτούνται για την παρούσα δια-
δικασία σύναψης σύμβασης. Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ, από την ημερομηνία δημοσί-
ευσης της παρούσας Διακήρυξης, τα παρακάτω πιστοποιητικά ISO: 

• ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

• ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

• ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 

Η συμμόρφωση αυτή πρέπει να αφορά το πεδίο εφαρμογής των ηλεκτρομηχανολογικών μετρήσεων. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων αρκεί τουλάχιστον ένα από τα μέλη της ένωσης να συμ-
μορφώνεται με τα παραπάνω πρότυπα. 

Όλες οι μετρήσεις που θα αναγράφονται στα Πρωτόκολλα Ελέγχου που θα συνοδεύουν την ΥΔΕ θα 

πραγματοποιηθούν με πολυόργανα Ελεγκτές Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων οι οποίοι θα διαθέτουν 

ετήσιο πιστοποιητικό διακρίβωσης σε ισχύ. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) 
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πολυόργανα ελέγχων και μετρήσεων.  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 (για 

τις νέες εγκαταστάσεις) είναι υποχρεωτική η μέτρηση πτώσης τάσης Δu (%). Επί ποινή αποκλεισμού 

στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς υποβάλλονται οι Δηλώσεις Συμμόρφωσης CE των πολυοργάνων 

ελέγχου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει στο παρελθόν τουλάχιστον μία (1) Δημόσια Σύμβαση ελέγ-
χου/επανελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384 ή ΕΛΟΤ 
60364 ή ΕΛΟΤ HD 384 & EΛΟΤ 60364. Η παραπάνω εμπειρία αποδεικνύεται με την υποβολή των Δημό-
σιων Συμβάσεων. Και των αντίστοιχων Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης. Σε περίπτωση ένωσης οικονομι-
κών φορέων η παραπάνω εμπειρία αρκεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  
 
ΟΜΑΔΑ  Β 
Εργασίες συμμόρφωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Η ΟΜΑΔΑ Β αφορά την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συμμόρφωσης των ηλεκτρικών εγκατα-

στάσεων των δημοτικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και σχολικών μονάδων  του Δήμου Ση-

τείας, όπως αυτές θα προκύψουν από τα ευρήματα του αρχικού ελέγχου της Φάσης Α1 της ΟΜΑΔΑΣ Α 

και θα αποτυπωθούν στην Αναλυτική Τεχνική Έκθεση και στον αντίστοιχο Αναλυτικό Προϋπολογισμό. 

Οι εργασίες της παρούσας ΟΜΑΔΑΣ περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αποξήλωση, αντικατάσταση, 

προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού, 

καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη επέμβαση για την άρση των παρατηρήσεων, ελλείψεων, αποκλί-

σεων ή εν γένει μη συμμορφώσεων που θα διαπιστωθούν κατά τον αρχικό έλεγχο. 

 

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της ΟΜΑΔΑΣ Β περιλαμβάνονται εργασίες επί ηλεκτρολογικών πινάκων, 

τοποθέτηση ή αντικατάσταση διατάξεων προστασίας και διακοπτικού υλικού, αποκατάσταση ή εγκα-

τάσταση συστημάτων γείωσης, τοποθέτηση ή αντικατάσταση καλωδιώσεων, σωληνώσεων και κανα-

λιών, αντικατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού, τοποθέτηση νέων πινάκων, καθώς και κάθε άλλη συνα-

φής εργασία που απαιτείται για την πλήρη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο και την ασφαλή λειτουργία τους. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τα εφαρμοστέα 

πρότυπα, τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, 

άριστης ποιότητας, κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται και θα φέρουν τις απαιτούμε-

νες εγκρίσεις και πιστοποιήσεις, όπου αυτές απαιτούνται. 

Στις τιμές μονάδας των επιμέρους άρθρων περιλαμβάνονται η εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, στε-

ρέωσης, ρύθμισης, ελέγχου και δοκιμών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, εργασία που απαιτείται για την 

πλήρη, έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση κάθε εργασίας και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λει-

τουργία, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά στα επιμέρους άρθρα. 

Οι αναγραφόμενες ποσότητες του πίνακα είναι εκτιμώμενες και έχουν προκύψει βάσει προϋπολογι-

στικής προσέγγισης των αναμενόμενων αναγκών συμμόρφωσης. Η τελική επιμέτρηση και πληρωμή θα 

γίνει βάσει των πραγματικά εκτελεσθεισών ποσοτήτων, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας και τα 

αποτελέσματα των απαιτούμενων ελέγχων και επανελέγχων. 

Η ολοκλήρωση των εργασιών της ΟΜΑΔΑΣ Β αποτελεί προϋπόθεση για την άρση των διαπιστωμένων 

μη συμμορφώσεων και, όπου απαιτείται, για τη διενέργεια του επανελέγχου της Φάσης Α2 της ΟΜΑ-

ΔΑΣ Α και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης ΥΔΕ. 

 

Όλες οι εργασίες συμμόρφωσης της παρούσας Ομάδας θα επιβλέπονται από Διπλωματούχους Ηλε-

κτρολόγους Μηχανικούς. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα έργου που να αποτε-

λείται από τουλάχιστον δύο άτομα με τα παρακάτω προσόντα : 

•  Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς (ΠΕ) με βεβαίωση αναγγελίας 

δραστηριότητας αδειούχου εγκαταστάτη 

•  ή  Πτυχιούχους ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς (ΤΕ), οι οποίοι έχουν επαγγελματικά 

δικαιώματα της 4ης Ομάδας και Α΄Ειδικότητας 
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•  ή Κατόχους άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 4ης Ομάδας και Α΄Ειδικό-

τητας , όπως ορίζει το Π.Δ. 108/2013. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τα ισχύοντα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρό-
τυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που απαιτούνται για την παρούσα δια-
δικασία σύναψης σύμβασης. Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ, από την ημερομηνία δημοσί-
ευσης της παρούσας Διακήρυξης, τα παρακάτω πιστοποιητικά ISO: 

• ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

• ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

• ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 

Η συμμόρφωση αυτή πρέπει να αφορά το πεδίο εφαρμογής των ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών 
και συντηρήσεων. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων αρκεί τουλάχιστον ένα από τα μέλη της 
ένωσης να συμμορφώνεται με τα παραπάνω πρότυπα. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει στο παρελθόν τουλάχιστον μία (1) Δημόσια Σύμβαση εκτέλε-
σης αντίστοιχων ηλεκτρολογικών εργασιών συμμόρφωσης με τα πρότυπα  ΕΛΟΤ HD 384 ή ΕΛΟΤ 60364 
ή ΕΛΟΤ HD 384 & EΛΟΤ 60364.Η παραπάνω εμπειρία αποδεικνύεται με την υποβολή των Δημόσιων 
Συμβάσεων και Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παρα-
πάνω εμπειρία αρκεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β 
 

Άρθρο Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα 

Β.1 

Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) 2x40A είτε εντός 

υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε σε χωριστό πίνακα, 

με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 60 

Β.2 

Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) από 4x40A έως 

4x80A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε σε 

χωριστό πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις 

και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 120 

Β.3 

Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 

4x100A έως 4x200A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού 

πίνακα είτε σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες 

καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-

τουργία 

Τεμ. 9 

Β.4 

Τοποθέτηση και στερέωση επί του τοίχου ηλεκτρικού πί-

νακα μίας σειράς, 12 στοιχείων, πλαστικού, βαθμού προ-

στασίας τουλάχιστον IP40 

Τεμ. 40 

Β.5 

Τοποθέτηση και στερέωση επί του τοίχου ηλεκτρικού πί-

νακα τριών σειρών, 36 στοιχείων, πλαστικού, βαθμού 

προστασίας τουλάχιστον IP40 

Τεμ. 20 

Β.6 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλισης 

μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μικρο-

αυτόματο ενός στοιχείου 17,5 mm, θερμομαγνητικής 

προστασίας από 10A έως 32A, εντός υφιστάμενου ηλε-

κτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις 

Τεμ. 250 
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Άρθρο Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα 

και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.7 

Αποξήλωση υφιστάμενου διπολικού μικροαυτόματου α-

σφάλισης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του 

με μικροαυτόματο δύο στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνη-

τικής προστασίας από 16A έως 25A, εντός υφιστάμενου 

ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώ-

σεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 250 

Β.8 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλισης 

τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μικροαυ-

τόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προ-

στασίας από 16A έως 40A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρι-

κού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και 

σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 80 

Β.9 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλισης 

τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μικροαυ-

τόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προ-

στασίας από 50A έως 63A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρι-

κού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και 

σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 40 

Β.10 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλισης 

τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μικροαυ-

τόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προ-

στασίας από 80A έως 125A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρι-

κού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και 

σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 9 

Β.11 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης μο-

νοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγοδια-

κόπτη ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 25A έως 32A, 

εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαι-

τούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανο-

νική λειτουργία 

Τεμ. 20 

Β.12 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης μο-

νοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγοδια-

κόπτη ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 40A έως 63A, 

εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαι-

τούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανο-

νική λειτουργία 

Τεμ. 20 

Β.13 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης τρι-

φασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγοδιακό-

πτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 25A έως 32A, ε-

ντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις 

Τεμ. 40 
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απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και 

κανονική λειτουργία 

Β.14 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης τρι-

φασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγοδιακό-

πτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 40A έως 63A, ε-

ντός υφιστάμενου πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες κα-

λωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουρ-

γία 

Τεμ. 60 

Β.15 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης τρι-

φασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγοδιακό-

πτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 80A έως 100A, 

εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαι-

τούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανο-

νική λειτουργία 

Τεμ. 10 

Β.16 

Αποξήλωση υφιστάμενης λυχνίας ένδειξης και αντικατά-

στασή της με λυχνία ένδειξης ενός στοιχείου, πλάτους 

17,5 mm, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες 

τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη 

και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 140 

Β.17 

Αποξήλωση υφιστάμενης λυχνίας ένδειξης και αντικατά-

στασή της με λυχνία ένδειξης τριών στοιχείων, πλάτους 

17,5 mm, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες 

τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη 

και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 140 

Β.18 

Αποξήλωση υφιστάμενης ορειχάλκινης μπάρας ουδετέ-

ρου και αντικατάστασή της με ορειχάλκινη μπάρα ουδε-

τέρου με μόνωση, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα 

Τεμ. 40 

Β.19 

Αποξήλωση υφιστάμενης ορειχάλκινης μπάρας γείωσης 

και αντικατάστασή της με ορειχάλκινη μπάρα γείωσης με 

μόνωση, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα 

Τεμ. 40 

Β.20 

Αποξήλωση υφιστάμενου ρευματοδότη σούκο και αντι-

κατάστασή του με ρευματοδότη σούκο ράγας, 240V / 

16A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις 

απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και 

κανονική λειτουργία 

Τεμ. 20 

Β.21 
Εγκατάσταση νέου ηλεκτροδίου γείωσης, συμπεριλαμ-

βανομένων όλων των σχετικών οικοδομικών εργασιών 
Τεμ. 10 

Β.22 
Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYM, 

διατομής 3x1,5 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων, με 

όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη 

Μ. 400 
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και κανονική λειτουργία 

Β.23 

Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYM, 

διατομής 3x2,5 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων, με 

όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη 

και κανονική λειτουργία 

Μ. 400 

Β.24 

Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, 

διατομής 3x10,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων ή ε-

ξωτερικά επί κτιρίου, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά 

και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 90 

Β.25 

Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, 

διατομής 5x4,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων, με 

όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη 

και κανονική λειτουργία 

Μ. 90 

Β.26 

Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, 

διατομής 5x6,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων, με 

όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη 

και κανονική λειτουργία 

Μ. 90 

Β.27 

Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, 

διατομής 5x10 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων, με 

όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη 

και κανονική λειτουργία 

Μ. 90 

Β.28 

Τοποθέτηση μονοπολικού αγωγού NYA, διατομής από 

1,5 mm² έως 2,5 mm², σε υφιστάμενη εσωτερική ηλε-

κτρική εγκατάσταση, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μι-

κροϋλικά, για πλήρη και ασφαλή λειτουργία 

Μ. 200 

Β.29 

Τοποθέτηση χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου 

αγωγού κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ10 mm, με τα α-

παραίτητα στηρίγματα και μικροϋλικά, για πλήρη λει-

τουργία ως αγωγού γείωσης, μέτρηση αντίστασης και πα-

ράδοση σε κανονική λειτουργία 

Μ. 40 

Β.30 

Τοποθέτηση χάλκινου γυμνού πολύκλωνου αγωγού, δια-

τομής 16 mm², με τα απαραίτητα στηρίγματα και μικρο-

ϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείωσης, μέ-

τρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική λειτουργία 

Μ. 40 

Β.31 

Τοποθέτηση χάλκινου γυμνού πολύκλωνου αγωγού, δια-

τομής 25 mm², με τα απαραίτητα στηρίγματα και μικρο-

ϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείωσης, μέ-

τρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική λειτουργία 

Μ. 20 

Β.32 
Τοποθέτηση πλαστικού καναλιού ευθέως όδευσης ηλε-

κτρικών καλωδίων, διαστάσεων 10x10 mm, ορατού ή 
Μ. 100 
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εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως 

και στερεώσεως 

Β.33 

Τοποθέτηση κυλινδρικού σωλήνα ευθέως όδευσης ηλε-

κτρικών καλωδίων, διαμέτρου Φ16 mm, ορατού ή εντοι-

χισμένου, με τα απαραίτητα προστόμια και μικροϋλικά 

συνδέσεως και στερεώσεως 

Μ. 100 

Β.34 

Τοποθέτηση κυλινδρικού σωλήνα ευθέως όδευσης ηλε-

κτρικών καλωδίων, διαμέτρου Φ32 mm, ορατού ή εντοι-

χισμένου, με τα απαραίτητα προστόμια και μικροϋλικά 

συνδέσεως και στερεώσεως 

Μ. 90 

Β.35 
Εργασία επισκευής / αποκατάστασης (απρόβλεπτη) ηλε-

κτρολόγου τεχνίτη 
Εργατοώρα 90 

Β.36 
Έκτακτη εργασία επισκευής / αποκατάστασης (απρόβλε-

πτη) ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 
Εργατοώρα 90 

 
 
ΟΜΑΔΑ Γ 

Προμήθεια υλικών 

 

Η ΟΜΑΔΑ Γ αφορά την προμήθεια των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών υλικών και εξαρτημάτων που 

θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών συμμόρφωσης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

στο πλαίσιο της ΟΜΑΔΑΣ Β. Τα υλικά της παρούσας ΟΜΑΔΑΣ αντιστοιχούν στα επιμέρους άρθρα των 

εργασιών συμμόρφωσης και περιλαμβάνουν το αναγκαίο ηλεκτρολογικό υλικό για την άρση των πα-

ρατηρήσεων, ελλείψεων, αποκλίσεων ή εν γένει μη συμμορφώσεων που θα διαπιστωθούν κατά τον 

αρχικό έλεγχο της Φάσης Α1 της ΟΜΑΔΑΣ Α. 

Στο αντικείμενο της ΟΜΑΔΑΣ Γ περιλαμβάνεται η προμήθεια διατάξεων προστασίας και διακοπτικού 

υλικού, ηλεκτρικών πινάκων, καλωδίων, αγωγών, υλικών γείωσης, σωληνώσεων, καναλιών, φωτοκυτ-

τάρων, ρευματοδοτών, λυχνιών ένδειξης και κάθε άλλου συναφούς υλικού που απαιτείται για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών συμμόρφωσης. 

Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, κατάλληλα για 

τη χρήση για την οποία προορίζονται και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τα εφαρμοστέα πρότυπα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπο-

βάλει πλήρη τεχνικά φυλλάδια (prospectus), από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς: ο κατασκευαστής 

(κατασκευαστικός οίκος), ο ακριβής τύπος/κωδικός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, για την προβλεπό-

μενη χρήση). Υλικά/είδη χωρίς πλήρη ιχνηλασιμότητα, χωρίς επαρκή τεχνική τεκμηρίωση του κατα-

σκευαστή ή χωρίς τα παραπάνω αποδεικτικά δεν γίνονται αποδεκτά. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα 

πρέπει να κατασκευάζονται σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλα τα υλικά της Ομάδας Γ θα 

υποβάλλεται το πιστοποιητικό ISO 9001 της παραγωγικής διαδικασίας του κατασκευαστικού οίκου. 

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι εκτιμώμενες και έχουν προκύψει σε αντιστοιχία με τις προβλεπό-

μενες εργασίες της ΟΜΑΔΑΣ Β. Η τελική προμήθεια και επιμέτρηση θα γίνει βάσει των πραγματικών 

αναγκών που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών συμμόρφωσης, χωρίς να μεταβάλλονται 

οι τιμές μονάδας των επιμέρους άρθρων. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την μεταφορά και παράδοση των υπό προ-

μήθεια ειδών της Ομάδας Γ.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γ 
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Γ.1 

Διπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρροής (ΔΔΡ) εντά-

σεως 40A, 2 στοιχείων, τύπου AC, τάσης 230V, συχνότητας 50Hz, με 

ρεύμα διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα περο-

νωτή ή διχαλωτή 

Τεμ. 60 

Γ.2 

Τετραπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρροής (ΔΔΡ) ε-

ντάσεως από 40A έως 80A, 4 στοιχείων, τύπου AC, τάσης 400V, συ-

χνότητας 50Hz, με ρεύμα διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης 

με κτένα περονωτή ή διχαλωτή 

Τεμ. 120 

Γ.3 

Τετραπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρροής (ΔΔΡ) ε-

ντάσεως από 100A έως 200A, 4 στοιχείων, τύπου AC, τάσης 400V, συ-

χνότητας 50Hz, με ρεύμα διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης 

με κτένα περονωτή ή διχαλωτή 

Τεμ. 9 

Γ.4 

Ηλεκτρικός πίνακας μίας σειράς, 12 στοιχείων, πλαστικός, βαθμού 

προστασίας τουλάχιστον IP40, εντοιχισμένος ή επίτοιχος, με τα απα-

ραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Τεμ. 40 

Γ.5 

Ηλεκτρικός πίνακας τριών σειρών, 36 στοιχείων, πλαστικός, βαθμού 

προστασίας τουλάχιστον IP40, εντοιχισμένος ή επίτοιχος, με τα απα-

ραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, εσωτερικών και ε-

ξωτερικών συνδέσεων και της δοκιμής 

Τεμ. 20 

Γ.6 

Ηλεκτρικός πίνακας βιομηχανικού τύπου, 36 στοιχείων, μεταλλικός, 

βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP55, με τα απαραίτητα μικροϋλικά 

συνδέσεως και στερεώσεως, εσωτερικών και εξωτερικών συνδέσεων 

και της δοκιμής 

Τεμ. 20 

Γ.7 

Μικροαυτόματος διακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, θερμομαγνητι-

κής προστασίας από 10A έως 32A, τάσεως 230V, καμπύλης B&C και 

ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχα-

λωτή ή περονωτή 

Τεμ. 250 

Γ.8 

Μικροαυτόματος διακόπτης δύο στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητι-

κής προστασίας από 16A έως 25A, τάσεως 230V, καμπύλης B&C και 

ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχα-

λωτή ή περονωτή 

Τεμ. 250 

Γ.9 

Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνη-

τικής προστασίας από 16A έως 40A, τάσεως 400V, καμπύλης B&C και 

ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχα-

λωτή ή περονωτή 

Τεμ. 80 

Γ.10 

Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνη-

τικής προστασίας από 50A έως 63A, τάσεως 400V, καμπύλης B&C και 

ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχα-

λωτή ή περονωτή 

Τεμ. 40 

Γ.11 Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, Τεμ. 9 
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θερμομαγνητικής προστασίας από 80A έως 125A, τάσεως 400V, κα-

μπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρω-

σης με κτένα διχαλωτή ή περονωτή 

Γ.12 
Ραγοδιακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 25A έως 32A, τά-

σεως 230V 
Τεμ. 20 

Γ.13 
Ραγοδιακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 40A έως 63A, τά-

σεως 230V 
Τεμ. 20 

Γ.14 
Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 25A έως 32A, τά-

σεως 230V 
Τεμ. 40 

Γ.15 
Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 40A έως 63A, τά-

σεως 230V 
Τεμ. 60 

Γ.16 
Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 80A έως 100A, 

τάσεως 230V 
Τεμ. 10 

Γ.17 Λυχνία ένδειξης ενός στοιχείου, πλάτους 17,5 mm, τάσεως 230V AC Τεμ. 140 

Γ.18 Λυχνία ένδειξης τριών στοιχείων, πλάτους 17,5 mm, τάσεως 230V AC Τεμ. 140 

Γ.19 Ορειχάλκινη μπάρα ουδετέρου με μόνωση Τεμ. 40 

Γ.20 Ορειχάλκινη μπάρα γείωσης με μόνωση Τεμ. 40 

Γ.21 Ρευματοδότης σούκο, ράγας, 240V / 16A Τεμ. 20 

Γ.22 Ράβδος γείωσης Φ14 1500 mm με σφικτήρα Τεμ. 10 

Γ.23 

Τριπολικός αγωγός διατομής 3x1,5 mm², τύπου NYM (εσωτερικών ε-

γκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 0,75kV και κατηγορίας μόνωσης 

αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από 

χαλκό 

Μ. 400 

Γ.24 

Τριπολικός αγωγός διατομής 3x2,5 mm², τύπου NYM (εσωτερικών ε-

γκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 0,75kV και κατηγορίας μόνωσης 

αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από 

χαλκό 

Μ. 400 

Γ.25 

Τριπολικός αγωγός διατομής 3x10,0 mm², τύπου NYY (εξωτερικών ε-

γκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 1kV και κατηγορίας μόνωσης α-

γωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από 

χαλκό 

Μ. 90 

Γ.26 

Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x4,0 mm², τύπου NYY (εξωτερικών 

εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 1kV και κατηγορίας μόνωσης α-

γωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από 

χαλκό 

Μ. 90 

Γ.27 
Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x6,0 mm², τύπου NYY (εξωτερικών 

εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 1kV και κατηγορίας μόνωσης 
Μ. 90 
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αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από 

χαλκό 

Γ.28 

Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x10,0 mm², τύπου NYY (εξωτερικών 

εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 1kV και κατηγορίας μόνωσης α-

γωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από 

χαλκό 

Μ. 90 

Γ.29 
Καλώδιο μονοπολικό μονόκλωνο εσωτερικών εγκαταστάσεων (NYA) 

H07VU διατομής 1,5 mm², διαφόρων χρωμάτων 
Μ. 100 

Γ.30 
Καλώδιο μονοπολικό μονόκλωνο εσωτερικών εγκαταστάσεων (NYA) 

H07VU διατομής 2,5 mm², διαφόρων χρωμάτων 
Μ. 100 

Γ.31 

Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος αγωγός κυκλικής διατο-

μής, κατά DIN 48801, διαμέτρου 10 mm, με τα απαραίτητα χαλύ-

βδινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού και μικροϋλι-

κού 

Μ. 40 

Γ.32 

Χάλκινος γυμνός αγωγός, πολύκλωνος, διατομής 16 mm², κατάλλη-

λος για γειώσεις, με τα απαραίτητα χάλκινα στηρίγματα και κάθε εί-

δους απαραίτητου υλικού και μικροϋλικού 

Μ. 40 

Γ.33 

Χάλκινος γυμνός αγωγός, πολύκλωνος, διατομής 25 mm², κατάλλη-

λος για γειώσεις, με τα απαραίτητα χάλκινα στηρίγματα και κάθε εί-

δους απαραίτητου υλικού και μικροϋλικού 

Μ. 20 

Γ.34 

Πλαστικό κανάλι ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 

10x10 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα μικροϋλικά 

συνδέσεως και στερεώσεως 

Μ. 120 

Γ.35 

Κυλινδρικός σωλήνας ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων διαμέ-

τρου Φ16 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα πλαστικά 

προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώ-

σεως 

Μ. 120 

Γ.36 

Κυλινδρικός σωλήνας ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων διαμέ-

τρου Φ32 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα πλαστικά 

προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώ-

σεως 

Μ. 90 

 
  

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Η αναφερόμενη υπηρεσία θα είναι οδηγός για τον τακτικό επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ο 
οποίος είναι απαραίτητο να γίνεται πριν την ημερομηνία λήξης της Υ.Δ.Ε όπως ορίζεται για κάθε κατηγορία 
κτιρίου, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία τους. 
 
Η διάρκεια εκπόνησης της παρεχόμενης υπηρεσίας στο σύνολό της ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες, εκ των 
οποίων οι εργασίες της Α ΟΜΑΔΑΣ θα υλοποιηθούν σε έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της 
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σύμβασης. Οι εργασίες επιδιόρθωσης και αποκατάστασης που αφορούν τις Β & Γ ΟΜΑΔΑ θα υλοποιηθούν 
συνδυαστικά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, συνδυαστικά και σε συνάρτηση με τις πραγματικές ανάγκες 
συμμόρφωσης που θα προκύψουν από τα ευρήματα του αρχικού ελέγχου. 
 
Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του Προϋπολογισμού [ Α’ ΟΜΑΔΑ: Έλεγχος, 
επανέλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων & έκδοση ΥΔΕ / Β’ ΟΜΑΔΑ: Εργασίες συμμόρφωσης ηλεκτρικών 
εγκατστάσεων / Γ’ ΟΜΑΔΑ: Προμήθεια υλικών], καθώς τυχόν διαίρεση του προϋπολογισμού και ανάληψη 
του από διαφορετικούς οικονομικούς φορείς , θα έθετε σε κίνδυνο την εγγυημένη λειτουργία των εγκατα-
στάσεων και θα προκαλούσε τεχνικές, διοικητικές και χρονικές δυσκολίες τόσο στους αναδόχους, όσο και 
στα όργανα του Δήμου για την αποτελεσματική διαχείρηση του συνολικού συμβατικού αντικειμένου. Οι 
προσφέροντες υποχρεούνται επί ποινής αποκλεισμού να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των εργα-
σιών/υλικών της κάθε ομάδας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος μίας ή περισσοτέρων ομάδων δεν 
γίνονται αποδεκτές. 
 
Μειοδότης αναδυκνύεται ο υποψήφιος που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο του προϋπολογισμού και χωρίς οι προσφερόμενες 
τιμές ανά είδος να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές του Πρϋπολογισμού επί ποινή αποκλεισμού. Θα πρέ-
πει δηλαδή οι προσφερόμενες τιμές να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, τόσο για 
το κάθε είδος όσο και για το σύνολο της κάθε ομάδας. 
 
Για τις ομάδες «Ομάδα Β’ – Εργασίες συμμόρφωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» και «Ομάδα Γ’- Προμή-
θεια υλικών» και επειδή δεν είναι δυνατή η προμέτρηση των ποσοτήτων των εργασιών και υλικών συμ-
μόρφωσης (αποκατάστασης/επιδιόρθωσης και των βλαβών/ελλείψεων) που θα απαιτηθούν και των α-
ντίστοιχων υλικών που πιθανώς χρειαστούν – καθότι αυτές είναι μη εμφανείς και θα προκύψουν κατόπιν 
των ελέγχων που θα γίνουν, οι ομάδες Β’ και Γ’ του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού περιλαμβάνουν ενδεικτι-
κές, κατ’ εκτίμηση, ποσότητες που τυχόν θα προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
 
Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, λόγω της φύσης των εργασιών, οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν, 
ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο του ποσού της σύμβασης, που αντιστοιχεί στις εργασίες 
και στα υλικά για την αποκατάσταση/επιδιόρθωση ζημιών ή βλαβών. Οι δε ποσότητες είναι καθαρά ενδει-
κτικές και μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, εώς την εξάντληση του προϋ-
πολογισμού (εάν αυτό απαιτηθεί). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αυξομειώσεων μεταξύ των ποσοτήτων των 
εργασιών και αντίστοιχων υλικών των ομάδων Β’ και Γ’ αντίστοιχα, χωρίς όμως να υπάρξει μεταβολή του 
συνολικού προϋπολογισμού. 
 
Η μικτή σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους πόρους και ΚΑΠ σχολείων. Ο ενδεικτικός προϋπολο-
γισμός προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα 
 

Α/Α 

 

Ομάδες 
ΑΛΕ Υπομάδες 

Ποσό Πα-

ροχής Υπη-

ρεσιών 

(€) 

Ποσό Προ-

μήθειας 

(€) 

Συνολικές 

Δαπάνες 

(€) 

Σύνολο 

Ανά ομάδα 

(€) 

1 

 
 
 

Α 

 

070.2420301.007 
Α1(1η φάση) 48.400,00 

- 

67.760,00 
 

 

74.200,00 
Α2(2η φάση) 19.360,00 

 
  030.2420301.009 

 

Α1(1η φάση) 4.600,00 
6.440,00 

Α2(2η φάση) 1.840,00 

2 
 

 070.2420301.007 Β1 59.320,00 - 59.320,00 
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Α/Α 

 

Ομάδες 
ΑΛΕ Υπομάδες 

Ποσό Πα-

ροχής Υπη-

ρεσιών 

(€) 

Ποσό Προ-

μήθειας 

(€) 

Συνολικές 

Δαπάνες 

(€) 

Σύνολο 

Ανά ομάδα 

(€) 

 
Β 030.2420301.009 Β2 5.523,00 5.523,00 

 

64.843,00 

3 

 
 

Γ 

070.2420301.007 Γ1 

- 

30.397,55 30.397,55  

33.228,00 

030.2420301.009 Γ2 2.830,45 2.830,45 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 139.043,00 

 ΦΠΑ 24% 33.370,32 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 172.413,32 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 33.228,00 

 ΦΠΑ 24% 7.974,72 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 41.202,72 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 172.271,00 

 ΦΠΑ 24% 41.345,04 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) 213.616,04 

 
 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η μικτή σύμβαση θα αντεθεί με τις διατάξεις που διέπουν την ανάθεση 
Υπηρεσιών. 
 Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τελη και κρατήσεις 
εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο. 
Επισημαίνεται ότι επειδή δεν είναι δυνατή η προμέτρηση ποσοτήτων για την αποκατάσταση των βλαβών 
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που τυχόν διαγνωστούν κατά τους ελέγχους, ο Δήμος δεν δεσμεύεται 
και δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο του ποσού της σύμβασης, που αντιστοιχεί τόσο στις εργα-
σίες αποκατάστασης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης όσο και στην προμήθεια υλικών. 
 
Β.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α : Υπηρεσίες ελέγχου, επανελέγχου και έκδοσης ΥΔΕ 
 

: Πιο συγκεκριμένα , η μελέτη αναφέρεται στον έλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
των σχολικών κτιρίων Α΄βθμιας & Β’ βθμιας εκπαίδευσης, αθλητικών εγκαταστάσεων και Δημοτικών 
κτιρίων του Δήμου Σητείας, στις εξιδεικευμένες μετρήσεις, στις απαιτούμενες διορθώσεις, στον αρ-
χικό έλεγχο (αφορά νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις), στον επανέλεγχο και στην πιστοποίηση, στην έκ-
δοση Υ.Δ.Ε (Υπέυθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη), στη συμπλήρωση εντύπου καταγραφής 
στοιχείων ΕΗΕ και πρωτοκόλλων ελέγχου από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Οι εργασίες θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία των προτύπων 
KEHE, ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ 60364 από ανάδοχο ο οποίος θα διαθέτει τα απαιτούμενα από το αρμόδιο 
Υπουργείο Ανάπτυξης και τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις ουσιαστικά κα τυπικά προσόντα (πιστο-
ποιήσεις) σύμφωνα με τον Ν. 4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α’/1965) και τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’/17-06-
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2011). 
 
Το νομικό πλαίσιο  από το οποίο καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις διέπεται από τις κείμενες διατά-
ξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 

 
1. Του Ν. 4483 (ΦΕΚ 118/Α’/24-06-1965) «Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγ-

χου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων» 
2. Της υπ’ αριθμ. 41392/13189/3281 της 20/22 Ιουλ. 1976 Υ.Α (ΦΕΚ 965/Β’/22-07-1976) «Περί 

επανελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» 
3. Της υπ’ αριθμ. Φ.7.5/1816/88/2004 Υ.Α (ΦΕΚ 470/Β’/05-03-2004) « Αντικατάσταση του ισχύο-

ντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 
384 και άλλες σχετικές διατάξεις» 

4. Της υπ’αριθμ. Φ Α’50/12081/642/2006 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1222/Β’/05-09-2006) «Θέματα Ασφάλειας 
των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε), Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης 
διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης» 

5. Της υπ’ αριθμ. Οικ.999/2007 Υ.Α (ΦΕΚ 57/Β’/24-01-2007) « Τροποποίηση του άρθρου 30 της 
υπ’αριθμ. 3046/304/03-02-1989 (ΦΕΚ 59/Δ’/1989) Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού» 

6. Της υπ΄αριθμ. Φ50/οικ. 11784/742/2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1809/Β’/11-08-2011) «Τροποποίηση της 
υπ’αριθμ. Φ50/503/168/19-04-2011 Υ.Α (ΦΕΚ 844/Β’/16-05-2011) « Περί ερμηνείας των δια-
τάξεων του Νόμου 4483/1965» 

7. Της υπ’ αριθμ. 130414/2019 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 4825/Β’/24-12-2019) «Εγκατάσταση διατάξεων δια-
φορικού ρεύματος» 

8. Της υπ’ αρίθμ. 101195/2021 Υ.Α (ΦΕΚ 4654/Β’/08-10-2021) «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις 
για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» 

9. Κ.Υ.Α 43059 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 5471/21-10-2022) «Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δή-
λωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε)» 

 
 
Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει τους κανονι-
σμούς κατά τους οποίους θα πρέπει να ελέγχεται μια ηλεκτρική εγκατάσταση αναλόγως του έτους 
κατασκευής της. Καθώς όλες οι Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – αντικείμενο αυτής της μελέτης έχουν κα-
τασκευαστεί πριν την έναρξη ισχύος της ανωτέρω Υ.Α., αυτές θα ελεγχθούν σύμφωνα με τις απαιτή-
σεις των προτύπων ΚΕΗΕ, ΕΛΟΤ HD384 και ΕΛΟΤ 60364 όπως καθιέρωσε η ανωτέρω Υ.Α. και προβλέπει 
η Υ.Α. Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, στο οποίο περιλαμβάνεται και το Πρω-
τόκολλο Ελέγχου με βάση τα πρότυπα ΚΕΗΕ, ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ 60364, καθορίστηκε επίσης με την 
ανωτέρω Υ.Α. 
 
Σύμφωνα με τα πρότυπα ΚΕΗΕ, ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ 60364 των οποίων το πεδίο εφαρμογής είναι – 
μεταξύ άλλων- οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων που είναι στη διάθεση του κοινού, σε κάθε 
ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα προστασίας ώστε να μη δημιουργούνται κίν-
δυνοι από τη λειτουργία της. 
  

Β.2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β : Εργασίες συμμόρφωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

 

 
H παρούσα μελέτη μικτής σύμβασης περιλαμβάνει το κόστος των εργασιών για τον έλεγχο, καταγραφή, 
αποκατάσταση/επιδιόρθωση και πιστοποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στις σχολικές μονά-
δες ,τις αθλητικές εγκαταστάσεις και Δημοτικά κτίρια του Δήμου Σητείας σύμφωνα με το ανωτέρω νο-
μικό πλαίσιο. 

 

Συγκεκριμένα: 
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1. Οι έλεγχοι, οι μετρήσεις και η καταγραφή (σχέδια) των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όλων 
των αναφερόμενων στη μελέτη κτιρίων θα ολοκληρωθούν εντός οκτώ (08) μηνών (πρώτος κύ-
κλος) 

2. Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στις οποίες το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν αρνητικό ή 
εμφανίστηκε οποιαδήποτε δυσλειτουργία στη λειτουργία τους, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην 
επιβλέπουσα Υπηρεσία γραπτώς αίτημα έγκρισης των εργασιών που απαιτούνται για την επι-
διόρθωση και αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας τους. Στο αίτημα θα περιλαμβάνεται 
επακριβής περιγραφή του προβλήματος που διαπιστώθηκε (ελλείψεις, λάθη καλωδίωσης, α-
ποτελέσματα μετρήσεων, κτλ), το “πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ” 
συμπληρωμένο πλήρως, το “πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 
384” συμπληρωμένο πλήρως, το “πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 
60364” – ανάλογα με τη χρονολογία της εγκατάστασης- και επιμέτρηση των απαιτούμενων υ-
λικών και εργασιών για την άρση της μη συμμόρφωσης, καθώς και το κόστος των εργασιών και 
υλικών σύμφωνα με τις τιμές των ομάδων Β’ και Γ’ του προϋπολογισμού και μετά την εφαρμογή 
της έκπτωσης που δόθηκε στην προσφορά του αναδόχου για τις εργασίες κα τα υλικά των ο-
μάδων Β’ και Γ’ αντίστοιχα. 

3. Κατόπιν της γραπτής έγκρισης από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, της εκτέλε-
σης των ανωτέρω εργασιών και για όσες από αυτές εγκριθούν, ο ανάδοχος θα επιληφθεί την 
επιδιόρθωση και αποκατάστασή τους, ώστε οι σχετικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις να συμ-
μορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων ΚΕΗΕ, ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ 60364 (αφορά 
νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις), και στη συνέχεια θα προβεί στον επανέλεγχό τους, με τις α-
παιτούμενες μετρήσεις, διορθώσεις των σχεδίων, έκδοση νέου πρωτοκόλλου κλπ. 

4. Το στάδιο συμμόρφωσης/αποκατάστασης/επιδιόρθωσης και επανελέγχου των ηλεκτρολογι-
κών εγκαταστάσεων στις οποίες διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις θα ακολουθήσει μετά την 
ολοκλήρωση του αρχικού ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων και θα έχει διάρκεια έως επτά (07) 
μήνες (δεύτερος κύκλος).  

5. Επανέλεγχος θα γίνεται επιπρόσθετα μετά την επισκευή βλαβών που τυχόν προκλήθηκαν με 
υπαιτιότητα του αναδόχου και θα επισκευάζονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα 
με τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής παρα-
κολούθησης και παραλαβής. Οι επανέλεγχοι αυτοί περιλαμβάνονται επίσης στον προϋπολογι-
σμό της μελέτης. 

6. Ο αριθμός των έκτακτων επισκέψεων των συνεργείων του αναδόχου για την ανταπόκριση σε 
τυχόν αστοχία ελέγχου, καταγραφής ή πιστοποίησης θα είναι στα πλαίσια του συμβατικού χρό-
νου. 

7. Στις περιπτώσεις θετικού αποτελέσματος ελέγχου κάθε εγκατάστασης, υποχρέωσης του ανα-
δόχου- συντάκτη της ΥΔΕ με τα στοιχεία της συνοδευτικής τεκμηρίωσης της στο « Ενιαίο Μη-
τρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’/2011). Η τεκ-
μηρίωση θα αποτελείται από το έντυπο καταγραφής στοιχείων ηλεκτρικής εγκατάστασης, το 
πρωτόκολλο ελέγχου, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικά σχέδια πινάκων. 
Αντίγραφα όλων των εγγράφων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή θα παραδοθούν στην Υπη-
ρεσία και θεωρούνται από τα παραδοτέα της υπηρεσίας. 

8. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος στην Υπηρεσία θα πραδοθούν όλα τα έγγραφα της 
προηγούμενης παραγράφου εκτός, φυσικά, της Υπεύθυνης Δήλωσης. 

9. Το κόστος μεταφοράς, εργαλείων,μηχανημάτων,υλικών,προσώπων, κλπ. βαρύνουν τον ανά-
δοχο για κάθε εργασία στις ελεγχόμενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που προβλέπεται στην πα-
ρούσα ή τυχόν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

 

Β.3 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ : Προμήθεια υλικών 

 

Το ελάχιστο των προδιαγραφών θεωρείται υποχρεωτικό για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Όλα τα 

είδη πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιό-

τητας και θα πληρούν όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
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& Επενδύσεων. 

Όλα τα βιομηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 

παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001:2015 ή αντίστοιχό του από 

διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Θα πρέπει τόσο η κατασκευή, όσο και η λειτουργία των προμηθευόμενων ειδών, καθώς και η συνδε-

σμολογία τους να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης 

(ΕΛ.Ο.Τ) ή/ και του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού (DIN,CEN,BSI, κλπ). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ελ-

ληνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα, κάθε υλικό πρέπει να συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα διεθνή πρό-

τυπα IEC που ισχύουν για αυτό. 

Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται 

στις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει πλήρη τεχνικά φυλλά-

δια (prospectus), από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς: ο κατασκευαστής (κατασκευαστικός οίκος), ο 

ακριβής τύπος/κωδικός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, για την προβλεπόμενη χρήση). Υλικά/είδη χωρίς 

πλήρη ιχνηλασιμότητα, χωρίς επαρκή τεχνική τεκμηρίωση του κατασκευαστή ή χωρίς τα παραπάνω 

αποδεικτικά δεν γίνονται αποδεκτά. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να κατασκευάζονται σε 

χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλα τα υλικά της Ομάδας Γ θα υποβάλλεται πιστοποιητικό 

ISO 9001 της παραγωγικής διαδικασίας του κατασκευαστικού οίκου. 

Ο χρόνος εγγύησης των προμηθευόμενων υλικών δεν δύναται να είναι μικρότερος των δύο (02) ετών. 

Εξαιρούνται τα είδη της ομάδας Γ’ με α/α 3.21, 3.22 & 3.23 για τα οποία δεν ορίζεται ελάχιστος χρό-

νος. 

 

Β.4 ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α : Έκδοση ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου) 
 

1. Έλεγχος , δοκιμές και μετρήσεις εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των σχολικών μονά-
δων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των αθλητικών εγκαταστάσεων και Δη-
μιτκών κτριρίων του Δήμου Σητείας, σύνταξη πρωτοκόλλων ελέγχου, ηλεκτρολογικών σχεδίων 
εγκατάστασης και πινάκων, έκδοση Υ.Δ.Ε (Υπέυθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκα-
ταστάτη) σύμφωνα με τον Κ.Ε.Η.Ε, το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, ό-
πως προδιαγράφεται στη μελέτη 
 
 
 

Αναλυτικά οι απαιτούμενες εργασίες ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, κατά ΚΕΗΕ, κατά ΕΛΟΤ HD 384 
και κατά ΕΛΟΤ 60364 αποτυπώνονται στους ακόλουθους πίνακες αντίστοιχα : 
 

Έλεγχοι,δομικές,μετρήσεις κατά ΚΕΗΕ 

Οπτικός έλεγχος κατά ΚΕΗΕ 

1 Έλεγχος-αξιολόγηση μέτρων προστασίας από ηλεκτροπληξία 

2 Έλεγχος των μέτρων προστασίας από πυρκαγιά 

3 Έλεγχος φωτισμού ασφαλείας,οδηγιών& προειδοποιητικών πινακίδων 

4 Έλεγχος γειώσεων προστασίας 

5 Έλεγχος επιλογής διατομών αγωγών 

6 Έλεγχος δυνατότητας αναγνώρισης αγωγών ουδετέρου & γείωσης 

7 Έλεγχος εγκατάστασης ζεύξεως, πίνακες διανομής, διακόπτες 

8 Έλεγχος επιλογής & ρύθμισης των διατάξεων προστασίας 

9 Έλεγχος μηχανών & εξαρτημάτων 

10 Έλεγχος συμμόρφωσης των γραμμών εντός οικοδομών 

11 Έλεγχος συμμόρφωσης με ειδικές διατάξεις για χώρους ορισμένης κατηγορίας 
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12 Έλεγχος πινακίδας δοκιμής ΔΔΡ 

13 Επανέλεγχος μετά από αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου και επισκευή εγκατάστασης 

Έλεγχοι, δοκιμές και μετρήσεις κατά ΚΕΗΕ 

1 Δοκιμές διακοπής φάσεων/ ουδετέρου 

2 Δοκιμές ορθής λειτουργίας διατάξεωνδιαφορικού ρεύματος (RCD) 

3 Δοκιμές λειτουργίας γραμμών 

4 Μέτρηση συνέχειας αγωγών γείωσης 

5 Μέτρηση αντίστασης μόνωσης 

6 Μέτρηση διατάξεων διαφορικού ρεύματος 

7 Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόγχου σφάλματος 

8 Μέτρηση αντίστασης γείωσης 
 

Έλεγχοι, δοκιμές, μετρήσεις κατά ΕΛΟΤ HD 384 

Οπτικός έλεγχος κατά ΕΛΟΤ HD 384 

1 Έλεγχος-αξιολόγηση μέτρων προστασίας από ηλεκτροπληξία 

2 Έλεγχος των μέτρων προστασίας από πυρκαγιά 

3 Έλεγχος επιλογής διατομών αγωγών 

4 Έλεγχος ορθότητας και εγκατάστασης των διατάξεων προστασίας 

5 Έλεγχος οργάνων διακοπών και απομόνωσης 

6 Έλεγχος επιλογής υλικών με βάση εξωτερικές επιδράσεις 

7 Έλεγχος δυνατότητας αναγνώρισης αγωγών Ρ & ΝΕ 

8 Έλεγχος δυνατότητας αναγνώρισης κυκλωμάτων 

9 Έλεγχος ύπαρξης κύριας και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων 

10 Έλεγχος σχεδίων διαγραμμάτων και πινακίδων δοκιμής RCD 

11 Έλεγχος επάρκειας συνδέσεων αγωγών 

12 Έλεγχος δυνατότητας πρόσβασης και χειρισμών 

13 Επανέλεγχος μετά από αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου και επισκευή εγκατάστασης  

Έλεγχοι, δοκιμές, μετρήσεις κατά ΕΛΟΤ HD 384 

1 Δοκιμές ορθής πολικότητας  

2 Δοκιμές ορθής  λειτουργίας διατάξεων διαφορικού ρεύματος 

3 Δοκιμές σωστής κατεύθυνσης 3Φ κινητήρων 

4 Δοκιμές σωστής κατεύθυνσης πεδίου φοράς 3Φ πριζών 

5 Δοκιμές ορθής λειτουργίας διατάξεων προστασίας 

6 Δοκιμές διακοπής & απομόνωσης διατάξεων προστασίας 

7 Μέτρηση συνέχειας αγωγού προστασίας & σύνδεσης κύριας και συμπλ. Ισοδυναμικής σύνδεσης 

8 Μέτρηση αντίστασης ηλεκτροδίου γείωσης 

9 Μέτρηση αντίστασης μόνωσης και διάταξης προστασίας από υπερένταση 

10 Μέτρηση διατάξεων διαφορικού ρεύματος 

11 Μέτρηση αντίστασης βρόγχου σφάλματος 

Έλεγχοι, δοκιμές, μετρήσεις κατά ΕΛΟΤ 60364 

Οπτικός έλεγχος κατά ΕΛΟΤ 60364 

1  Έλεγχος-αξιολόγηση των μέτρων προστασίας από ηλεκτροπληξία  

2 Έλεγχος των μέτρων προστασίας από πυρκαγιά 

3 Έλεγχος επιλογής διατομών αγωγών 

4 Έλεγχος της ορθότητας και εγκατάστασης των διατάξεων προστασίας και επιτήρησης 

5 Έλεγχος οργάνων διακοπών και απομόνωσης 

6 Έλεγχος επιλογής υλικών με βάση εξωτερικές επιδράσεις 
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7 Έλεγχος δυνατότητας αναγνώρισης αγωγών Ρ & ΝΕ 

8 Έλεγχος δυνατότητας αναγνώρισης κυκλωμάτων 

9 Έλεγχος ύπαρξης γείωσης ηλ. Εξοπλισμού, κύριας και συμπλ. Ισοδυναμικών συνδέσεων 

10 Έλεγχος σχεδίων διαγραμμάτων και πινακίδων δοκιμής RCD 

11 Έλεγχος επάρκειας συνδέσεων και καταλληλότητα τερματισμού αγωγών και καλωδίων 

12 Έλεγχος δυνατότητας πρόσβασης και χειρισμών 

13 Επιλογή και εγκατάσταση απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων (SPD) 

14 Έλεγχος- αξιολόγηση των μέτρων κατά ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών 

15 Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρικών γραμμών 

16 Επανέλεγχος μετά από αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου και επισκευή εγκατάστασης 

Έλεγχοι, δοκιμές, μετρήσεις κατά ΕΛΟΤ 60364 

1 Δοκιμές ορθής πολικότητας 

2 Δοκιμές προστασίας με αυτόματη διακοπή τροφοδοσίας 

3 Δοκιμές ακολουθίας φάσεων 

4 Δοκιμές πρόσθετων μέτρων προστασίας 

5 Δοκιμές λειτουργίας και χειρισμών 

6 Δοκιμές διακοπής & απομόνωσης διατάξεων προστασίας 

7 Μέτρηση συνέχειας αγωγού προστασίας & σύνδεσης κύριας και συμπλ. Ισοδύναμικής σύνδεσης 

8 Μέτρηση αντίστασης ηλεκτροδίου γείωσης 

9 Μέτρηση αντίστασης μόνωσης και διάταξης προστασίας από υπερένταση 

10 Μέτρηση διατάξεων διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ) 

11 Μέτρηση αντίστασης βρόγχου σφάλματος 

12 Μέτρηση πτώσης τάσης 
 

 
 

Επίσης, σύμφωνα με την ανωτέρω [η] Υ.Α., Άρθρο 4 “Έλεγχοι Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκατα-
στάσεων”, παράγραφος 3: 
 
Τα ηλεκτρολογικά σχέδια της ΕΗΕ που συνοδεύουν την ΥΔΕ, περιλαμβάνουν: 
 
Α) τη θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών, κινητήρων και μηχανημάτων, 
Β) τις διαδρομές των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον οι αγωγοί τους έχουν διατομή ίση ή μεγαλύ-
τερη του 1,5mm2, οι οποίες κατά τη διενέργεια τακτικών επανελέγχων και έκτακτων ελέγχων 
δύναται να είναι ενδεικτικές, γεγονός που επισημαίνεται, 
Γ) τη θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων πίεσης, ανιχνευτών, θερμοστατών, φωτιστικών, 
ρευματοδοτών, λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού και πινάκων, στο χώρο εγκατάστασής τους, 
Δ) πλήρες μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα ή των πινάκων όπου αναγράφονται οι διατομές των 
καλωδιώσεων των ηλεκτρικών γραμμών, τα χαρακτηριστικά του περιεχόμενου ηλεκτρολογικού 
υλικού (ασφάλειες, διακόπτες, Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος, κλπ) και η περιγραφή των κυ-
κλωμάτων που τροφοδοτούνται. 
 
Η Υ.Δ.Ε που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο θα αποτελείται από: 
Α) το πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΚΕΗΕ, ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ 60364, στο οποίο θα περιλαμβά-
νονται τα αποτελέσματα της οπτικής επιθεώρησης και τα αποτελέσματα των μετρήσεων, όπως 
επίσης και κάθε πληροφορία για τις αλλαγές ή τις επεκτάσεις της εγκατάστασης και όλες οι απο-
κλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τμημάτων της εγκατάστασης. 
Β) Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, 
Γ) Έντυπο καταγραφής στοιχείων της ηλεκτρικής εγκατάστασης, 
Δ) Μονογραμμικό/ά σχέδια εγκατάστασης σε κατόψεις ανά επίπεδο, 
Ε) Μονογραμμικό/ά Πίνακα/πινάκων, 
ΣΤ) Τυχών μελέτη της παραγράφου 7 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Φ Ά 50/12081/642/26-07-2006 ως 
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ισχύει και Έντυπο ΕΠΕΔΔΡ, εφόσον απαιτείται. 
 

Τμήματα ΕΗΕ που έχουν κατασκευαστεί με διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, 
επισημαίνονται εμφανώς στα ηλεκτρολογικά σχέδια. 
 
Η νέα μορφή της “Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη” (YΔΕ) και του “Πρωτοκόλ-
λου Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ, ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ 60364” 
καθορίστηκε με την  ανωτέρω [η] Υ.Α 
 
 ΟΜΑΔΑ Β : Εργασίες συμμόρφωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Β.1 Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) 2x40A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε σε 
χωριστό πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-
τουργία 

Β.2 Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) από 4x40A έως 4x80A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού 
πίνακα είτε σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη 
και κανονική λειτουργία 

Β.3 Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 4x100A έως 4x200A είτε εντός υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα είτε σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση 
για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.4 Τοποθέτηση και στερέωση επί του τοίχου ηλεκτρικού πίνακα μίας σειράς, 12 στοιχείων, πλαστι-
κού, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40 

Β.5 Τοποθέτηση και στερέωση επί του τοίχου ηλεκτρικού πίνακα τριών σειρών, 36 στοιχείων, πλα-
στικού, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40 

Β.6 Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλισης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του 

με μικροαυτόματο ενός στοιχείου 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 10A έως 32A, εντός 

υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και 

κανονική λειτουργία 

Β.7 Αποξήλωση υφιστάμενου διπολικού μικροαυτόματου ασφάλισης μονοφασικής γραμμής και α-
ντικατάστασή του με μικροαυτόματο δύο στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 
16A έως 25A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και 
σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.8 Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή 
του με μικροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 
40A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση 
για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.9 Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή 
του με μικροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 50A έως 
63A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύν-
δεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.10 Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή 
του με μικροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 80A έως 
125A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και 
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σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.11 Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή 
του με ραγοδιακόπτη ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 25A έως 32A, εντός υφιστάμενου η-
λεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική 
λειτουργία 

Β.12 Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή 
του με ραγοδιακόπτη ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 40A έως 63A, εντός υφιστάμενου η-
λεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική 
λειτουργία 

Β.13 Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή 
του με ραγοδιακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 25A έως 32A, εντός υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική 
λειτουργία 

Β.14 Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή 
του με ραγοδιακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 40A έως 63A, εντός υφιστάμενου 
πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.15 Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή 
του με ραγοδιακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 80A έως 100A, εντός υφιστάμενου 
ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική 
λειτουργία 

Β.16 Αποξήλωση υφιστάμενης λυχνίας ένδειξης και αντικατάστασή της με λυχνία ένδειξης ενός στοι-
χείου, πλάτους 17,5 mm, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες κα-
λωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.17 Αποξήλωση υφιστάμενης λυχνίας ένδειξης και αντικατάστασή της με λυχνία ένδειξης τριών 
στοιχείων, πλάτους 17,5 mm, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες 
καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.18 Αποξήλωση υφιστάμενης ορειχάλκινης μπάρας ουδετέρου και αντικατάστασή της με ορειχάλ-
κινη μπάρα ουδετέρου με μόνωση, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα 

Β.19 Αποξήλωση υφιστάμενης ορειχάλκινης μπάρας γείωσης και αντικατάστασή της με ορειχάλκινη 
μπάρα γείωσης με μόνωση, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα 

Β.20 Αποξήλωση υφιστάμενου ρευματοδότη σούκο και αντικατάστασή του με ρευματοδότη σούκο 
ράγας, 240V / 16A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώ-
σεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.21 Εγκατάσταση νέου ηλεκτροδίου γείωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών οικοδομι-
κών εργασιών 

Β.22 Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYM, διατομής 3x1,5 mm², εντός υφιστάμε-
νων σωλήνων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουρ-
γία 

Β.23 Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYM, διατομής 3x2,5 mm², εντός 
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υφιστάμενων σωλήνων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανο-
νική λειτουργία 

Β.24 Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, διατομής 3x10,0 mm², εντός υφιστάμε-
νων σωλήνων ή εξωτερικά επί κτιρίου, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για 
πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.25 Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, διατομής 5x4,0 mm², εντός υφιστάμε-
νων σωλήνων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουρ-
γία 

Β.26 Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, διατομής 5x6,0 mm², εντός υφιστάμε-
νων σωλήνων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουρ-
γία 

Β.27 Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, διατομής 5x10 mm², εντός υφιστάμε-
νων σωλήνων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουρ-
γία 

Β.28 Τοποθέτηση μονοπολικού αγωγού NYA, διατομής από 1,5 mm² έως 2,5 mm², σε υφιστάμενη 
εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, για πλήρη και 
ασφαλή λειτουργία 

Β.29 Τοποθέτηση χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου αγωγού κυκλικής διατομής, διαμέτρου 
Φ10 mm, με τα απαραίτητα στηρίγματα και μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γεί-
ωσης, μέτρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική λειτουργία 

Β.30 Τοποθέτηση χάλκινου γυμνού πολύκλωνου αγωγού, διατομής 16 mm², με τα απαραίτητα στη-
ρίγματα και μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείωσης, μέτρηση αντίστασης και 
παράδοση σε κανονική λειτουργία 

Β.31 Τοποθέτηση χάλκινου γυμνού πολύκλωνου αγωγού, διατομής 25 mm², με τα απαραίτητα στη-
ρίγματα και μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείωσης, μέτρηση αντίστασης και 
παράδοση σε κανονική λειτουργία 

Β.32 Τοποθέτηση πλαστικού καναλιού ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων, διαστάσεων 10x10 
mm, ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Β.33 Τοποθέτηση κυλινδρικού σωλήνα ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων, διαμέτρου Φ16 mm, 
ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώ-
σεως 

Β.34 Τοποθέτηση κυλινδρικού σωλήνα ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων, διαμέτρου Φ32 mm, 
ορατού ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώ-
σεως 

Β.35 Εργασία επισκευής / αποκατάστασης (απρόβλεπτη) ηλεκτρολόγου τεχνίτη 

Β.36 Έκτακτη εργασία επισκευής / αποκατάστασης (απρόβλεπτη) ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 
 
 
ΟΜΑΔΑ Γ : Προμήθεια υλικών 
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Γ.1 Διπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως 40A, 2 στοιχείων, τύπου 
AC, τάσης 230V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης με 
κτένα περονωτή ή διχαλωτή 

Γ.2 Τετραπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 40A έως 80A, 4 
στοιχείων, τύπου AC, τάσης 400V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα διαρροής 30mA, με δυνατότητα 
γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχαλωτή 

Γ.3 Τετραπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 100A έως 200A, 4 
στοιχείων, τύπου AC, τάσης 400V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα διαρροής 30mA, με δυνατότητα 
γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχαλωτή 

Γ.4 Ηλεκτρικός πίνακας μίας σειράς, 12 στοιχείων, πλαστικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40, 
εντοιχισμένος ή επίτοιχος, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Γ.5 Ηλεκτρικός πίνακας τριών σειρών, 36 στοιχείων, πλαστικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον 
IP40, εντοιχισμένος ή επίτοιχος, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, εσω-
τερικών και εξωτερικών συνδέσεων και της δοκιμής 

Γ.6 Ηλεκτρικός πίνακας βιομηχανικού τύπου, 36 στοιχείων, μεταλλικός, βαθμού προστασίας τουλά-
χιστον IP55, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, εσωτερικών και εξωτερι-
κών συνδέσεων και της δοκιμής 

Γ.7 Μικροαυτόματος διακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 10A έως 
32A, τάσεως 230V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με 
κτένα διχαλωτή ή περονωτή 

Γ.8 Μικροαυτόματος διακόπτης δύο στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 
25A, τάσεως 230V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με 
κτένα διχαλωτή ή περονωτή 

Γ.9 Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 16A 
έως 40A, τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης 
με κτένα διχαλωτή ή περονωτή 

Γ.10 Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 50A 
έως 63A, τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρω-
σης με κτένα διχαλωτή ή περονωτή 

Γ.11 Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 80A 
έως 125A, τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρω-
σης με κτένα διχαλωτή ή περονωτή 

Γ.12 Ραγοδιακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 25A έως 32A, τάσεως 230V 

Γ.13 Ραγοδιακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 40A έως 63A, τάσεως 230V 

Γ.14 Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 25A έως 32A, τάσεως 230V 
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Γ.15 Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 40A έως 63A, τάσεως 230V 

Γ.16 Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 80A έως 100A, τάσεως 230V 

Γ.17 Λυχνία ένδειξης ενός στοιχείου, πλάτους 17,5 mm, τάσεως 230V AC 

Γ.18 Λυχνία ένδειξης τριών στοιχείων, πλάτους 17,5 mm, τάσεως 230V AC 

Γ.19 Ορειχάλκινη μπάρα ουδετέρου με μόνωση 

Γ.20 Ορειχάλκινη μπάρα γείωσης με μόνωση 

Γ.21 Ρευματοδότης σούκο, ράγας, 240V / 16A 

Γ.22 Ράβδος γείωσης Φ14 1500 mm με σφικτήρα 

Γ.23 Τριπολικός αγωγός διατομής 3x1,5 mm², τύπου NYM (εσωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστι-
κής τάσης 0,75kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και 
υλικό αγωγού από χαλκό 

Γ.24 Τριπολικός αγωγός διατομής 3x2,5 mm², τύπου NYM (εσωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστι-
κής τάσης 0,75kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και 
υλικό αγωγού από χαλκό 

Γ.25 Τριπολικός αγωγός διατομής 3x10,0 mm², τύπου NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστι-
κής τάσης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό 
αγωγού από χαλκό 

Γ.26 Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x4,0 mm², τύπου NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομα-
στικής τάσης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και 
υλικό αγωγού από χαλκό 

Γ.27 Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x6,0 mm², τύπου NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομα-
στικής τάσης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και 
υλικό αγωγού από χαλκό 

Γ.28 Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x10,0 mm², τύπου NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομα-
στικής τάσης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση πυρήνα από PVC και 
υλικό αγωγού από χαλκό 

Γ.29 Καλώδιο μονοπολικό μονόκλωνο εσωτερικών εγκαταστάσεων (NYA) H07VU διατομής 1,5 mm², 
διαφόρων χρωμάτων 

Γ.30 Καλώδιο μονοπολικό μονόκλωνο εσωτερικών εγκαταστάσεων (NYA) H07VU διατομής 2,5 mm², 
διαφόρων χρωμάτων 

Γ.31 Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος αγωγός κυκλικής διατομής, κατά DIN 48801, διαμέ-
τρου 10 mm, με τα απαραίτητα χαλύβδινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού και 
μικροϋλικού 
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Γ.32 Χάλκινος γυμνός αγωγός, πολύκλωνος, διατομής 16 mm², κατάλληλος για γειώσεις, με τα απα-
ραίτητα χάλκινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού και μικροϋλικού 

Γ.33 Χάλκινος γυμνός αγωγός, πολύκλωνος, διατομής 25 mm², κατάλληλος για γειώσεις, με τα απα-
ραίτητα χάλκινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού και μικροϋλικού 

Γ.34 Πλαστικό κανάλι ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων διαστάσεων 10x10 mm, ορατού ή ε-
ντοιχισμένου, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Γ.35 Κυλινδρικός σωλήνας ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων διαμέτρου Φ16 mm, ορατού ή 
εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέ-
σεως και στερεώσεως 

 
Γ.36 Κυλινδρικός σωλήνας ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων διαμέτρου Φ32 mm, ορατού ή 

εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέ-
σεως και στερεώσεως 

 
 
Επισημαίνεται ότι: 

1) Επειδή δεν είναι δυνατή η προμέτρηση των ποσοτήτων των εργασιών συμμόρφωσης (αποκα-

τάστασης/επιδιόρθωσης των βλαβών/ελλείψεων) που θα απαιτηθούν και των αντίστοιχων 

υλικών που πιθανώς χρειαστούν- καθότι αυτές είναι μη εμφανείς και θα προκύψουν κατόπιν 

των ελέγχων που θα γίνουν, οι ομάδες Β και Γ του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού περιλαμβά-

νουν ενδεικτικές, κατ’ εκτίμηση, ποσότητες που τυχόν θα προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, λόγω της φύσης των εργασιών, οι οποίες δεν 

μπορούν να προβλεφθούν, ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο του ποσού της 

σύμβασης, που αντιστοιχεί στις εργασίες και στα υλικά για την αποκατάσταση/επιδιόρθωση 

ζημιών και βλαβών. 

2) Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αυξομειώσεων μεταξύ των ποσοτήτων των εργασιών και των 

αντίστοιχων υλικών των ομάδων Β και Γ αντίστοιχα, χωρίς μεταβολή του συνολικού προϋπο-

λογισμού. 

3) Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και να φέ-

ρουν όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις ασφαλείας, ποιότητας κατασκευής και λειτουργίας που 

έχουν καθιερωθεί για τα συγκεκριμένα είδη (CE, ISO, κλπ). Υλικά που δεν γίνονται δεκτά από 

την αρμόδια Υπηρεσία απαγορεύεται ρητά να ενσωματωθούν. 

Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας θα διατηρεί το συνεργεία ελέγχου που θα έχουν τα απαιτούμενα 

από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις ουσιαστικά και τυπικά προσόντα 

(πιστοποιήσεις) [Ν. 4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α’/1965), Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’/17-06-2011)]. 

Από την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι οι προς εκτέλεση 

εργασίες συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές ΚΕΗΕ, ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ 60364 και 

την παρούσα μελέτη. Η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο, ο οποίος θα 

αναδειχθεί τελικά ανάδοχος γα την υλοποίηση της παρούσας μελέτης, καθώς η προσφορά θα αποτε-

λεί αναπόσπαστο μέρος της μικτής σύμβασης. 

Κατά τη διάρκεια της διενέργειας των δοκιμών και των μετρήσεων θα πρέπει να λαμβάνονται 
μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για το προσωπικό και χρήστες της εγκα-
τάστασης και να αποτραπεί η πρόκληση βλαβών σε κτίρια, κτιριακές εγκαταστάσεις, οποιαδή-
ποτε αγαθά και στις εγκατεστημένες συσκευές ή άλλα υλικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Στα πλαίσια του διαγωνισμού για την εργασία με τα ανωτέρω στοιχεία, σας υποβάλλω την παρακάτω προσφορά 

στο τυποποιημένο έντυπο της Υπηρεσίας για λογαριασμό της επιχείρησης με την επωνυ-

μία……………………………………………….….,έδρα...............................,οδός………………………….,αριθ-

μός……,Τ.Κ.……………..,Α.Φ.Μ…………………….,Δ.Ο.Υ…………………………,Τηλέφωνο………………,email……………………….…  
 

ΟΜΑΔΑ Α  

«Υπηρεσίες ελέγχου, επανελέγχου και έκδοσης ΥΔΕ» 

 

Α/Α 

 

ΑΛΕ Περιγραφή Φάσης 
Μονάδα Μέ-

τρησης 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 

Μερική 

Δαπάνη 

(€) 

1 

 
 
 
 
070.2420301.007  

 

ΦΑΣΗ Α1 – Αρχικός έλεγ-

χος, αποτύπωση, μετρή-

σεις, σύνταξη παραδο-

τέων και έκδοση ΥΔΕ όπου 

δεν προκύπτουν παρατη-

ρήσεις για σχολικές μονά-

δες 

Ηλεκτρολογι-

κός πίνακας 
242   

2 

 

 
 
 
030.2420301.009  

ΦΑΣΗ Α1 – Αρχικός έλεγ-

χος, αποτύπωση, μετρή-

σεις, σύνταξη παραδο-

τέων και έκδοση ΥΔΕ όπου 

δεν προκύπτουν παρατη-

ρήσεις για Δημοτικά κτί-

ρια και εγκαταστάσεις 

Ηλεκτρολογι-

κός πίνακας 
23   

3 

 

 
 
 
070.2420301.007 

ΦΑΣΗ Α2 – Επανέλεγχος 

μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών συμμόρφωσης 

και ολοκλήρωση έκδοσης 

ΥΔΕ όπου απαιτείται για 

σχολικές μονάδες 

Ηλεκτρολογι-

κός πίνακας 
 242   

4 
 

 

ΦΑΣΗ Α2 – Επανέλεγχος 

μετά την ολοκλήρωση των 

Ηλεκτρολογι-

κός πίνακας 
23   
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Α/Α 

 

ΑΛΕ Περιγραφή Φάσης 
Μονάδα Μέ-

τρησης 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 

Μερική 

Δαπάνη 

(€) 

 
 
030.2420301.009 

εργασιών συμμόρφωσης 

και ολοκλήρωση έκδοσης 

ΥΔΕ όπου απαιτείται για 

Δημοτικά κτίρια και εγκα-

ταστάσεις 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

 ΦΠΑ 24%  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α  

 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

«Εργασίες συμμόρφωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» 

 

Β1        ΑΛΕ : 070.2420301.007  

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 
Δαπάνη (€) 

Β.1 

Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) 2x40A είτε ε-

ντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε σε χωριστό 

πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και 

σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 57   

Β.2 

Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) από 4x40A έως 

4x80A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε 

σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλω-

διώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουρ-

γία 

Τεμ. 116   

Β.3 

Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 

4x100A έως 4x200A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρι-

κού πίνακα είτε σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαι-

τούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κα-

νονική λειτουργία 

Τεμ. 8   

Β.4 

Τοποθέτηση και στερέωση επί του τοίχου ηλεκτρικού 

πίνακα μίας σειράς, 12 στοιχείων, πλαστικού, βαθμού 

προστασίας τουλάχιστον IP40 

Τεμ. 37   
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Β1        ΑΛΕ : 070.2420301.007  

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 
Δαπάνη (€) 

Β.5 

Τοποθέτηση και στερέωση επί του τοίχου ηλεκτρικού 

πίνακα τριών σειρών, 36 στοιχείων, πλαστικού, βαθ-

μού προστασίας τουλάχιστον IP40 

Τεμ. 19   

Β.6 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλι-

σης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με 

μικροαυτόματο ενός στοιχείου 17,5 mm, θερμομα-

γνητικής προστασίας από 10A έως 32A, εντός υφιστά-

μενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες 

καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-

τουργία 

Τεμ. 210   

Β.7 

Αποξήλωση υφιστάμενου διπολικού μικροαυτόματου 

ασφάλισης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή 

του με μικροαυτόματο δύο στοιχείων 17,5 mm, θερ-

μομαγνητικής προστασίας από 16A έως 25A, εντός υ-

φιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτού-

μενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανο-

νική λειτουργία 

Τεμ. 210   

Β.8 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλι-

σης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μι-

κροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνη-

τικής προστασίας από 16A έως 40A, εντός υφιστάμε-

νου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες κα-

λωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-

τουργία 

Τεμ. 77   

Β.9 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλι-

σης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μι-

κροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνη-

τικής προστασίας από 50A έως 63A, εντός υφιστάμε-

νου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες κα-

λωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-

τουργία 

Τεμ. 38   

Β.10 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλι-

σης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μι-

κροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνη-

τικής προστασίας από 80A έως 125A, εντός υφιστάμε-

νου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες κα-

λωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-

τουργία 

Τεμ. 8   
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Β1        ΑΛΕ : 070.2420301.007  

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 
Δαπάνη (€) 

Β.11 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ρα-

γοδιακόπτη ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 25A 

έως 32A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με ό-

λες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 18   

Β.12 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ρα-

γοδιακόπτη ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 40A 

έως 63A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με ό-

λες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 18   

Β.13 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγο-

διακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 25A 

έως 32A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με ό-

λες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 36   

Β.14 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγο-

διακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 40A 

έως 63A, εντός υφιστάμενου πίνακα, με όλες τις απαι-

τούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κα-

νονική λειτουργία 

Τεμ. 56   

Β.15 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγο-

διακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 80A 

έως 100A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με 

όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 9   

Β.16 

Αποξήλωση υφιστάμενης λυχνίας ένδειξης και αντικα-

τάστασή της με λυχνία ένδειξης ενός στοιχείου, πλά-

τους 17,5 mm, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, 

με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 125   

Β.17 
Αποξήλωση υφιστάμενης λυχνίας ένδειξης και αντικα-

τάστασή της με λυχνία ένδειξης τριών στοιχείων, 
Τεμ. 130   





 
 

101 

 

Β1        ΑΛΕ : 070.2420301.007  

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 
Δαπάνη (€) 

πλάτους 17,5 mm, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πί-

νακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύν-

δεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.18 

Αποξήλωση υφιστάμενης ορειχάλκινης μπάρας ουδε-

τέρου και αντικατάστασή της με ορειχάλκινη μπάρα 

ουδετέρου με μόνωση, εντός υφιστάμενου ηλεκτρι-

κού πίνακα 

Τεμ. 38   

Β.19 

Αποξήλωση υφιστάμενης ορειχάλκινης μπάρας γείω-

σης και αντικατάστασή της με ορειχάλκινη μπάρα γεί-

ωσης με μόνωση, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πί-

νακα 

Τεμ. 38   

Β.20 

Αποξήλωση υφιστάμενου ρευματοδότη σούκο και α-

ντικατάστασή του με ρευματοδότη σούκο ράγας, 

240V / 16A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με 

όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 18   

Β.21 

Εγκατάσταση νέου ηλεκτροδίου γείωσης, συμπερι-

λαμβανομένων όλων των σχετικών οικοδομικών ερ-

γασιών 

Τεμ. 9   

Β.22 

Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYM, διατομής 3x1,5 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 370   

Β.23 

Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYM, διατομής 3x2,5 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 364   

Β.24 

Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, 

διατομής 3x10,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων ή 

εξωτερικά επί κτιρίου, με όλα τα απαιτούμενα μικρο-

ϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 80   

Β.25 

Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYY, διατομής 5x4,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 80   

Β.26 Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου Μ. 80   
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Β1        ΑΛΕ : 070.2420301.007  

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 
Δαπάνη (€) 

NYY, διατομής 5x6,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.27 

Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYY, διατομής 5x10 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 80   

Β.28 

Τοποθέτηση μονοπολικού αγωγού NYA, διατομής από 

1,5 mm² έως 2,5 mm², σε υφιστάμενη εσωτερική ηλε-

κτρική εγκατάσταση, με όλα τα απαραίτητα υλικά και 

μικροϋλικά, για πλήρη και ασφαλή λειτουργία 

Μ. 160   

Β.29 

Τοποθέτηση χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμέ-

νου αγωγού κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ10 mm, 

με τα απαραίτητα στηρίγματα και μικροϋλικά, για 

πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείωσης, μέτρηση αντί-

στασης και παράδοση σε κανονική λειτουργία 

Μ. 35   

Β.30 

Τοποθέτηση χάλκινου γυμνού πολύκλωνου αγωγού, 

διατομής 16 mm², με τα απαραίτητα στηρίγματα και 

μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείω-

σης, μέτρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική 

λειτουργία 

Μ. 35   

Β.31 

Τοποθέτηση χάλκινου γυμνού πολύκλωνου αγωγού, 

διατομής 25 mm², με τα απαραίτητα στηρίγματα και 

μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείω-

σης, μέτρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική 

λειτουργία 

Μ. 17   

Β.32 

Τοποθέτηση πλαστικού καναλιού ευθέως όδευσης η-

λεκτρικών καλωδίων, διαστάσεων 10x10 mm, ορατού 

ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέ-

σεως και στερεώσεως 

Μ. 90   

Β.33 

Τοποθέτηση κυλινδρικού σωλήνα ευθέως όδευσης η-

λεκτρικών καλωδίων, διαμέτρου Φ16 mm, ορατού ή 

εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα προστόμια και μι-

κροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Μ. 90   

Β.34 
Τοποθέτηση κυλινδρικού σωλήνα ευθέως όδευσης η-

λεκτρικών καλωδίων, διαμέτρου Φ32 mm, ορατού ή 
Μ. 85   
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Β1        ΑΛΕ : 070.2420301.007  

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 
Δαπάνη (€) 

εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα προστόμια και μι-

κροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Β.35 
Εργασία επισκευής / αποκατάστασης (απρόβλεπτη) η-

λεκτρολόγου τεχνίτη 

Εργατο-

ώρα 
80   

Β.36 
Έκτακτη εργασία επισκευής / αποκατάστασης (απρό-

βλεπτη) ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 

Εργατο-

ώρα 
80   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β  

 
 
 

Β2        ΑΛΕ : 030.2420301.009 

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μο-

νάδας (€) 
Δαπάνη (€) 

Β.1 

Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) 2x40A είτε ε-

ντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε σε χωριστό 

πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και 

σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 3   

Β.2 

Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) από 4x40A έως 

4x80A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα είτε 

σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες καλω-

διώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουρ-

γία 

Τεμ. 4   

Β.3 

Τοποθέτηση διακόπτη διαρροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 

4x100A έως 4x200A είτε εντός υφιστάμενου ηλεκτρι-

κού πίνακα είτε σε χωριστό πίνακα, με όλες τις απαι-

τούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κα-

νονική λειτουργία 

Τεμ. 1   

Β.4 

Τοποθέτηση και στερέωση επί του τοίχου ηλεκτρικού 

πίνακα μίας σειράς, 12 στοιχείων, πλαστικού, βαθμού 

προστασίας τουλάχιστον IP40 

Τεμ. 3   

Β.5 

Τοποθέτηση και στερέωση επί του τοίχου ηλεκτρικού 

πίνακα τριών σειρών, 36 στοιχείων, πλαστικού, βαθ-

μού προστασίας τουλάχιστον IP40 

Τεμ. 1   
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Β.6 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλι-

σης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με 

μικροαυτόματο ενός στοιχείου 17,5 mm, θερμομα-

γνητικής προστασίας από 10A έως 32A, εντός υφιστά-

μενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες 

καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-

τουργία 

Τεμ. 40   

Β.7 

Αποξήλωση υφιστάμενου διπολικού μικροαυτόματου 

ασφάλισης μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή 

του με μικροαυτόματο δύο στοιχείων 17,5 mm, θερ-

μομαγνητικής προστασίας από 16A έως 25A, εντός υ-

φιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτού-

μενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανο-

νική λειτουργία 

Τεμ. 40   

Β.8 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλι-

σης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μι-

κροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνη-

τικής προστασίας από 16A έως 40A, εντός υφιστάμε-

νου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες κα-

λωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-

τουργία 

Τεμ. 3   

Β.9 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλι-

σης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μι-

κροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνη-

τικής προστασίας από 50A έως 63A, εντός υφιστάμε-

νου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες κα-

λωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-

τουργία 

Τεμ. 2   

Β.10 

Αποξήλωση υφιστάμενου μικροαυτόματου ασφάλι-

σης τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με μι-

κροαυτόματο τριών στοιχείων 17,5 mm, θερμομαγνη-

τικής προστασίας από 80A έως 125A, εντός υφιστάμε-

νου ηλεκτρικού πίνακα, με όλες τις απαιτούμενες κα-

λωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κανονική λει-

τουργία 

Τεμ. 1   

Β.11 
Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ρα-

γοδιακόπτη ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 25A 

Τεμ. 2   
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έως 32A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με ό-

λες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Β.12 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

μονοφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ρα-

γοδιακόπτη ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 40A 

έως 63A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με ό-

λες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 2   

Β.13 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγο-

διακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 25A 

έως 32A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με ό-

λες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 4   

Β.14 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγο-

διακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 40A 

έως 63A, εντός υφιστάμενου πίνακα, με όλες τις απαι-

τούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για πλήρη και κα-

νονική λειτουργία 

Τεμ. 4   

Β.15 

Αποξήλωση υφιστάμενου ραγοδιακόπτη ασφάλισης 

τριφασικής γραμμής και αντικατάστασή του με ραγο-

διακόπτη τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 80A 

έως 100A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με 

όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 1   

Β.16 

Αποξήλωση υφιστάμενης λυχνίας ένδειξης και αντικα-

τάστασή της με λυχνία ένδειξης ενός στοιχείου, πλά-

τους 17,5 mm, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, 

με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 15   

Β.17 

Αποξήλωση υφιστάμενης λυχνίας ένδειξης και αντικα-

τάστασή της με λυχνία ένδειξης τριών στοιχείων, πλά-

τους 17,5 mm, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, 

με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 10   
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Β.18 

Αποξήλωση υφιστάμενης ορειχάλκινης μπάρας ουδε-

τέρου και αντικατάστασή της με ορειχάλκινη μπάρα 

ουδετέρου με μόνωση, εντός υφιστάμενου ηλεκτρι-

κού πίνακα 

Τεμ. 2   

Β.19 

Αποξήλωση υφιστάμενης ορειχάλκινης μπάρας γείω-

σης και αντικατάστασή της με ορειχάλκινη μπάρα γεί-

ωσης με μόνωση, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πί-

νακα 

Τεμ. 2   

Β.20 

Αποξήλωση υφιστάμενου ρευματοδότη σούκο και α-

ντικατάστασή του με ρευματοδότη σούκο ράγας, 

240V / 16A, εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με 

όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και σύνδεση για 

πλήρη και κανονική λειτουργία 

Τεμ. 2   

Β.21 

Εγκατάσταση νέου ηλεκτροδίου γείωσης, συμπερι-

λαμβανομένων όλων των σχετικών οικοδομικών ερ-

γασιών 

Τεμ. 1   

Β.22 

Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYM, διατομής 3x1,5 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 30   

Β.23 

Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYM, διατομής 3x2,5 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 36   

Β.24 

Τοποθέτηση τριπολικού χάλκινου αγωγού τύπου NYY, 

διατομής 3x10,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλήνων ή 

εξωτερικά επί κτιρίου, με όλα τα απαιτούμενα μικρο-

ϋλικά και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 10   

Β.25 

Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYY, διατομής 5x4,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 10   

Β.26 

Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYY, διατομής 5x6,0 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 10   
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Β.27 

Τοποθέτηση πενταπολικού χάλκινου αγωγού τύπου 

NYY, διατομής 5x10 mm², εντός υφιστάμενων σωλή-

νων, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά και σύνδεση 

για πλήρη και κανονική λειτουργία 

Μ. 10   

Β.28 

Τοποθέτηση μονοπολικού αγωγού NYA, διατομής από 

1,5 mm² έως 2,5 mm², σε υφιστάμενη εσωτερική ηλε-

κτρική εγκατάσταση, με όλα τα απαραίτητα υλικά και 

μικροϋλικά, για πλήρη και ασφαλή λειτουργία 

Μ. 40   

Β.29 

Τοποθέτηση χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμέ-

νου αγωγού κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ10 mm, 

με τα απαραίτητα στηρίγματα και μικροϋλικά, για 

πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείωσης, μέτρηση αντί-

στασης και παράδοση σε κανονική λειτουργία 

Μ. 5   

Β.30 

Τοποθέτηση χάλκινου γυμνού πολύκλωνου αγωγού, 

διατομής 16 mm², με τα απαραίτητα στηρίγματα και 

μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείω-

σης, μέτρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική 

λειτουργία 

Μ. 5   

Β.31 

Τοποθέτηση χάλκινου γυμνού πολύκλωνου αγωγού, 

διατομής 25 mm², με τα απαραίτητα στηρίγματα και 

μικροϋλικά, για πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείω-

σης, μέτρηση αντίστασης και παράδοση σε κανονική 

λειτουργία 

Μ. 3   

Β.32 

Τοποθέτηση πλαστικού καναλιού ευθέως όδευσης η-

λεκτρικών καλωδίων, διαστάσεων 10x10 mm, ορατού 

ή εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέ-

σεως και στερεώσεως 

Μ. 10   

Β.33 

Τοποθέτηση κυλινδρικού σωλήνα ευθέως όδευσης η-

λεκτρικών καλωδίων, διαμέτρου Φ16 mm, ορατού ή 

εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα προστόμια και μι-

κροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Μ. 10   

Β.34 

Τοποθέτηση κυλινδρικού σωλήνα ευθέως όδευσης η-

λεκτρικών καλωδίων, διαμέτρου Φ32 mm, ορατού ή 

εντοιχισμένου, με τα απαραίτητα προστόμια και μι-

κροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Μ. 5   
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Β.35 
Εργασία επισκευής / αποκατάστασης (απρόβλεπτη) η-

λεκτρολόγου τεχνίτη 

Εργατο-

ώρα 
10   

Β.36 
Έκτακτη εργασία επισκευής / αποκατάστασης (απρό-

βλεπτη) ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 

Εργατο-

ώρα 
10   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β  

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ 

«Προμήθεια υλικών» 

 

Γ1        ΑΛΕ : 070.2420301.007  

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μονά-

δας (€) 

Μερικό Σύ-

νολο (€) 

Γ.1 

Διπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρροής 

(ΔΔΡ) εντάσεως 40A, 2 στοιχείων, τύπου AC, τάσης 

230V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα διαρροής 30mA, με 

δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχα-

λωτή 

Τεμ. 58   

Γ.2 

Τετραπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρ-

ροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 40A έως 80A, 4 στοιχείων, 

τύπου AC, τάσης 400V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα 

διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα 

περονωτή ή διχαλωτή 

Τεμ. 110   

Γ.3 

Τετραπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρ-

ροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 100A έως 200A, 4 στοιχείων, 

τύπου AC, τάσης 400V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα 

διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα 

περονωτή ή διχαλωτή 

Τεμ. 8   

Γ.4 
Ηλεκτρικός πίνακας μίας σειράς, 12 στοιχείων, πλα-

στικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40, εντοι-

χισμένος ή επίτοιχος, με τα απαραίτητα μικροϋλικά 

Τεμ. 38   
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συνδέσεως και στερεώσεως 

Γ.5 

Ηλεκτρικός πίνακας τριών σειρών, 36 στοιχείων, πλα-

στικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40, εντοι-

χισμένος ή επίτοιχος, με τα απαραίτητα μικροϋλικά 

συνδέσεως και στερεώσεως, εσωτερικών και εξωτερι-

κών συνδέσεων και της δοκιμής 

Τεμ. 18   

Γ.6 

Ηλεκτρικός πίνακας βιομηχανικού τύπου, 36 στοι-

χείων, μεταλλικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον 

IP55, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως, εσωτερικών και εξωτερικών συνδέσεων 

και της δοκιμής 

Τεμ. 19   

Γ.7 

Μικροαυτόματος διακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, 

θερμομαγνητικής προστασίας από 10A έως 32A, τά-

σεως 230V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 

6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή 

περονωτή 

Τεμ. 210   

Γ.8 

Μικροαυτόματος διακόπτης δύο στοιχείων 17,5 mm, 

θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 25A, τά-

σεως 230V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 

6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή 

περονωτή 

Τεμ. 206   

Γ.9 

Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 

mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 40A, 

τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 

6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή 

περονωτή 

Τεμ. 75   

Γ.10 

Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 

mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 50A έως 63A, 

τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 

6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή 

περονωτή 

Τεμ. 36   

Γ.11 

Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 

mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 80A έως 

125A, τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας 

διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα δι-

χαλωτή ή περονωτή 

Τεμ. 8   
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Γ.12 
Ραγοδιακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 

25A έως 32A, τάσεως 230V 
Τεμ. 17   

Γ.13 
Ραγοδιακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 

40A έως 63A, τάσεως 230V 
Τεμ. 17   

Γ.14 
Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 

25A έως 32A, τάσεως 230V 
Τεμ. 36   

Γ.15 
Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 

40A έως 63A, τάσεως 230V 
Τεμ. 56   

Γ.16 
Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 

80A έως 100A, τάσεως 230V 
Τεμ. 9   

Γ.17 
Λυχνία ένδειξης ενός στοιχείου, πλάτους 17,5 mm, τά-

σεως 230V AC 
Τεμ. 130   

Γ.18 
Λυχνία ένδειξης τριών στοιχείων, πλάτους 17,5 mm, 

τάσεως 230V AC 
Τεμ. 130   

Γ.19 Ορειχάλκινη μπάρα ουδετέρου με μόνωση Τεμ. 38   

Γ.20 Ορειχάλκινη μπάρα γείωσης με μόνωση Τεμ. 38   

Γ.21 Ρευματοδότης σούκο, ράγας, 240V / 16A Τεμ. 19   

Γ.22 Ράβδος γείωσης Φ14 1500 mm με σφικτήρα Τεμ. 9   

Γ.23 

Τριπολικός αγωγός διατομής 3x1,5 mm², τύπου NYM 

(εσωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 

0,75kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 370   

Γ.24 

Τριπολικός αγωγός διατομής 3x2,5 mm², τύπου NYM 

(εσωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 

0,75kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 370   

Γ.25 

Τριπολικός αγωγός διατομής 3x10,0 mm², τύπου NYY 

(εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 1kV 

και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση 

πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 85   
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Γ1        ΑΛΕ : 070.2420301.007  

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μονά-

δας (€) 

Μερικό Σύ-

νολο (€) 

Γ.26 

Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x4,0 mm², τύπου 

NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τά-

σης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 85   

Γ.27 

Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x6,0 mm², τύπου 

NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τά-

σης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 85   

Γ.28 

Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x10,0 mm², τύπου 

NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τά-

σης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 87   

Γ.29 

Καλώδιο μονοπολικό μονόκλωνο εσωτερικών εγκατα-

στάσεων (NYA) H07VU διατομής 1,5 mm², διαφόρων 

χρωμάτων 

Μ. 90   

Γ.30 

Καλώδιο μονοπολικό μονόκλωνο εσωτερικών εγκατα-

στάσεων (NYA) H07VU διατομής 2,5 mm², διαφόρων 

χρωμάτων 

Μ. 90   

Γ.31 

Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος αγωγός κυ-

κλικής διατομής, κατά DIN 48801, διαμέτρου 10 mm, 

με τα απαραίτητα χαλύβδινα στηρίγματα και κάθε εί-

δους απαραίτητου υλικού και μικροϋλικού 

Μ. 35   

Γ.32 

Χάλκινος γυμνός αγωγός, πολύκλωνος, διατομής 16 

mm², κατάλληλος για γειώσεις, με τα απαραίτητα χάλ-

κινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού 

και μικροϋλικού 

Μ. 35   

Γ.33 

Χάλκινος γυμνός αγωγός, πολύκλωνος, διατομής 25 

mm², κατάλληλος για γειώσεις, με τα απαραίτητα χάλ-

κινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού 

και μικροϋλικού 

Μ. 19   

Γ.34 

Πλαστικό κανάλι ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλω-

δίων διαστάσεων 10x10 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, 

με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώ-

σεως 

Μ. 95   
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Γ1        ΑΛΕ : 070.2420301.007  

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μονά-

δας (€) 

Μερικό Σύ-

νολο (€) 

Γ.35 

Κυλινδρικός σωλήνας ευθέως όδευσης ηλεκτρικών 

καλωδίων διαμέτρου Φ16 mm, ορατού ή εντοιχισμέ-

νου, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή κα-

μπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Μ. 95   

Γ.36 

Κυλινδρικός σωλήνας ευθέως όδευσης ηλεκτρικών 

καλωδίων διαμέτρου Φ32 mm, ορατού ή εντοιχισμέ-

νου, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή κα-

μπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Μ. 87   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ1 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ1  

 
 

Γ2        ΑΛΕ : 030.2420301.009 

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μονά-

δας (€) 

Μερικό Σύ-

νολο (€) 

Γ.1 

Διπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρροής 

(ΔΔΡ) εντάσεως 40A, 2 στοιχείων, τύπου AC, τάσης 

230V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα διαρροής 30mA, με 

δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχα-

λωτή 

Τεμ. 2   

Γ.2 

Τετραπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρ-

ροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 40A έως 80A, 4 στοιχείων, 

τύπου AC, τάσης 400V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα 

διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα 

περονωτή ή διχαλωτή 

Τεμ. 10   

Γ.3 

Τετραπολικός αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης διαρ-

ροής (ΔΔΡ) εντάσεως από 100A έως 200A, 4 στοιχείων, 

τύπου AC, τάσης 400V, συχνότητας 50Hz, με ρεύμα 

διαρροής 30mA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα 

περονωτή ή διχαλωτή 

Τεμ. 1   

Γ.4 

Ηλεκτρικός πίνακας μίας σειράς, 12 στοιχείων, πλα-

στικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40, εντοι-

χισμένος ή επίτοιχος, με τα απαραίτητα μικροϋλικά 

συνδέσεως και στερεώσεως 

Τεμ. 2   
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Γ2        ΑΛΕ : 030.2420301.009 

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μονά-

δας (€) 

Μερικό Σύ-

νολο (€) 

Γ.5 

Ηλεκτρικός πίνακας τριών σειρών, 36 στοιχείων, πλα-

στικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP40, εντοι-

χισμένος ή επίτοιχος, με τα απαραίτητα μικροϋλικά 

συνδέσεως και στερεώσεως, εσωτερικών και εξωτερι-

κών συνδέσεων και της δοκιμής 

Τεμ. 2   

Γ.6 

Ηλεκτρικός πίνακας βιομηχανικού τύπου, 36 στοι-

χείων, μεταλλικός, βαθμού προστασίας τουλάχιστον 

IP55, με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως, εσωτερικών και εξωτερικών συνδέσεων 

και της δοκιμής 

Τεμ. 1   

Γ.7 

Μικροαυτόματος διακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, 

θερμομαγνητικής προστασίας από 10A έως 32A, τά-

σεως 230V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 

6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή 

περονωτή 

Τεμ. 40   

Γ.8 

Μικροαυτόματος διακόπτης δύο στοιχείων 17,5 mm, 

θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 25A, τά-

σεως 230V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 

6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή 

περονωτή 

Τεμ. 44   

Γ.9 

Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 

mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 16A έως 40A, 

τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 

6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή 

περονωτή 

Τεμ. 5   

Γ.10 

Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 

mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 50A έως 63A, 

τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας διακοπής 

6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα διχαλωτή ή 

περονωτή 

Τεμ. 4   

Γ.11 

Μικροαυτόματος διακόπτης τριών στοιχείων 17,5 

mm, θερμομαγνητικής προστασίας από 80A έως 

125A, τάσεως 400V, καμπύλης B&C και ικανότητας 

διακοπής 6kA, με δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα δι-

χαλωτή ή περονωτή 

Τεμ. 1   

Γ.12 
Ραγοδιακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 

25A έως 32A, τάσεως 230V 
Τεμ. 3   
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Γ2        ΑΛΕ : 030.2420301.009 

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μονά-

δας (€) 

Μερικό Σύ-

νολο (€) 

Γ.13 
Ραγοδιακόπτης ενός στοιχείου 17,5 mm, εντάσεως 

40A έως 63A, τάσεως 230V 
Τεμ. 3   

Γ.14 
Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 

25A έως 32A, τάσεως 230V 
Τεμ. 4   

Γ.15 
Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 

40A έως 63A, τάσεως 230V 
Τεμ. 4   

Γ.16 
Ραγοδιακόπτης τριών στοιχείων 17,5 mm, εντάσεως 

80A έως 100A, τάσεως 230V 
Τεμ. 1   

Γ.17 
Λυχνία ένδειξης ενός στοιχείου, πλάτους 17,5 mm, τά-

σεως 230V AC 
Τεμ. 10   

Γ.18 
Λυχνία ένδειξης τριών στοιχείων, πλάτους 17,5 mm, 

τάσεως 230V AC 
Τεμ. 10   

Γ.19 Ορειχάλκινη μπάρα ουδετέρου με μόνωση Τεμ. 2   

Γ.20 Ορειχάλκινη μπάρα γείωσης με μόνωση Τεμ. 2   

Γ.21 Ρευματοδότης σούκο, ράγας, 240V / 16A Τεμ. 1   

Γ.22 Ράβδος γείωσης Φ14 1500 mm με σφικτήρα Τεμ. 1   

Γ.23 

Τριπολικός αγωγός διατομής 3x1,5 mm², τύπου NYM 

(εσωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 

0,75kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 30   

Γ.24 

Τριπολικός αγωγός διατομής 3x2,5 mm², τύπου NYM 

(εσωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 

0,75kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 30   

Γ.25 

Τριπολικός αγωγός διατομής 3x10,0 mm², τύπου NYY 

(εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τάσης 1kV 

και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με μόνωση 

πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 5   

Γ.26 

Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x4,0 mm², τύπου 

NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τά-

σης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 5   

Γ.27 Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x6,0 mm², τύπου Μ. 5   
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Γ2        ΑΛΕ : 030.2420301.009 

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μονά-

δας (€) 

Μερικό Σύ-

νολο (€) 

NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τά-

σης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Γ.28 

Πενταπολικός αγωγός διατομής 5x10,0 mm², τύπου 

NYY (εξωτερικών εγκαταστάσεων), ονομαστικής τά-

σης 1kV και κατηγορίας μόνωσης αγωγού class 1, με 

μόνωση πυρήνα από PVC και υλικό αγωγού από χαλκό 

Μ. 3   

Γ.29 

Καλώδιο μονοπολικό μονόκλωνο εσωτερικών εγκατα-

στάσεων (NYA) H07VU διατομής 1,5 mm², διαφόρων 

χρωμάτων 

Μ. 10   

Γ.30 

Καλώδιο μονοπολικό μονόκλωνο εσωτερικών εγκατα-

στάσεων (NYA) H07VU διατομής 2,5 mm², διαφόρων 

χρωμάτων 

Μ. 10   

Γ.31 

Χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος αγωγός κυ-

κλικής διατομής, κατά DIN 48801, διαμέτρου 10 mm, 

με τα απαραίτητα χαλύβδινα στηρίγματα και κάθε εί-

δους απαραίτητου υλικού και μικροϋλικού 

Μ. 5   

Γ.32 

Χάλκινος γυμνός αγωγός, πολύκλωνος, διατομής 16 

mm², κατάλληλος για γειώσεις, με τα απαραίτητα χάλ-

κινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού 

και μικροϋλικού 

Μ. 5   

Γ.33 

Χάλκινος γυμνός αγωγός, πολύκλωνος, διατομής 25 

mm², κατάλληλος για γειώσεις, με τα απαραίτητα χάλ-

κινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού 

και μικροϋλικού 

Μ. 1   

Γ.34 

Πλαστικό κανάλι ευθέως όδευσης ηλεκτρικών καλω-

δίων διαστάσεων 10x10 mm, ορατού ή εντοιχισμένου, 

με τα απαραίτητα μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώ-

σεως 

Μ. 5   

Γ.35 

Κυλινδρικός σωλήνας ευθέως όδευσης ηλεκτρικών 

καλωδίων διαμέτρου Φ16 mm, ορατού ή εντοιχισμέ-

νου, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή κα-

μπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

Μ. 5   

Γ.36 
Κυλινδρικός σωλήνας ευθέως όδευσης ηλεκτρικών 

καλωδίων διαμέτρου Φ32 mm, ορατού ή εντοιχισμέ-

νου, με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή 

Μ. 3   
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Γ2        ΑΛΕ : 030.2420301.009 

Άρ-

θρο 
Περιγραφή Μ.Μ. 

Ποσό-

τητα 

Τιμή Μονά-

δας (€) 

Μερικό Σύ-

νολο (€) 

καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ2  

 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ 
 

ΑΛΕ 
Περιγραφή 

Δαπάνη χωρίς 

Φ.Π.Α. (€) 

Α 

070.2420301.007 Υπηρεσίες ελέγχου, επανελέγχου και έκ-

δοσης ΥΔΕ για τις ηλεκτρικές παροχές 

σχολικών μονάδων Δήμου Σητείας  

 

 

030.2420301.009 

Υπηρεσίες ελέγχου, επανελέγχου και έκ-

δοσης ΥΔΕ για τις ηλεκτρικές παροχές Δη-

μοτικών κτιρίων & εγκαταστάσεων του 

Δήμου Σητείας 

 

Β 

070.2420301.007 Εργασίες συμμόρφωσης ηλεκτρικών ε-

γκαταστάσεων για τις σχολικές μονάδες 

του Δήμου Σητείας 

 

 

030.2420301.009 

Εργασίες συμμόρφωσης ηλεκτρικών ε-

γκαταστάσεων για τα Δημοτικά κτίρια & 

εγκαταστάσεις του Δήμου Σητείας 

 

Γ 

070.2420301.007 Προμήθεια υλικών που αφορά τις σχολι-

κές μονάδες του Δήμου Σητείας 
 

 

030.2420301.009 

Προμήθεια υλικών που αφορά Δημοτικά 

κτίρια & εγκαταστάσεις του Δήμου Ση-

τείας 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 Φ.Π.Α. 24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Ο Προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒAΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  

 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου 
XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη https://espd.eprocurement.gov.gr/, στον διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό 
501240 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη ως αναπό-
σπαστο μέρος αυτής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ    

Α) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….) 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
 
Προς: ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Π. Βαρθολομαίου 9 , Τ.Κ. 72300, Σητεία 
 
Εγγύηση με αριθμό ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
 
ποσού ……………………… ευρώ υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για τη συμμετοχή του/της/τους, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: 6129/23-07-2026 διακήρυξη του Δήμου Σητείας για 

την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης «Υπηρεσία ελέγχου, επανελέγχου, αποκατάστασης 
βλαβών και έκδοσης ΥΔΕ των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κτιρίων 
Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σητείας», εκτιμώμενης αξίας 172.271,00  ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ 24% με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 31-08-2026. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ 
ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την ………………………. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυ-
νάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με τo άρθρo 2.4.5. της διακήρυξης 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 
 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. ) 
Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 
 
Προς: ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Π. Βαρθολομαίου 9 , Τ.Κ. 72300, Σητεία 
 
Εγγύηση με αριθμό ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. 
υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 
με όλα τα μέλη της ένωσης) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 
εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο  «Υπηρεσία ελέγχου, επανελέγχου, αποκατάστασης βλαβών και 
έκδοσης ΥΔΕ των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων και κτιρίων Πρωτοβάθμιας 
– Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σητείας»,», εκτιμώμενης αξίας 172.271,00   χωρίς ΦΠΑ 24%, σύμ-
φωνα με την με αριθ. πρωτ.: 6129/23-07-2026 διακήρυξη του Δήμου Σητείας . 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
 Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
 Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 
1.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπο-

γράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ 

εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προ-

σφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Δια-

γωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση 

των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής 

και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρη-

σιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση 

των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό 

της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικα-

στικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονο-

μικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η 

νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια 

σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα 

προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί 

κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον 

υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και 

της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέ-

μιτη επεξεργασία. 
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