



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ&ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πάτρα: 13/10/2026

Αρ. πρωτ: 76089

Διεύθυνση: Αθηνών 105, Ρίο Αχαΐας
Ταχ. Θυρίδα: 2532
Ταχ. Κώδικας: 26504
Πληροφορίες: Θ. Θεοδωρακοπούλου
Τηλέφωνο: 2613 623 608
Τηλ. Γραμματείας: 2613 623 602
Ηλ. ταχυδρομείο: th.theodorakopoulou@apd-depin.gov.gr
Ηλ. πρωτόκολλο: dte-grammateia@apd-depin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ / ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 222578) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τον ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107Α') «περί Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρυθμίσεις θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87 Α'), όπως ισχύει.
4. Το ΠΔ 139/2010 (ΦΕΚ 232Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α').
5. Το άρθρο 18 «Ρύθμιση θεμάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων» παρ. 11 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση, την αυτοδιοίκηση κα την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 63 έως 67 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136Α') περί διατάξεων για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Ανεξάρτητες Αρχές.
7. Τη με αρ. πρωτ. 86762/19-12-2022 (ΦΕΚ 1183 ΥΟΔΔ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Δημητρίου Κατσαρού του Χαραλάμπους στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
8. Τη με αρ. πρωτ. 509/03-01-2023 (ΦΕΚ 43Β') Απόφαση του Γραμματέα της ΑΔ ΠΔΕ&Ι για τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής και ειδικότερα την παρ. 7 του άρθρου 8.

9. Τη με αρ. πρωτ. 27677/03-04-2023 9 (ΦΕΚ 2296Β') Απόφαση του Γραμματέα της ΑΔ ΠΔΕ&Ι για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
10. Τη με αρ. πρωτ. 46277/29-08-2025 (ΦΕΚ 1158 ΥΟΔΔ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Στέφανου Μίχου του Ευθυμίου στη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
11. Τη με αρ. πρωτ. 51686/23-07-2025 (ΑΔΑ 9Μ8ΞΠΡ1Φ-ΠΡΖ) Απόφαση του Συντονιστή της ΑΔ ΠΔΕ&Ι περί ανάθεσης καθηκόντων αναπλήρωσης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής στον κ. Λαγκαδά Μιχαήλ.
12. Τη με αρ. πρωτ. 3039/14-01-2026 (ΑΔΑ 97ΧΜΟΡ1Φ-2ΦΒ) Απόφαση του Συντονιστή της ΑΔ ΠΔΕ&Ι, περί ανάθεσης καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου στον κ. Βασιλόπουλο Αλέξανδρο.
13. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 116Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45Α'), όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226Α').
15. Τον ν. 5306/2026 (ΦΕΚ 88Α') «Κύρωση Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας “Νικόλαος Ταγαράς”.
16. Τον ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
17. Τη με αρ. πρωτ. 76928/2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3075Β') «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
18. Τη με αρ. πρωτ. 166278 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β2813/30-6-2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».
19. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, και διέπουν την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα.
20. Τη με αρ. πρωτ. 54610/16-07-2026 Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης και συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού έργων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου, που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα για το έτος 2026, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Κατεδάφιση αυθαίρετων εξεδρών / προβλητών στην Κέρκυρα» (ΑΔΑ Ψ4ΤΗΟΡ1Φ-ΑΛΩ).
21. Τη με αρ. πρωτ. 59733/05-08-2026 Απόφαση έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατεδάφιση αυθαίρετων εξεδρών / προβλητών στην Κέρκυρα» (ΑΔΑ 99ΩΔΟΡ1Φ-ΗΡ1).
22. Τη με αρ. πρωτ. 68505/14-09-2026 - σε ορθή επανάληψη - Διακήρυξη του έργου «Κατεδάφιση αυθαίρετων εξεδρών / προβλητών στην Κέρκυρα» (ΑΔΑΜ 26PROC019803661, ΑΔΑ ΨΕ3ΤΟΡ1Φ-5Ο6).
23. Το γεγονός ότι αναρτήθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου «Κατεδάφιση αυθαίρετων εξεδρών / προβλητών στην Κέρκυρα» και έλαβε συστημικό αριθμό 222578.
24. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης του έργου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είχε οριστεί η Τρίτη 06/10/2026 και ώρα 11:00 π.μ. και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είχε οριστεί η Πέμπτη 08/10/2026 και ώρα 10:00 π.μ.
25. Το γεγονός ότι έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
26. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης του έργου «... Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι

την ημέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. ...»

27. Το από 08/10/2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο «Δεδομένου ότι, κατά τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας υποβολής προσφορών, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 ώρα 13:00 και της ημερομηνίας αποσφράγισης για τη Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 ώρα 10:00, κατ' εφαρμογή της πρόβλεψης του άρθρου 18 της Διακήρυξης, μετά από απόφαση της αναθέτουσας αρχής».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της Διακήρυξης του έργου για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 ώρα 13:00.
- B. Τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του άρθρου 18 της Διακήρυξης του έργου για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 ώρα 10:00 π.μ.
- Γ. Τη μετάθεση της ημερομηνίας της παρ. 2.3 του άρθρου της Διακήρυξης του έργου, μέχρι την οποία προσφέροντες δύνανται να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες για τα έγγραφα της συμφωνίας – πλαίσιο, για την Πέμπτη 15/10/2026.
- Δ. Τη μετάθεση της ημερομηνίας της παρ. 2.3 του άρθρου 2 της Διακήρυξης του έργου, μέχρι την οποία η Αναθέτουσα Αρχή του έργου παρέχει σε όλους τους προσφέροντες συμπληρωματικές πληροφορίες για τα έγγραφα της συμφωνίας – πλαίσιο, για την Παρασκευή 16/10/2026.
- Ε. Τη μετάθεση της ημερομηνίας της παρ. 15.3 του άρθρου 15 της Διακήρυξης του έργου, μέχρι την οποία τουλάχιστον πρέπει να ισχύει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσφέροντος, για την 19/09/2027.

Ο Συντονιστής της ΑΔ ΠΔΕ&Ι

Στέφανος Μίχος

Κοινοποίηση

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεν. Δ/ση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, Email: eyed-ne@prv.ypeka.gr
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Δ/ση Χωρικού Σχεδιασμού / Δ/ση Εφαρμογής Σχεδιασμού & Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, Email: d.paratiritirio@prv.ypeka.gr
3. Γραφείο Γραμματέα της ΑΔ ΠΔΕ&Ι
4. Διεύθυνση Οικονομικού της ΑΔ ΠΔΕ&Ι

Ε.Δ.

ΤΤΥ: Φάκελος εργολαβίας 1/2026