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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090029284 

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση 

1020.Ε00310.0001 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 45110 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL543 

Τηλέφωνο 2681050024 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) asavvas@uoi.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΤΑΣ, ΓΕΦΥΡΑ 
ΑΡΑΧΘΟΥ  ΑΡΤΑ, 26810 50024, 
asavvas@uoi.gr, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://uoi.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) http://www.uoi.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   Πανεπιστήμιο  που  αποτελεί   Κεντρική Κυβερνητική Αρχή του 
Παραρτήματος Ι  του 4412/2016 και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Νομικά Πρόσωπα 
Κεντρικής  Κυβέρνησης  και Δημόσιες Επιχειρήσεις  ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ).     

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  Εκπαίδευση. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://uoi.gr/nea/anakoinoseis 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
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Χρηματοδότηση της σύμβασης1 

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΑΛΕ 
2420301 του ΠΔΕ 2027-2030 (Ενάριθμος:  2026ΑΤ04600030, ΜΙS: 5229397). Η Συλλογική Απόφαση 
που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. 
πρωτ.  1557/13.08.2026 (ΑΔΑΜ: 26REQ019727094 2026-09-04, ΑΔΑ: 9ΓΩΩΗ-ΘΦ6). 

  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας αφορά στη λειτουργία, την αποκατάσταση βλαβών και την 
προληπτική συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού (η/μ) εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης Ά 
Ιωαννίνων, των Πανεπιστημιουπόλεων Άρτας (στους Κωστακιούς), Ιωαννίνων Β΄ (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου) 
και Πρέβεζας καθώς και των κτηρίων της Εστίας και του Διοικητηρίου στην Άρτα. 
 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50710000-5  [Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου]. 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα2: 
ΤΜΗΜΑ 1  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ Ά ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 1.445.500,00 πλέον ΦΠΑ 24% 
ΤΜΗΜΑ 2  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ 
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 266.129,03 πλέον ΦΠΑ 24% 
Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα ή για ένα μόνο τμήμα.  
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο (2). 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.711.629,03 € μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% :  2.122.420,00 
€ ) και χωρίζεται ως εξής:  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 24 
ΜΗΝΕΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
4 ΜΗΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 24% 

ΦΠΑ 24% ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 1 1.239.000,00 206.500 1.445.500,00 346.920,00 1.792.420,00 

ΤΜΗΜΑ 2 228.110,59 38.018,44 266.129,03 63.870,97 330.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 1.467.110,59 244.518,44 1.711.629,03 410.790,97 2.122.420,00 

 
 Σε ιδιαίτερες συνθήκες μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
του άρθρου 32 παρ. 6 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών στον ανάδοχο της παρούσας 
σύμβασης, οι οποίες συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών με τις υπό ανάθεση 
υπηρεσίες, με την τήρηση των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων του ως άνω άρθρου. 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 24 Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα 
προαίρεσης για ακόμα 4 Μήνες και για τα δύο Τμήματα. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2) της παρούσας Διακήρυξης.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής. 

 
1 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (βλ. παρ. 2 περ. ζ΄  του 

άρθρου 53 του ν.4412/16, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21) 
2   Άρθρο 59 του  ν.4412/2016. Βλ.  Κατευθυντήρια Οδηγία 25/2020 της Αρχής «Ζητήματα υπολογισμού της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του 
άρθρου 6 παρ. 10 του ν.4412/2016» 
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 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως3: 
­ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

­ του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

­ του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,  

­ του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

­ του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

­ του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

­  του άρθρου 4 του π.δ/τος 118/07 (Α’ 150)  

­ του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 
66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα»4, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες 
εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) 
των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς»5.  

­ του π.δ/τος 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

­ της υπ΄ αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής 
ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», ( Β’2385 με διορθ. σφαλ. στο Β’ 3061). 

­ της υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την 
Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»  

 
3 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της 

σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση 
νομοθετικών μεταβολών και έως την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Αρχή, οι 
αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης προσαρμογής των εν λόγω όρων. 

4 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας 
ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 

5  Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο άρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις 
εκδίδονται κάθε έτος. Βλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών. 
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­ της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Επικρατείας: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075)  

­ της υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

­  της υπ’ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» 

­  της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

­ της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  

­ του ν. 5005/2022 (Α’ 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό 
Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις 
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες 
ρυθμίσεις», 

­ του ν. 4919/2022 (Α’ 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και 
τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της 
Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα 
του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» 

­ του ν. 4914/2022 (Α’61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών 
Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»  

­ του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

­ του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

­ του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

­ της παρ. Ζ΄ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

­ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

­ του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15 

­ του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»  

­ του π.δ/τος 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

­ του π.δ/τος 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

[Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο] 
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­ του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που 
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. 

­ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, για την 
κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1986 (ηλεκτρονικά έντυπα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 272 (Η 
χρήση των τυποποιημένων εντύπων του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτική από 25 
Οκτωβρίου 2023) 

­ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 

­       του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την 
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Κείμενο 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 3/16 

­ των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Επίσης: 
­ το πρωτογενές αίτημα 32955/01.09.2026 (ΑΔΑΜ:26REQ019704438 2026-09-01) και το 

33222/02.09.2026 (αδαμ: 26req019713505, 

­ την ανάληψη υποχρέωσης αρ. πρωτ. 1557/13-08-2026 (ΑΔΑ:9ΓΩΩΗ-ΘΦ6), 

­ την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αρ.πρ. 32669/31.08.2026 (ΑΔΑ:ΨΤ6Φ469Β7Η-11Λ), 

­ Τα Αποσπάσματα πρακτικών της συνεδριάσεως του Συμβουλίου Διοίκησης αριθμ. 109/27-08-
2026  του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αρ. πρ. 33212/12.09.2026 (ΑΔΑ: Ψ9ΡΧ469Β7Η-Ι34) 
και 33471/03.09.2029 (ΑΔΑ: 9Α7Α469Β7Η-Κ75) τα  οποία εγκρίνουν τη διενέργεια διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

­ Το Απόσπασμα πρακτικών της συνεδριάσεως του Συμβουλίου Διοίκησης αριθμ. 
113/22.10.2026 του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αρ. πρ 43443/23.10.2026, (ΑΔΑ: 
ΨΞΜΡ469Β7Η-ΟΩΡ), το οποίο εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης 
και ορίζει την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/12/2026 και ώρα 13:006 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal  

 
6 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την 

πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 
παρ. 1 του ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία 
καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 
και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου. 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης7  
Προκήρυξη 8  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
b79e8854/30.10.2026 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 9 
Η προκήρυξη 10  και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  
545114 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν. 4412/2016 : Καθημερινές εφημερίδες Πρωινός λόγος Ιωαννίνων, Πρωινά Νέα Ιωαννίνων 
και την εβδομαδιαία εφημερίδα: Ταχυδρόμος Άρτας.  
 
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν. 4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   
 
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.uoi.gr, στη διαδρομή: http://uoi.gr/nea/anakoinoseis/, στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ.  
 
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Οι δαπάνες δημοσίευσης για την παρούσα διαδικασία στον τοπικό/περιφερειακό τύπο 
καταβάλλονται από την υπόχρεα αναθέτουσα αρχή εντός των προθεσμιών του άρθρου 69 Ζ του ν. 
4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από 
την αναθέτουσα αρχή και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο από τη σύμβαση.    
Επειδή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι Α.Α. επιμερίζετε τη δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά 
τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους11 . 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

 
7 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το 

επιλέξει. Βλ. άρθρο 65 παρ.6 του ν.4412/2016  
8 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο 

Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : 
Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

9 Άρθρο 66 του ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, 
πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη 
δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.  Βλ. άρθρο 66 του ν. 
4412/2016.  

10    Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων. (Βλ. άρθρο 141 
του ν.4782/2021  παρ. 1 περ.4). 

11 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης12  είναι τα ακόλουθα: 
1. η με αρ. b79e8854 Προκήρυξη της Σύμβασης  

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα  δικαιολογητικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) 13. 
Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή 
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή 
τους στον ενδιαφερόμενο14. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλον τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 
12 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της 

παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με 
σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, 
συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 
62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού 
εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από 
τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και 
τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία 
αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της 
παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής 
και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές. 

13 Επιλέγεται, κατά κανόνα, η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης και την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω 
ή εν μέρει η ελεύθερη πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, 
σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό 
ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των ενδιαφερομένων. 

14 Άλλως περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις15.: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής 
Η αναθέτουσα αρχή, με  αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών,  τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και 
της διαφάνειας. 
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό»16) και στο ΚΗΜΔΗΣ 17. 
 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση.18 
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα, 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής19 , 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  
 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική. 20. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα21. 

 
15      Άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016 
16  Βλ. οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του simap 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-
323d-44d1-97d5-0babe74629f4 

17      Βλ. έγγραφο της Αρχής με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων 
δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: 
ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

18 Άρθρο 53 παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) 
συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

19       Βλ. άρθρο 80 παρ. 10 του  ν. 4412/2016  
20 Άρθρο 92 παρ.4  του  ν. 4412/2016   
21 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
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2.1.5 Εγγυήσεις22 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)23, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού 24 . Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 
φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης25.  
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων 
ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, 
θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον 
σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 
22 Άρθρο 72 του ν. 4412/2016  
23  Βλ.  άρθρο 120 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 του ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 

93/31.5.2018) 
24      Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή 

εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική 
νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ/τος της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 
Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω 
Παρακαταθηκών και Δανείων”). Βλ. στο με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 
7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

25        Παρ. 12 άρθρου 72 του ν. 4412/2016 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ26, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 727 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων28. 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης29. 
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει 
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 
ανατεθεί η σύμβαση. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.30   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής31 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες)  εγγυητική επιστολή συμμετοχής32, για 
το Τμήμα 1 ποσού: 24.780,00 ευρώ33, για το Τμήμα 2 ποσού: 4.562,00 ευρώ, Συνολικά: 29.342,00 
ευρώ. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 03/01/2028, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητεί από τους 

 
26        Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
27        Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν 

πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7. 
28       Επισημαίνεται, ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον 

φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που 
έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του 
άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 
4 του ν. 3310/2005. 

29   Βλ. σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 

30 Άρθρο 19 του ν. 4412/2016 
31 Παρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
32 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας,  του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. 
παρ. 1 άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

33 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης της σύμβασης.   
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προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 34 
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από 
την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, κατά την έννοια της περ. 46 της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η 
προσφορά του απορριφθεί 35 , ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 
4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά 
τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν 
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 
 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού36  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη37 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

 
34 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016 
35        Βλ. άρθρο 88, σε συνδυασμό με άρθρο 72  του  ν. 4412/2016 
36 Άρθρα 73 και 74 του  ν. 4412/2016. 
37 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο 
σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις  
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γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
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τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 
 
2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος: 

1. δημόσιας υγείας  
2. προστασίας του περιβάλλοντος.  

 

2.2.3.4. Αποκλείεται 38  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις39:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/201640, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
 (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας41.  
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, 
δεν μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

 
38 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους 
λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής υπό ανάθεση σύμβασης 
(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κ.λπ.), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (βλ. αιτιολογική έκθεση 
νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού 
της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ καθώς και τα μέσα απόδειξης 
του άρθρου 2.2.9.2. 

39  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού βλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: 
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής 
των δυνητικών λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει 
ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (βλ. και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ). 

40 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά 
την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Βλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

41 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευτεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 

βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 42 

2.2.3.5. Εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ (Τμήμα 1 & Σύνολο 

Τμημάτων), αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/200543, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)44. Οι υποχρεώσεις της παρούσας 

αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που 

συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά 

πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, 

β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 

επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund 

managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), 

υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει 

 
42 Παράγραφο 10 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. Επίσης, βλ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της 

Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
43     Κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με 

εξωχώριες εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α` 167). Οι εξωχώριες εταιρείες από «μη 
συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» απαγορεύεται επίσης να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο 
του ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των 
εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις. Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης 
αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας εφαρμόζει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά την 
παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλέον, απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με 
εξωχώριες εταιρείες από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον 
κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με εξαίρεση τα κράτη 
που αποτελούν: αα) κράτος - μέλος της Ένωσης, ή ββ) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), ή γγ) τρίτη χώρα που έχει υπογράφει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Διεθνείς Συμβάσεις (ΣΔΣ), 
στον βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω ΣΔΣ, ή δδ) σε τρίτη/ες χώρες που δεν 
εμπίπτει στις περιπτώσεις αα), ββ) και γγ) και έχει συνάψει και εφαρμόζει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την 
Ένωση.»  

44 Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού 
δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 
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το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από 

Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.45 

2.2.3.5. 

Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε: 

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία   

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή 

έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας 

παραγράφου· ή  

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας 

αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν 

αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών 

ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις 

δημόσιες συμβάσεις.»46   

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β΄ αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία47, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτό, ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευτεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν 
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση48. 
Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη 
διαπίστωση της επάρκειας η μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα 
πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/201649, καθώς και στην υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση 
επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016». 
 

 
45   Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21 
46        Βλ. άρθρο 5 παρ. ια΄ του Κανονισμού Κυρώσεων (ΕΕ) 833/2014 
47  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 

του ΔΕΕ στην υπόθεση C‑387/19 
48 Παρ. 7 άρθρου 73 του ν. 4412/2016.   
49 Βλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 111257-18/11/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΓΟ46ΜΤΛΡ-0Ε3).  
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Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη 
των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη 
φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της 
αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία, αποστέλλονται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr. 
 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα 
στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις 
διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή,  
υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα 
αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 
αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές. 
 
Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη 
ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, 
καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή 
διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.  
 
Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό 
μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.  
 
Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά 
μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, 
εφόσον αυτά έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση 
αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής 
της που αποστέλλει στην Επιτροπή.  
 

Στην περίπτωση που κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο 
πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β’ 
αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε κατά τη διάρκεια της 
παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται 
υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από 
την Επιτροπή. 
Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται 
αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση. 
 
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, εις βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

Κριτήρια Επιλογής50  

 
50 Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και 

τη διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης 
(άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη 
δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, 

mailto:epanorthotika@eaadhsy.gr
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας51  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν 
τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να 
αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη τού εν λόγω οργανισμού ή να τους 
καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος.  
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς  πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια52  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται : 

1. Να έχουν, ανά έτος, ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών σχετικά με το σωρευτικό/συνολικό 
αντικείμενο του έργου, ήτοι με την παροχή Υπηρεσιών συντήρησης (ηλεκτρομηχανολογικών) 
εγκαταστάσεων κτιρίων, για τα έτη 2023, 2024, 2025 ύψους ίσου ή μεγαλύτερου του 100 % του 
ετήσιου προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α), 
ανάλογα με το Τμήμα ή Τμήματα στα οποία λαμβάνουν μέρος. 

2. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων (ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
επαγγελματικής και αστικής ευθύνης) η οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται  με τους όρους του 
Παραρτήματος  ΙV της Διακήρυξης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων,  όλες οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

 
 

 
συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Βλ. και την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Αρχής ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  
παραδείγματα. 

51 Άρθρο  75 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
52 Άρθρο 75 παρ. 3  του ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ  σύμφωνα με το άρθρο 
2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό 
να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, 
ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 
3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες 
αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα53  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
α) κατά τη διάρκεια των (3) τριών τελευταίων ετών (2023,2024,2025) και έως την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς ή να έχουν σε ισχύ δυο (2) αντίστοιχες με το 
προκηρύσσομενο αντικείμενο συμβάσεις (δηλαδή συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων), σε κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε. 

Αντίστοιχη σύμβαση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ύψους ίσου ή μεγαλύτερου του 100 % του 
ετήσιου προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α), ανάλογα 
με το Τμήμα ή Τμήματα στα οποία λαμβάνουν μέρος. 

 
β) να διαθέτουν επίσης το κατάλληλο προσωπικό για μόνιμη απασχόληση στο έργο, τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του οποίου αναφέρονται στα παραρτήματα.  
 
γ) να διαθέτουν λογισμικό παρακολούθησης της υλοποίησης και εκτέλεσης τουλάχιστον των 
υπηρεσιών συντήρησης 
 
δ) Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την επιδιόρθωση των βλαβών και την συντήρηση των 
εγκαταστάσεων,  τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισμό, θα παρασχεθούν και τοποθετηθούν 
στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Παν/πολης από τον ανάδοχο. 
 

Ο ανάδοχος αμέσως μετά από την υπογραφή της σύμβασης, θα υποβάλει φάκελο με τα εξής 
περιεχόμενα: 

• κατάλογο με τα ονόματα και την ειδικότητα του μόνιμου προσωπικού,  

• τα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος κ.τ.λ.) του μόνιμου 

προσωπικού, 

• βεβαιώσεις από τις οποίες αποδεδειγμένα θα προκύπτει σχετική επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον 5 ετών, 

 Η Υπηρεσία θα ελέγξει τους υποβληθέντες φακέλους, τηρώντας τη δυνατότητα να ζητήσει 
περαιτέρω στοιχεία. Σε περίπτωση έγκρισης, ο ανάδοχος  υποχρεούται αυθημερόν να υπογράψει τις 
συμβάσεις με το προσωπικό του. Σε περίπτωση απόρριψης κάποιου από τα προτεινόμενα μέλη του 
προσωπικού, ο ανάδοχος εντός 2 ημερών πρέπει να υποβάλει εκ νέου φάκελο με άλλο υποψήφιο 
μέλος, και θα ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία. 

Όπου στα παραπάνω αναφέρεται σχετική επαγγελματική εμπειρία, αυτή θα αποδεικνύεται με 
επίσημα έγγραφα (για μισθωτούς με τα ένσημα και βεβαίωση προϋπηρεσίας, για ελεύθερους 
επαγγελματίες βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Ε./ΕΦΚΑ και κύρια πηγή 
εισοδήματος από την άσκηση της συγκεκριμένης ειδικότητας).  
 Το προσωπικό του αναδόχου θα φέρει ομοιόμορφη φόρμα εργασίας με τα χαρακτηριστικά του 
Παν/μίου. 

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιοι από το μόνιμο προσωπικό του Αναδόχου συμμετάσχουν 
στις υπηρεσίες των εξειδικευμένων συνεργείων για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών δικτύων 
μέσης τάσης (τα οποία τιμολογούνται χωριστά στον προϋπολογισμό), αυτό μπορεί να γίνεται μόνο 
εκτός του ωραρίου εργασίας τους. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων,  όλες οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 
 

 
53 Άρθρο 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης54  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν 
οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας στα πεδία παροχής υπηρεσιών συναφών με το 
αντικείμενο του Έργου. 

Συγκεκριμένα: 

Α) να διαθέτουν πιστοποίηση επί ποινή αποκλεισμού :  

• ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

• ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

 
ή ισοδύναμα και στην περίπτωση αυτή, το βάρος απόδειξης της ισοδυναμίας το φέρει ο οικονομικός 
φορέας. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων θα πρέπει όλα τα μέλη της ένωσης να διαθέτουν την 
πιστοποίηση 9001:2015, οι δε άλλες πιστοποιήσεις να υπάρχουν σε τουλάχιστον ένα από τα μέλη της 
ένωσης. 
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, οι οποίοι εδρεύουν και σε άλλα 
κράτη – μέλη, σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008.55 Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν 
είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για 
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας. 
 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων56 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς57. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  
Ειδικά, όσον αφορά τα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, 
οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνον εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες58.  Τα  φυσικά πρόσωπα που δηλώνονται από τον προσφέροντα στην Ομάδα Έργου και 
δεν αποτελούν ίδιους πόρους του προσφέροντος, κατά την παρ. 2.2.6.[Ι].γ της παρούσας, αποτελούν 
τρίτους, στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας και απαιτείται η υποβολή 
διακριτών ΕΕΕΣ και των σχετικών αποδεικτικών μέσων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 

 
54 Άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα 

διακήρυξη κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με 
το αντικείμενο της σύμβασης (βλ. άρθρο 82 του ν. 4412/2016) 

55     Βλ. Απόφαση ΣτΕ  Ολ 2325/2023.  «Συνεπώς, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίζουν, ως αποδεικτικά 
μέσα προς απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τα απαιτούμενα πρότυπα-συστήματα διασφάλισης ποιότητας, 
πιστοποιητικά εκδιδόμενα από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με τον κανονισμό 765/2008.» 

56 Άρθρο 78 του ν. 4412/2016 
57 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβου/ων, στους οποίους προτίθενται να 

αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
58 Βλ. άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
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λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης.  
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 59. 
Η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών/ καθηκόντων  γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η 
προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην 
ένωση αυτή. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από τη σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, 
η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 
Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ 
νέου. 
 
2.2.8.2. Υπεργολαβία 
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 60 . Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως 
άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, με 
το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  
Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο 
υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 
ανάδοχοι ή εφόσον τους ζητηθεί, από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 Α61. 
 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 
να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )62. 
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, 

 
59 Βλ. όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 του   ν. 4412/2016.   
60 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής και στην περίπτωση ποσοστού 

μικρότερου του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (βλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 
61     Βλ. Απόφαση ΣτΕ  Ολ 2325/2023 «κάθε επιμελής οικονομικός φορέας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δυνάμει 

του νόμου και της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους διαγωνιζόμενους, ανά πάση στιγμή 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, την υποβολή δικαιολογητικών, οφείλει να μεριμνά για την έκδοσή τους όταν 
υποβάλλει την προσφορά του, ιδίως μάλιστα αν πρόκειται για δικαιολογητικά για τα οποία υπάρχει δυσχέρεια 
έκδοσής τους από τις αρμόδιες αρχές σε μεταγενέστερο χρόνο». 

62 Βλ. άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
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κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας63.  
Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του 

συμφωνητικού  επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει  

ότι πληρούν,  οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.64.  

 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986.  
Το ΕΕΕΣ65 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7, συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 1 66  και λειτουργεί μόνο ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη.67 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του 
ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 
χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου 
με επίκαιρο ΕΕΕΣ.68  
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό69. 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη 
την υπογραφή τού κατά περίπτωση εκπροσώπου τού οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 

 
63 Βλ. άρθρο 131 παρ. 6 του ν. 4412/2016 
64      Άρθρο 104, σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105, του ν. 4412/2016  
65 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια 
αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

66 Από τις 2-5-2019 παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία  https://espd.eprocurement.gov.gr/ που προσφέρει τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal  
Βλ. και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον 
Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο 
ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού. Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη 
διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

67    ο.π βλ. Απόφαση ΣτΕ  Ολ 2325/2023 «Το ΕΕΕΣ λειτουργεί στο στάδιο υποβολής της προσφοράς ως προκαταρκτική 
μόνο απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Ο 
διαγωνιζόμενος όμως που ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσκομίσει, στο 
μεταγενέστερο αυτό στάδιο, αποδεικτικά στοιχεία για την συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων, τα 
οποία ανάγονται αφενός στον χρόνο υποβολής της προσφοράς του και αφετέρου στον χρόνο ανακήρυξής του σε 
προσωρινό ανάδοχο.».  

68 Βλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
69  Βλ. άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

https://espd.eprocurement.gov.gr/
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,70 την κατάστασή του 

σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 

2.2.3 της παρούσας71 και ταυτόχρονα να επικαλεστεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση 

της αξιοπιστίας του. 

Επισημαίνεται, ιδίως, ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για 

τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του 

λόγου αποκλεισμού (παρ. 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του 

άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας, 

αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης72. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν 
αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να 
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας 
έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του73. 
Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις των 

παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β’ αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την 

αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που 

έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει74: 

 

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει 

δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει 

απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της 

Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.  

 

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α΄ με βάση 

την 

οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω δηλώνεται εάν η ως άνω 

απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα 

μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.  

 

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα 

αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία έκδοσης της  απόφασης της περ. α΄ και σε περίπτωση που ισχύει 

το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την 

οποία αυτά ελήφθησαν. 

 

Ειδικά, στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι 

αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό 

 
70  Βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
71  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),  
72  Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
73  Παρ. 2Α άρθρου 73, σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79, του ν. 4412/2016 
74  Βλ. Άρθρο 5 της Υ.Α. υπ’αριθμ. 102080/24-10-2022 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών 

μέτρων από την Επιτροπή της παρ.  9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», ΦΕΚ Β/02-11-2022 
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Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με τη λήψη εκ μέρους των οικονομικών φορέων 

επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (περιγράφονται ) στη συμπληρωματική υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. 

 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη ρωσικής εμπλοκής, [εφόσον 

πρόκειται για συμβάσεις άνω των ορίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.α 

της παρούσας] περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στη συνοδευτική 

υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της  δήλωσης 

προβλέπεται στο Παράρτημα ΧΙΙ της παρούσας. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα75  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών 
γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν δικαιολογητικά, τα οποία 
να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς76. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα 
αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν77. 
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
κατωτέρω. 
Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από 
τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου.  
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα 
ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 

 
75 Βλ. άρθρο 80 του ν. 4412/2016.  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητεί από τους οικονομικούς φορείς να 

προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα 
κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν 
απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει 
ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

76     Ο.π βλ. Απόφαση ΣτΕ  Ολ 2325/2023 
77 Βλ.  άρθρο 79 παρ. 6 του  ν. 4412/2016. 

ΑΔΑΜ
ΑΔΑΜ: 26PROC020121994



29 
 

παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές 
παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που  έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του78.  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που  είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του79   
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.  
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών τους σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.480 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του.  
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Ειδικά για τη διαδικασία 
εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του 
νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
Για τα σωματεία  το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται  από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, ενώ για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το 
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

 
78  Βλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 

           79     Βλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 
80    Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού 
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δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής εις βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας81. 
στ) για την παράγραφο 2.2.3.5, για το Τμήμα 1 & για το σύνολο των Τμημάτων, δικαιολογητικά 
ονομαστικοποίησης των μετοχών82, που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος 
είναι ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη 
εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία 8384  (πλην των 
περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).   
Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά 
την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου, υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και εάν αυτή είναι διαφορετική 
του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται 
οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων 
επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου 
που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα 
δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 
iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές, που  έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 
Ειδικότερα: 
- Όσον αφορά τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση 
με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), 
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 
- Όσον αφορά τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν 
σε ανώνυμες εταιρείες: 
Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 
i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
τους είναι ονομαστικές. 
ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 
iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου 
των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
της προσφοράς.     
Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 

 
81    Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  
82   Βλ. άρθρο 8 του ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
83  Για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το Παράρτημα Ι της 

οδηγίας 2012/30/ΕΕ (L315/91), με την οποία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ Ν26/1). 

84   Βλ. ΣτΕ 303/2020 (Επταμελής) 
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i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου. Για 
την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζομένου, 
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, 
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή 
δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.  
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του 
κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την 
παράγραφο 3.1.2 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια 
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 
του ως άνω νόμου, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 
3310/2005.  
ζ) Για την παράγραφο 2.2.3.5α, υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι 
καταστάσεις ρωσικής εμπλοκής που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο (υπόδειγμα του 
περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΧΙΙ της παρούσας 
Διακήρυξης). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016. 
 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
υπό ανάθεση σύμβασης.85 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. 
Οικονομικοί φορείς που έχουν οικονομικό σκοπό και δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, και συνεπώς 
δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. μη κερδοσκοπικά σωματεία του άρθρου 78 ΑΚ, ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίων) αποδεικνύουν την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας με κάθε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά καταστατικό, κωδικό άσκησης δραστηριότητα 
από ΑΑΔΕ) 
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 

 
85 Βλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε 

διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής 
σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,86 εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ο ειδικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών των ετών που ζητούνται από τη διακήρυξη που να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού 
ελεγκτή/ λογιστή. 
Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, 
υποβάλλονται αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων και δήλωση, σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα για το εν λόγω χρονικό διάστημα.  
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.87 
Βεβαίωση δυνατότητας ασφαλιστηρίου συμβολαίου από ασφαλιστική Εταρεία με την οποία 

βεβαιώνεται ότι προτίθεται να προβεί στην ασφάλιση των εργασιών της εν λόγω σύμβασης, με την 

εταιρεία εφόσον αυτή κηρυχθεί Ανάδοχος της ανωτέρω σύμβασης. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο πριν την υπογραφή της σύμβασης το οποίο θα είναι για όλη 

την περίοδο ασφάλισης και για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους, προς απόδειξη του οποίου θα 

υποβληθεί και το σχετικό παραστατικό εξόφλησης του ασφαλίστρου, και χρόνο ισχύος αντίστοιχο με 

το χρόνο διάρκειας της σύμβασης  

 
 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν:   
α) Αναλυτικό Κατάλογο, συνοδευόμενο από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί από 
τις εκάστοτε αναθέτουσες αρχές στον οποίο αναφέρονται οι  κατά τη διάρκεια των (3) τριών 
τελευταίων ετών (2023,2024,2025) και έως την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δυο (2) 
αντίστοιχες με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο συμβάσεις (δηλαδή συντήρηση 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων), σε κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων, στην Ελλάδα ή σε άλλη 
χώρα της Ε.Ε. τις οποίες  να έχουν εκτελέσει επιτυχώς ή να έχουν σε ισχύ. 
 
 β) Προσόντα τεχνικού προσωπικού- σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 & 2 
Για το προσωπικό θα  κατατεθεί υποχρεωτικά ονομαστική λίστα συνοδευόμενη από τα προσόντα 
προσωπικού που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι (Άδειες, πτυχία, βεβαιώσεις Εργοδοτών) και 
κατάσταση που να αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προσωπικό ανήκει στον υποψήφιο ανάδοχο. 
 
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, πως οι υποψήφιοι ανάδοχοι διαθέτουν λογισμικό 
παρακολούθησης της υλοποίησης και εκτέλεσης τουλάχιστον των υπηρεσιών συντήρησης, καθώς και 
επισήμανσης των απαιτουμένων εκτάκτων επεμβάσεων που θα διαπιστώνονται από τον Ανάδοχο, 
ανά είδος υπηρεσίας και εγκατάσταση, το οποίο, πέραν της «ιστορικότητας» εκτέλεσης των 
υπηρεσιών που θα αποθηκεύει, θα ενημερώνει σε «πραγματικό χρόνο» και “on line” τον επόπτη της 
Σύμβασης ή άλλα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή άτομα του Φορέα. 
 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι τα  εργαλεία και τις συσκευές που θα απαιτηθούν για 
την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης πρέπει να υπάρχουν μόνιμα στο γραφείο συντήρησης του 
αναδόχου στο Πανεπιστήμιο όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 της συγγραφής υποχρεώσεων. 
 
 

 
86  Βλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
87 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της 

χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (βλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β του ν. 4412/2016) 
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Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή του 88,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία  να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης89, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του.   
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους90. 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους91 που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

 
88 Βλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016  
89  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές 

με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και 

εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους. 
90 Βλ. εγκύκλιο Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με α.π. 39937 - 28-04-2023 «Εγκύκλιος Οδηγία – Διευκρινίσεις 

σχετικά με την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οικονομικών φορέων 
που δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.». (ΑΔΑ: ΩΖΥΓ46ΜΤΛΡ-ΖΟΨ). 

91 Βλ. άρθρο 83  του ν. 4412/2016.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του 
οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζομένου για την εκτέλεση της σύμβασης. Η σχετική αναφορά  πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση 
της σύμβασης και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά 
τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του 
ανατεθεί η σύμβαση. 
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται 
από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση 
των εργασιών.  
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών92. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής τους. 

 

 
92  Βλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης93  

Κριτήριο ανάθεσης94 της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 
βάσει τιμής95  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα αντίστοιχα Τμήματα στο 
Παράρτημα Ι–  (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 
της Διακήρυξης  για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής  κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής96. Η εν λόγω δήλωση 
περιλαμβάνεται καταρχήν στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) που μπορεί να διευκρινίζεται στη 
συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύνανται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης και η 
εξουσιοδότηση χορηγείται με πρόσφορο έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας, (ιδιωτικό 
συμφωνητικό σύστασης ένωσης οικονομικών φορέων/ ορισμού κοινού εκπροσώπου τους, ή 
αντίστοιχα πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων των μελών της ένωσης), το οποίο (έγγραφο) πρέπει 
να υποβάλλεται με την προσφορά97. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ορισμός εκπροσώπου της ένωσης οικονομικών φορέων έναντι της 
αναθέτουσας αρχής, καλύπτει και τη δυνατότητα αυτού να υπογράφει την προδικαστική προσφυγή 
του άρθρου 3.4 της παρούσας, εκπροσωπώντας όλα τα μέλη της ένωσης 98. 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.99 
 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 
και στην, κατ’ εξουσιοδότηση  της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016, εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

 
93 Άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. 

II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
94 Τα κριτήρια ανάθεσης  πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 

του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα 
κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των 
πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Βλ. και Κατευθυντήρια 
Οδηγία 11/2015 της Αρχής (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

95  Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης, η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
96      Βλ. άρθρο 96 παρ. 7 του ν.4412/2016 
97      Βλ. ΔΕΦ Αθηνών ΙΓ Τμήμα ( Ακυρ) 728/2023 
98  ο.π. υποσ. με αρ. 167 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία (ΔΕφΑθηνών 355/2022, ΣτΕ 1187/2020). 
99      Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες». 
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διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής 
«Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες». 
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με 
την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ 
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις 
διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.100 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», 
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η 
τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση 
απαιτούμενων δικαιολογητικών.  
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω 
σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα 
ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό 
Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 
προαναφερθεισών αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν101.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομιστούν 
και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις:  
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

 
100 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες». 
101      Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες». 
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β) είτε των άρθρων 15 και 27102 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) 103,  
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 104 
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ105 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομιστούν σε πρωτότυπη 
μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999106,  
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο107.  
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν 
προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την 
απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 

 
102    Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - 

που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική 
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της 
παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 
του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η 
ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται 
οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο 
έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

103   Βλ. σχετικά, τις  παραγράφους 1 και 3 του άρθρου: «1. […]Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου 

της    υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά» […] 3. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 έως 15 του ν. 4727/2020 
(Α` 184). 

104   Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 
του ν.4412/2016 . Βλ. και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες». 

105     Σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική 
μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του 
άρθρου αυτού..». 

106   Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα. 
107   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες» 
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«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, 
«Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» 
(κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας 
διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον 
Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων 
εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους 
της ιθαγένειάς του.  
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε 
ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το 
αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 
της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.   
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου 
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί 
αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το 
εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 
 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο 
προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου 
να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την 
(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και 
τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας Διακήρυξης, γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος 
νομικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο  2.2.9.2 Β.6. της παρούσας διακήρυξης.   
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (https://espd.eprocurement.gov.gr/) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 
ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί 
Φορείς δύνανται για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με 
μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ (συμπεριλαμβανομένων των διακριτών ΕΕΕΣ από 
δανείζοντες εμπειρία ή υπεργολάβους, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8), καθώς και η τυχόν 
συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση β’ ή δ΄ της 
παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο 
PDF. 
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2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Πίνακας Συμμόρφωσης” του Παραρτήματος  Ι της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται και 
περιλαμβάνει: 
1) Τεχνική έκθεση για το συγκεκριμένο έργο, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του τεύχους 
των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης. 
 2) Συμπληρωμένο τον πίνακα Συμμόρφωσης. 
 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν108. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που παρέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας Διακήρυξης 
και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη, στον Υποφάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». 
 
Η τιμή δίνεται ανά Τμήμα για το σύνολο της υπηρεσίας σε ευρώ ανά μονάδα. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα της παρούσας. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4782/Α36/9-3-2021 και 
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
Στην οικονομική προσφορά  πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας Διακήρυξης.  
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών109   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α΄ του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη 
ισχύος των προσφορών τους, ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου  παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

 
108 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 
109 Βλ. άρθρο 97 του ν. 4412/2016 
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συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τον χρόνο ισχύος των  προσφορών τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της  προσφοράς τους110. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών111 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει  προσφορά: 
α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από 
απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα 
με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 
2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. 
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους 
όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα διακήρυξη), 2.4.4. 
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί επί ποινή αποκλεισμού, 
στην παρούσα διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,112 
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας Διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παρέσχε τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 
της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ’ της παρούσας ( περ. γ΄ 
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε 
ως μέλη ενώσεων.  
στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παρέσχε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με 
την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται 
ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του 
ν.4412/2016, 
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης 
που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα διακήρυξη, 
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

 
110  Βλ. άρθρο 97 παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 παρ. 3  του ν.4608/2019. 
111 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
112 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών113 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών, αρμόδιο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης 114,  εφεξής Επιτροπή 
Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 08/12/2026 και ώρα 
10:00  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη 
της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της115, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν 
ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 
δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε 
στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε 
σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ 
αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα 
αντικειμενικώς εξακριβώσιμα116. 
[Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ΄εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την 

 
113 Άρθρο 100 του ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
114 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 
του ν. 4782/21. 

115     Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα 
αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται 
τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, 
την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο 
θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  

116     Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ. και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 του ν. 
4781/2021  
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αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενεργείας Διαγωνισμού), μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία»: 

➢ είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποποιμένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής 
διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου 
  

➢ είτε, με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποποιμένου χρήστη 
της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση 
αυτή, να απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο. 

 
Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των 
σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού, προς έκδοση των οικείων  
αποφάσεων, οι διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπή και δεν υπόκεινται σε προηγούμενη 
έγκριση του αποφαινόμενου οργάνου. 
Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης εκ μέρους της Επιτροπής και 
τη διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο δύναται, κατά την 
κρίση του, να ζητεί διευκρινίσεις από τους προσφέροντες για στοιχεία των προσφορών, για τα οποία 
δεν ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποία έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικώς η Επιτροπή.  
Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και 
περαιτέρω διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα  χρήζει, κατά την κρίση του, διευκρινίσεων/ 
συμπληρώσεων. 
Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε 
περιπτώσεις  ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου].117 
 
Ειδικότερα : 
  
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την υποβολή της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του 
πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την 
έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους118. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής των οποίων έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την 
καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών119. 
 

 
117      Βλ. άρθρα 100 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με άρθρο 16 παρ. 3.2 της «ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες» 
118     Άρθρο 72 παρ. 13 του ν. 4412/2016 
119    Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση 
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γ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων,  τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά  των οποίων κρίθηκαν 
αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά 
μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το 
χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές.120   [Επισημαίνεται, ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην  
κατωτέρω ενιαία απόφαση] 
[Οι Α.Α., όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής, μπορεί να αποφασίζουν να εξετάσουν τις προσφορές πριν από την επαλήθευση της μη 
συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 73 
έως 83. Όταν κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, εξασφαλίζουν ότι ο έλεγχος μη συνδρομής των 
λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής πραγματοποιείται κατά τρόπο 
αμερόληπτο και διαφανή, ώστε να μην ανατίθεται σύμβαση σε προσφέροντα που θα έπρεπε να είχε 
αποκλειστεί ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχει καθορίσει η αναθέτουσα αρχή121. Σ την  
περίπτωση που η Α.Α. κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής διαμορφώνει ανάλογα τις ως άνω 
παραγράφους αντιστρέφοντας τα ως άνω στάδια β και γ] 
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω 
πρακτικά, εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ως άνω σταδίων122 («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.123  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 124  - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 
παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

 
120 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
121      Άρθρο 101 του ν. 4412/2016 
122 Άρθρο 100  παρ. 2 του ν. 4412/2016  
123     Βλ. άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με άρθρο 10 παρ. 1 περ. ζ  της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ] 
124 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από τον προσωρινό ανάδοχο σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα 
ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 
Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία 
απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5125.  
Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε 
αυτόν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα για 
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής τους, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο 
εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών, όσο και εντός της προθεσμίας για 
την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται 
αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.126 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες (μεταβολές) είτε επήλθαν, είτε έλαβε γνώση αυτών μετά τη 
δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του127.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 
της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

 
125     Βλ. άρθρο 17 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
126 Βλ. ομοίως όπως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
127 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. 
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της 
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται 
η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», του διαγωνισμού  
στο  ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός 
από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την 
απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,  επιπλέον δε, αναρτά τα 
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την 
έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετασχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με 
ενέργειες της αναθέτουσας αρχής 128 . Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η 
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.129 
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά: 
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της 
ΕΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της 
ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επ΄αυτής, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) Μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά 
της απόφασης κατακύρωσης, ο  προσωρινός ανάδοχος  έχει υποβάλει  έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά 
την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016.  Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα 
αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση 
ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  
Σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω του 1.000.000 ευρώ: Πριν την υπογραφή της σύμβασης 
υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

 
128      Βλ. άρθρο 16 παρ. 3 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
129 Βλ. άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005»130. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
ταχθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της 
παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή  η αναθέτουσα αρχή, πέραν της κατάπτωσης της 
εγγύησης συμμετοχής,  μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του 
ΑΚ.131 
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος ή 
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να ζητήσει αποζημίωση, 
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.132 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. του ν. 4412/2016 και 
1 επ. του π.δ/τος 39/2017, ασκώντας  προδικαστική προσφυγή κατά πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του133 . 
Σε περίπτωση προσβολής πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης134 . 
Οι προθεσμίες άσκησης των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη 
της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει 
ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59135. 
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

 
130 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 του ν. 3310/2005.  
131 Άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 
132 Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 
133      Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 του  π.δ/τος 39/2017. 
134      Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ/τος  39/2017. 
135      Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθειες και Υπηρεσίες» 
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται  από τον προσφεύγοντα 
παράβολο  υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν  τη σύναψη 
της σύμβασης, επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από 
άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ/τος 
39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο μέτρων προσωρινής 
προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 του ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 του π.δ/τος 
39/2017.  
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της, προκειμένου να ασκήσει 
το προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ/τος 39/2017 δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους, αλλά 
και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη, μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 
αναθέτουσας αρχής. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και  αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο, εφαρμοζομένων 
αναλογικά των διατάξεων του π.δ/τος 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ 
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου Ιωαννίνων. Το αυτό ισχύει και 
σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα 
άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός τού οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική 
προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
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δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.136 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.137 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος στην ΕΑΔΗΣΥ, την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου 
Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 
υποχρεούται, επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος, να προβεί στις παραπάνω 
κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή 
της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως 
άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις 
των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα 
στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της 
δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό 
της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από 
την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.138 Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 
2 του άρθρου 32 του π.δ/τος 18/1989.  

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί 
η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 
του ν. 4412/2016. 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ/τος 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω 
Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω 
μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση 
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

 
136 Βλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016. 
137 Βλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
138 Βλ. άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 106 , β) εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) εάν λόγω 
ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) εάν η επιλεγείσα προσφορά 
κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 
97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα 
προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. 
την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και επιπλέον τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, 
εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 
72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
σύμβασης συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 
επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, 
από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
   
4.3.2.  
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, αφότου  λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, καθώς 
και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης139 .  
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, 
ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο 
συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των 
υπεργολάβων του.  
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 
συνεργασίας. 140 . Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της141  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου της 142 [σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 216 του 

 
139 Βλ. άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
140 Παρ. 4 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. Βλ. και παρ. 2.2.8.2 της παρούσας. 
141  Βλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 
142 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και 

εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται 
και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και 
τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν 
να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δεν  πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική 
φύση της σύμβασης (Βλ. άρθρο 132 παρ. 1 α΄ του ν. 4412/2016). 
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ν. 4412/2016, της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή, άλλως, είτε της υπηρεσίας η οποία ορίζεται 
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, είτε της επιτροπής η οποία συγκροτείται επίσης με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την παρακολούθηση της σύμβασης, εφόσον η εν λόγω 
αρμοδιότητα προβλέπεται ρητά στην απόφαση συγκρότησης]  
 Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για τους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο τμήμα της 
σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την 
προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)143.  Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή της πρόσκλησης. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της 
πρότασης. Αν ο ανωτέρω δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης144  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  
β) κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης ο ανάδοχος τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα  έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος 
που θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει ότι 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, 
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην 
παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής145 

5.1.1. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά σε μηνιαία βάση, μετά την  μηνιαία παραλαβή των υπηρεσιών 
και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση 
επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.   

 
143 Βλ. άρθρο 132 παρ. 1δ) περ. αα του ν. 4412/2016. Βλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο 

«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).   
144 Βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
145     Για τα τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, οι 

αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι 
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και συγκεκριμένα: 

• Πρωτόκολλο (Πρακτικό Διαπίστωσης Εργασιών) παραλαβής  του τμήματος που αφορά η 
πληρωμή, ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του 
Ν.4412/2016 . 

• Ηλεκτρονικό τιμολόγιο του αναδόχου.  

• Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.  

• Κατάσταση προσωπικού, στην οποία θα αναγράφονται και οι τυχόν τροποποιήσεις (νέες 
προσλήψεις  απολύσεις, ωράριο εργασίας κ.λπ.), θεωρημένη απο την Επιθεώρηση Εργασίας. 

• Αντίγραφο της τρέχουσας ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) από τον Ασφαλιστικό φορέα. 

• Αντίγραφο μισθολογικής κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού στην Αναθέτουσα Αρχή, 
υπογεγραμμένη από το προσωπικό ως προς την εξόφλησή του. 
 

5.1.2. Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.146 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016147. 
Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω 
κράτηση δεν επιβάλλεται. 
γ) ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
δ) Όλες οι νόμιμες κρατήσεις ακόμα και εάν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα.  
 
5.1.3. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου,  ο ανάδοχος συμπληρώνει  στο πεδίο BT-11: 
Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου148: 

1) «ο κωδικοποιημένος Ενάριθμος: 2026ΑΤ04600030, ΜΙS: 5229397», όταν οι δαπάνες 
βαρύνουν τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος149 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
148 έως και 153  του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, 
κανονιστικών αποφάσεων.  

146 Άρθρο 350  παρ. 3  του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
147 Βλ. παρ. 1 άρθρου 25 του  ν. 5039/2023 (Α' 83), σύμφωνα με την οποία: «Στο άρθρο 376 του ν. 4412/2016 

(Α’ 147) περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 18, ως εξής: «18. Μέχρι την έκδοση της κοινής 
απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 η κράτηση της παρ. 1 του ιδίου άρθρου του πρώτου εδαφίου της ιδίας 
παραγράφου δεν επιβάλλεται.»  

148  Βλ. Απόφαση αριθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2021) Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – 
Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων 
Συμβάσεων», άρθρο 3 παρ.2  πεδίο «BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού / υπηρεσίας / μελέτης / έργου» 

149 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021 
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β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 
δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση 
ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του χορηγήθηκε, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 217 περί διάρκειας  της σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με 
την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει 
τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με 
την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω 
κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  
β) Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
από δημόσιες συμβάσεις [η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την 
έκδοση του προβλεπόμενου π.δ/τος] 
 
5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων 
της σύμβασης, σύμφωνα με την  περ. (δ) της παρούσας παραγράφου.  Ειδικότερα:  
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων150   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν εις βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. 

 
150 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό 

γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του 
γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα λοιπά θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 
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(Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβληθείσες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν αυτή απορριφθεί  από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, 
η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται 
στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 
Εφετείο της Περιφέρειας  στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 
1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016151. Πριν  την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό 
Εφετείο τηρείται  υποχρεωτικά η  ενδικοφανής διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια 
είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
 
 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης, η οποία  θα εισηγείται  στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, το Συμβούλιο Διοίκησης, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
6.1.2. Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από τη 
σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της 
σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη η τεχνική υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο, σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
6.1.3. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης,  η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

 
151   Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016. 
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αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016.  
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης 
ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να 
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση 
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. 
Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες 
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο 
ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η 
καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα 
στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον 
επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων 
της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 
αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, θα καταρτίζει το ανάλογο πρακτικό Παραλαβής/καλής 
εκτέλεσης, το οποίο θα συνοδεύει το τιμολόγιο του Αναδόχου πριν από κάθε πληρωμή.  

Η παρακολούθηση διενεργείται από την Τεχνική Υπηρεσία  σύμφωνα με τους όρους που υπάρχουν 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης152  
6.2.1. Η διάρκεια των/της Σύμβασης ορίζεται σε 24 Μήνες από την υπογραφής της με δικαίωμα 
προαίρεσης 4 Μήνες ακόμα. 
6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται με  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου153. Εάν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, 
χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος154.  Εάν οι υπηρεσίες παρασχεθούν, από υπαιτιότητα του αναδόχου, μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της 
παρούσας. 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 155 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα....της παρούσας.  
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται  την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

 
152 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 
153 Η ως άνω περίπτωση φέρεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, 

άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016. 

154 Βλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016. 
155  Άρθρο 219 του ν.4412/2016 
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6.3.3 Εάν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, στο οποίο  αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης, 
και γνωμοδοτεί ως προς το εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς εάν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες.  
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου, ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα,  μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των οικείων  
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην απόφαση.  
β) Εάν, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, διαπιστωθεί ότι 
επηρεάζεται η καταλληλότητα,  απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  
6.3.5 Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή 
έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.  
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση156  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση 
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται  αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων  
αυτών με άλλα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 
την απόφαση αυτή. Εάν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, 
η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5  Αναπροσαρμογή τιμής157  

 Ναι ισχύει 
 
6.5.1 Για όλες τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132, για την 
εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής απαιτείται η τροποποίηση της οικείας σύμβασης σύμφωνα 
με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
Για περιπτώσεις αύξησης του κατώτατου μισθού ισχύει: 

 
156 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 
157 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 
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𝛵 = 𝛵𝜋𝜌𝜊𝜎𝜑𝜊𝜌ά𝜍 × (1 + 𝛼) 
 Όπου  
α: το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζομένου σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,  
Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η 
σύμβαση και  
Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. 
 
Για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής δεν απαιτείται η τροποποίηση της σύμβασης αφού η 
αναπροσαρμογή, προβλέπεται υποχρεωτικά από τις οικείες νομοθετικές διατάξεις και συνεπώς 
δεσμεύει και τα δύο μέρη. 

6.6  Αντικατάσταση/ προσθήκη μελών ομάδας έργου κατά την εκτέλεση της σύμβασης 158  

6.6.1. Εφόσον μετά τη σύναψη της σύμβασης παραστεί ανάγκη αντικατάστασης μέλους/ μελών της 
Ομάδας Έργου, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή αίτημα αντικατάστασης, το οποίο 
υπόκειται στην έγκριση αυτής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής. 
Στο πλαίσιο του σχετικού αιτήματος τα επαγγελματικά προσόντα των  φυσικών προσώπων που θα 
αντικαταστήσουν εκείνα τα οποία προτάθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά την υποβολή της προσφοράς 
του Αναδόχου, πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα. Εφόσον εγκριθεί το σχετικό αίτημα, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το/ τα μέλος/ μέλη της Ομάδας Έργου, χωρίς πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Η 
αντικατάσταση εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον 
ανάδοχο.  
 
6.6.2. Με τη ίδια ως άνω διαδικασία και τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ο ανάδοχος δύναται να 
υποβάλει αίτημα για την προσθήκη μέλους/ μελών στην Ομάδα Έργου.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
158 Βλ. ιδίως Πράξεις Ελ.Συν.  Κλ. ΣΤ΄373/2019 & 158/2019.  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 
ΑΝΝΑ Κ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 

 
1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ OPΩN 

 Όπου στα κείμενα του παρόντος τεύχους και της διακήρυξης γίνεται χρήση των παρακάτω 
όρων η έννοια αυτών θα είναι η εξής: 
 
1.1 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ή ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Οι αρμοδιότητές του θα ασκούνται από τα εντεταλμένα όργανά 
του. 

 
1.2 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 Ο μειοδότης που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου μετά από σχετικό διαγωνισμό. 
 
1.3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 Ο οριζόμενη από το Πανεπιστήμιο Υπηρεσία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
 
1.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας αφορά στη λειτουργία, την αποκατάσταση βλαβών και 
την προληπτική συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού (η/μ) εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης. 
 Οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται στις επόμενες παραγράφους: για τη 
λειτουργία του η/μ εξοπλισμού στην παράγραφο 2, για την αποκατάσταση βλαβών στην παράγραφο 
3, για την τροποποίηση των η/μ εγκαταστάσεων στην παράγραφο 4  και για την προληπτική 
συντήρηση στην παράγραφο 5. 
 
1.5 Η/Μ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Ως η/μ εξοπλισμός του Πανεπιστημίου, ορίζεται το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων όλων των κτιρίων και των δικτύων υποδομών της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων. 
 Ενδεικτικά ο η/μ εξοπλισμός του Παν/μίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.1 και 
αναλυτικότερα όσον αφορά ενδεικτικές ποσότητες των κυριότερων εγκαταστάσεων στο Παράρτημα 
Ι.2. 
 Στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις δεν περιλαμβάνονται: 

• οι ανελκυστήρες της Παν/πολης, 

• τα εργαστηριακά μηχανήματα και συσκευές, 

• τα δίκτυα και συσκευές ασθενών ρευμάτων που αφορούν στην τηλεφωνία και μεταφορά 
δεδομένων (data). 

 
 
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η λειτουργία αφορά σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη θέση σε λειτουργία, 
παρακολούθηση και εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του η/μ εξοπλισμού, όπως αυτός 
περιγράφεται στο Παράρτημα Ι.1. 

Ο χρονοπρογραμματισμός λειτουργίας, όπου απαιτείται (π.χ. ημερήσια διαστήματα 
λειτουργίας θέρμανσης, λειτουργία φωτισμού) θα παρέχεται από την Αρμόδια Υπηρεσία του 
Πανεπιστημίου. 
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 Επιπλέον και ειδικά για τη λειτουργία του Κτιρίου Λέσχης, της Αίθουσας Λόγου και Τέχνης και 
του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. θα υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία τους βραδινές 
ώρες, μετά τις 23.00, σύμφωνα με εντολή της Υπηρεσίας, μέχρι 10 φορές το χρόνο. 

Ο ανάδοχος οφείλει κατόπιν ενημέρωσης από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών να ενεργεί το 
πολύ μία φορά το μήνα στο πλαίσιο λειτουργίας συντήρησης των η/μ εγκαταστάσεων της 
Παπαζογλείου Υφαντικής Σχολής που ανήκει στο κληροδότημα «Αγγελικής Παπάζογλου» και 
εξυπηρετεί τις ανάγκες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 
 Αν για οποιοδήποτε λόγο εξάρτημα, μηχάνημα, δίκτυο κ.τ.λ. του η/μ εξοπλισμού παρουσιάσει 
βλάβη (δυσλειτουργία ή διακοπή λειτουργίας), ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 3 περί αποκατάστασης βλαβών και να ενημερώσει εγγράφως άμεσα την Υπηρεσία. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εποπτεύει την καθημερινή λειτουργία των η/μ εγκαταστάσεων 
των κτιρίων η οποία γίνεται μέσω των Αυτόματων Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (B.M.S.) καθώς 
και όσων συστημάτων έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης (τηλεέλεγχος). Ενδεικτικά 
συστήματα τηλεελέγχου αφορούν στο σύστημα Πυρασφάλειας Γυμναστηρίου, σε αναλυτές 
ενέργειας, στο UPS Συνεδριακού Κέντρου, κλπ.  
 Για τον σκοπό της συνεχούς παρακολούθησης της λειτουργίας των η/μ εγκαταστάσεων και 
όπου αυτό είναι εφικτό, ενδέχεται να γίνονται και αυτοματοποιημένες αναφορές προβλημάτων. Ο 
ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τις αυτόματες ειδοποιήσεις και να επεμβαίνει άμεσα για την 
αποκατάσταση των βλαβών σύμφωνα με την παράγραφο 3. 
 
 
2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ – ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ) 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διακοπή και επαναφορά των 
υποσταθμών σε λειτουργία με άμεσο χρόνο ανταπόκρισης το πολύ μία ώρα. Είναι υπεύθυνος της 
επαναφοράς των αυτόματων διακοπτών Μέσης και Χαμηλής Τάσης σε περίπτωση διακοπής του 
ρεύματος υπαιτιότητας Δ.Ε.Η. ή άλλης αιτίας. Επίσης είναι υπεύθυνος για τους χειρισμούς στο δίκτυο 
βρόχου μέσης τάσης της Παν/πολης για την αλλαγή της ηλεκτρικής σύνδεσης των υποσταθμών των 
κτιρίων μέσω του βρόχου, κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη. Γι’ αυτό το λόγο θα έχει δηλωθεί από 
τον ανάδοχο στην Υπηρεσία τηλέφωνο ανάγκης εικοσιτετράωρης λειτουργίας για όλες τις ημέρες 
του χρόνου. 

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται από εξειδικευμένο συνεργείο. Το συνεργείο θα 
αποτελείται από δύο τουλάχιστον άτομα με μόνιμο τόπο κατοικίας το Δήμο Ιωαννιτών. Κατά τα άλλα, 
ο χρόνος υποβολής των στοιχείων του συνεργείου στην Υπηρεσία, τα απαιτούμενα προσόντα και ο 
τρόπος έγκρισης του συνεργείου από την Υπηρεσία, είναι ο ίδιος με τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 5.3. 

Η έγκριση του εξειδικευμένου συνεργείου από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 
την ευθύνη του για τον σωστό και ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών της τρέχουσας 
παραγράφου. Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στο Πανεπιστήμιο για την 
εκτέλεση αυτών των εργασιών. 

Σε κάθε διακοπή ή επαναφορά ρεύματος στον κεντρικό ή επιμέρους υποσταθμούς, ο ανάδοχος 
και το εξειδικευμένο συνεργείο υποχρεούνται να υπογράψουν οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή δήλωση 
απαιτείται από το διαχειριστή ενέργειας. 
 
2.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Η/Ζ ΚΑΙ UPS) 

 Κάθε φορά που γίνεται προγραμματισμένη ή απρόβλεπτη διακοπή στην παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος άμεσα με το προσωπικό του να ελέγξει τη σωστή 
λειτουργία των συστημάτων εφεδρικής ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ζ και UPS) σχετικά με την 
απρόσκοπτη λειτουργία τους, την ομαλή μεταγωγή από κανονικά σε εφεδρικά φορτία και αντίστροφα 
κ.τ.λ. Μετά από κάθε διακοπή στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ο ανάδοχος θα υποβάλει τεχνική 
έκθεση που θα περιλαμβάνει ανά σύστημα εφεδρικής ενέργειας: ομαλή ή όχι λειτουργία του 
συστήματος εφεδρικής ενέργειας, ομαλή ή όχι παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα φορτία, τυχόν 
προβλήματα που προέκυψαν, πώς αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα ή αν δεν αντιμετωπίστηκαν για 
ποιο λόγο και τι απαιτείται να γίνει, ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή Η/Ζ και αν απαιτείται 
επαναπλήρωση. 
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2.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 Κάθε χρόνο στην έναρξη και λήξη της θερινής περιόδου ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει 
έγγραφη αναφορά για την κατάσταση λειτουργίας των μηχανημάτων-δικτύων-αυτοματισμών των 
συστημάτων κλιματισμού. 
 
 
3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ.  

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η  αποκατάσταση των βλαβών των η/μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 
εργασίες για την επιδιόρθωση και την επαναλειτουργία τους. Αν για την αποκατάσταση απαιτούνται 
ανταλλακτικά, αυτά θα παρέχονται από το Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.  
 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του η/μ εξοπλισμού 
των κτιριακών εγκαταστάσεων.  
 Η ανταπόκριση του αναδόχου για την αποκατάσταση βλαβών θα πρέπει να είναι άμεση κατά 
τη διάρκεια της πρώτης βάρδιας και εντός μισής ώρας στις παρακάτω περιπτώσεις: διάρκεια 
δεύτερης βάρδιας, βραδινές ώρες,  σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες και σύμφωνα με αυτά που 
ορίζει η παράγραφος 10 για το ωράριο εργασίας και την αντιμετώπιση έκτακτων-κρίσιμων 
καταστάσεων. 
 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται κάθε λογής εργασίες και τροποποιήσεις που 
απαιτείται να γίνουν κατά την διαδικασία αντικατάστασης ή ενσωμάτωσης κάποιου υλικού, για τη 
σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρμόδιας Υπηρεσίας του 
Πανεπιστημίου. 
 
3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ   

 Οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί θα αποκαθίσταται αμέσως από τον ανάδοχο σύμφωνα και 
με τα οριζόμενα παρακάτω: 

• Ο ανάδοχος ενημερώνεται για τις βλάβες με τους εξής τρόπους: 
- τηλεφωνικά, από τους χρήστες των κτιριακών υποδομών. 
- από το προσωπικό του για τις βλάβες που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία του η/μ 
εξοπλισμού (βλ. παράγραφο 2) 

- από ηλεκτρονικές πλατφόρμες στις οποίες καταχωρούνται αυτοματοποιημένες βλάβες 
των συστημάτων B.M.S. και τηλεελέγχου. 

- από την Υπηρεσία.  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί αρχείο καταγραφής βλαβών σε μορφή Ημερολογίου (σε 
έντυπη ή και σε ψηφιακή). Η καταγραφή των βλαβών θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 
ημερομηνία βλάβης, τα στοιχεία του εξαρτήματος, μηχανήματος κ.τ.λ. (κτίριο, είδος 
μηχανήματος, κ.τ.λ.), το είδος της βλάβης, τα αίτια, τον τρόπο αποκατάστασης, 
απαιτούμενα ανταλλακτικά, ημερομηνία αποκατάστασης, παρατηρήσεις. Σχετικά με τα 
προτεινόμενα ανταλλακτικά βλ. παράγραφο 6.1.  

• Ο Ανάδοχος αποκαθιστά τη βλάβη, ενημερώνει το Ημερολόγιο και την Υπηρεσία για την 
περαίωσή της. 

              Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η υποχρέωση καθημερινής καταχώρησης, 
παρακολούθησης και διαχείρισης των βλαβών στο υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Συντήρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (iMaint), για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Α΄. Οι 
απαιτούμενες άδειες πρόσβασης και η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παρασχεθούν 
στον Ανάδοχο από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. 
 Σε περίπτωση βλάβης που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε διακοπή οποιασδήποτε σημαντικής 
λειτουργίας του Παν/μίου καθώς και εγκαταστάσεων που άπτονται της ασφάλειας των χρηστών και 
εργαζομένων στο Παν/μιο, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίσει τη βλάβη κατά πλήρη 
προτεραιότητα και να προβεί άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή 
αποκατάσταση της. 
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 Εάν κατά τη διαδικασία επιδιόρθωσης των βλαβών απαιτηθεί η αντικατάσταση η/μ 
εξοπλισμού, αυτό θα αντικαθίστανται με νέο το κόστος του οποίου θα βαρύνει  το Πανεπιστήμιο. Η 
εργασία, όμως, αντικατάστασής του συμπεριλαμβανομένης της εργασίας για τη σύνδεσή τους με τις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις θα βαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα απομακρύνει οποιοδήποτε 
μηχάνημα ή εξάρτημα αντικαθιστά από τον χώρο των Η/Μ εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης 
με δικιά του δαπάνη. 
 Αν κατά την αποκατάσταση βλάβης προκύψει δευτερογενής βλάβη λόγω υπαιτιότητας του 
αναδόχου (μη συμμόρφωση με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και των προδιαγραφών 
εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων) ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 12. 
  
3.3 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

Η αποκατάσταση των βλαβών των λεβήτων που αφορά τις επισκευές συγκόλλησης θα γίνονται 
από εξειδικευμένο-πιστοποιημένο συνεργείο (βλέπε σχετικά παράγραφο 5.3) και θα 
πραγματοποιείται όταν αυτό απαιτηθεί και για μέχρι 5 ημέρες/έτος θεωρώντας εργασία 8 ωρών ανά 
ημέρα.  
 
3.4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Η αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών των υποσταθμών και των δικτύων μέσης τάσης πρέπει 
να γίνεται από εξειδικευμένο-πιστοποιημένο συνεργείο. Οι έκτακτες αυτές υπηρεσίες θα 
αποζημιωθούν από τα αντίστοιχα άρθρα, όπως αυτά περιγράφονται στον Προϋπολογισμό της 
παρούσας Μελέτης. 

Όσον αφορά το εξειδικευμένο συνεργείο, θα εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 5.3. 
Για την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών που θα προκύψουν, έχουν 

προβλεφθεί αντίστοιχα υλικά τα οποία περιγράφονται στον Προϋπολογισμό της παρούσας Μελέτης. 
Επιπλέον υλικά που τυχόν απαιτηθούν πέρα από αυτά του προϋπολογισμού, θα παρέχονται από την 
Υπηρεσία. 
 
3.5     ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 

 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει για λογαριασμό του Παν/μίου Ιωαννίνων την υποχρέωση 
αποκατάστασης των βλαβών όλων των συσκευών της Παν/πολης Ιωαννίνων που χρησιμοποιούν 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, όπως αυτή προβλέπεται στο ΦΕΚ 6777/Β/31-12- 2021. 
 Η καταγραφή των συσκευών της Παν/πολης Ιωαννίνων που χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια 
του θερμοκηπίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.4. 
 Ο ανάδοχος εκτελεί την αποκατάσταση βλαβών των ως άνω συσκευών  καθώς και την 
ανάκτηση των φθοριούχων αερίων, όποτε αυτό απαιτείται, με τον πιστοποιημένο τεχνίτη για 
διαχείριση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου (βλ. παράγραφο 7). Όλες οι εργασίες θα γίνονται 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΦΕΚ 6777/Β/31-12- 2021. 
 
3.6     ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 

 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση των φρεατίων, παντός τύπου. Αυτό 
περιλαμβάνει τον καθαρισμό στο εσωτερικό και τον κοντινό εξωτερικό χώρο τους (απορρίμματα, 
χόρτα, μικροϋλικά κλπ.) ώστε να υπάρχει πρόσβαση στα δίκτυα που περιλαμβάνονται σε αυτά.  
 
 
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η  τροποποίηση των η/μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την 
αλλαγή  υπαρχουσών η/μ υποδομών και την επαναλειτουργία τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Αρμόδιας Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου για την ασφάλεια και σωστή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων. Τα απαιτούμενα υλικά θα παρέχονται από το Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την 
παράγραφο 6.1. 
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 Ειδικότερα κι ενδεικτικά, αναφερόμαστε σε τροποποιήσεις όπως: 

• αντικατάστασης λυχνιών υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με νέες χαμηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης και τυχόν τροποποίησης της καλωδίωσης των υπαρχόντων φωτιστικών 
σωμάτων (π.χ. για ακύρωση starter κ.τ.λ.) 

• προσθήκης υλικού σε υπάρχουσες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για λόγους ασφάλειας (π.χ. 
ρελέ διαφυγής)    ή λειτουργικότητας (π.χ. διακοπτικό υλικό, χρονοδιακόπτες κ.τ.λ.) 

• τροποποίησης εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, ψυκτικών κ.τ.λ.) μικρής 
κλίμακας για εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών (π.χ. δομημένη καλωδίωση, ασφάλειες, 
πρίζες, παροχή ύδατος, γραμμή αποχέτευσης, αντικατάσταση ειδών υγιεινής, αντικατάσταση 
ψυκτικών στοιχείων, εγκατάσταση νέου η/μ εξοπλισμού κ.τ.λ.) 

• εργασίες σύνδεσης και αποκατάστασης εγκαταστάσεων πυρασφάλειας (πχ. υδραυλικής 
σύνδεσης πυροσβεστικών φωλιών, τοποθέτησης επίτοιχων βάσεων για πυροσβεστήρες 
κ.τ.λ.). 

 
 
5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σωστή, 
οικονομική και αδιάλειπτη λειτουργία του η/μ εξοπλισμού με μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του. 
 Για την υλοποίηση της προληπτικής συντήρησης απαιτείται η κατά τακτά χρονικά διαστήματα 
επιθεώρηση, έλεγχος, μέτρηση, συμπλήρωση ή/και αντικατάσταση αναλωσίμων και 
προγραμματισμένη αντικατάσταση μερών του η/μ εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
κατασκευαστών και των συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
 Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έκτασης 
εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενα της 
προληπτικής συντήρησης. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υλοποιεί προληπτική συντήρηση στα μηχανήματα και τις 
εγκαταστάσεις του η/μ εξοπλισμού, για τα οποία προβλέπεται προληπτική συντήρηση σύμφωνα με: 

• τον κατασκευαστή,  

• τη μελέτη κατασκευής του κτιρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός,  

• τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης,  

• την συσσωρευμένη εμπειρία για ιδίου τύπου και λειτουργίας μηχανήματα ή εγκαταστάσεις. 
 
5.2 ΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 Στο Παράρτημα Ι.3 περιλαμβάνεται το είδος και η συχνότητα των εργασιών που κατ’ ελάχιστον 
θα πραγματοποιούνται για την προληπτική συντήρηση. 

Ειδικά για τις εργασίες που αναφέρεται ότι θα γίνονται από εξειδικευμένο συνεργείο, θα 
εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 5.3. Για τις υπόλοιπες εργασίες ισχύουν τα παρακάτω. 
 Με βάση το είδος και συχνότητα εργασιών που προκύπτει από το Παράρτημα Ι.3,  εκδίδεται 
για κάθε εργασία εντολή εργασίας προληπτικής συντήρησης (θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: τα 
στοιχεία του μηχανήματος ή εγκατάστασης στο οποίο θα γίνει η εργασία, το είδος της εργασίας, 
ειδικότητα τεχνίτη, προβλεπόμενα ανταλλακτικά).  

Εντός 10 ημερών από το πέρας της εργασίας συμπληρώνεται: 

• έκθεση περαίωσης εργασίας προληπτικής συντήρησης. Η έκθεση θα περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον: υλοποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασίας, προσωπικό που υλοποίησε την εργασία, 
αναλυτικά αποτελέσματα συντήρησης ανά σημείο ελέγχου, ανταλλακτικά που 
χρησιμοποιήθηκαν, τυχόν ανταλλακτικά που απαιτείται η προμήθειά τους είτε για την 
τρέχουσα συντήρηση είτε για την επόμενη συντήρηση (περιγραφή και s/n μηχανήματος, 
περιγραφή και s/n ανταλλακτικού, τεχνικές προδιαγραφές ανταλλακτικού, ποσότητα), 
πιθανές ενέργειες που πρέπει να γίνουν περαιτέρω. 

• βεβαίωση από τον αρμόδιο μηχανικό ότι το ελεγχθέν μηχάνημα ή εγκατάσταση λειτουργεί 
σωστά, σύμφωνα με τη μελέτη καθώς και τους κανονισμούς και προδιαγραφές που 
προβλέπονται  για το μηχάνημα ή την εγκατάσταση. 
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Η έκθεση και βεβαίωση εγκρίνεται από την Υπηρεσία ή επιστρέφεται στον ανάδοχο με παρατηρήσεις. 
Σε περίπτωση επιστροφής, ο ανάδοχος εντός 10 ημερών  επανά-υποβάλλει την έκθεση λαμβάνοντας 
υπόψη τις παρατηρήσεις. 
 Για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 
6.1. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υλοποιεί κάθε εργασία προληπτικής συντήρησης στο 
χρόνο που αυτή προβλέπεται, εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατόν για λόγους που δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος (π.χ. αν το προς συντήρηση μηχάνημα είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης και η 
συγκεκριμένη εργασία απαιτεί το μηχάνημα να βρίσκεται σε λειτουργία).  
 Σε ειδικές περιπτώσεις προληπτικής συντήρησης η/μ εξοπλισμού (όπως πχ. αποφράξεις 
αποχετεύσεων του εστιατορίου «Φηγός», συντήρησης υποσταθμών, κλπ.) αυτές θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται σε περιόδους μη χρήσης των κτιριακών υποδομών, δηλαδή σε περιόδους 
εορτών-αργιών ώστε να μην διακόπτεται η απρόσκοπτη λειτουργία χρήσης των κτιρίων. Σε κάθε 
περίπτωση απαιτείται η συνεννόηση με την Αρμόδια υπηρεσία. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αιτείται την προμήθεια ανταλλακτικών ή αναλωσίμων που 
απαιτεί μια εργασία προληπτικής συντήρησης εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη συγκεκριμένη 
εργασία, ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα την ημέρα που προβλέπεται η εργασία, αλλιώς η εργασία θα 
θεωρείται μη πραγματοποιθείσα λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου. 
 Αν κατά τη διαδικασία προληπτικής συντήρησης προκύψει βλάβη λόγω υπαιτιότητας του 
αναδόχου (μη συμμόρφωση με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και των προδιαγραφών 
εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων) ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 12. 
 Ο ανάδοχος θα τηρεί και ενημερώνει ημερολόγιο προληπτικής συντήρησης που θα 
περιλαμβάνει: 

• τις εντολές προληπτικής συντήρησης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.3, 

• τις εκθέσεις και βεβαιώσεις περαίωσης εργασίας προληπτικής συντήρησης. 
Οι παραπάνω φάκελοι φυλάσσονται στο γραφείο του αναδόχου εντός του Παν/μίου και 
επιδεικνύονται σε κάθε περίπτωση. 
 Υπάρχει η δυνατότητα τήρησης του ημερολογίου σε ψηφιακή μορφή κατόπιν συνεννόησης με 
την Υπηρεσία. 
 
5.3 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. 

 Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης για: 

• τις δεξαμενές ύδρευσης και τις δεξαμενές άρδευσης (εργασίες καθαρισμού) 

• τους καυστήρες των λεβητοστασίων 

• τους λέβητες (επισκευές συγκόλλησης) 

• τους υποσταθμούς και το δίκτυο μέσης τάσης (για την λειτουργία τους βλέπε παράγραφο 
2.2).  

• τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) 

• τα UPS 

• τους πυροσβεστήρες 

• τη συντήρηση και αποκατάσταση των συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης 
 θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα-πιστοποιημένα συνεργεία, σύμφωνα με την 
παρακάτω διαδικασία: 
 Ο ανάδοχος εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, θα υποβάλει για κάθε ένα από 
τα παραπάνω εξειδικευμένα συνεργεία φάκελο με τα εξής περιεχόμενα: 

• Κατάλογο με τα ονόματα και τα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών και άδειες άσκησης 
επαγγέλματος) των μελών του εξειδικευμένου συνεργείου, 

• Βεβαιώσεις οι οποίες θα αποδεικνύουν την τεχνική εμπειρία του συνεργείου και ειδικότερα 
τα παρακάτω: 

- ότι το εξειδικευμένο συνεργείο συντηρεί ή εγκαθιστά μηχανήματα αντίστοιχου τύπου με 
αυτά του Παν/μίου Ιωαννίνων 

- το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υλοποιήθηκαν οι παραπάνω υπηρεσίες-εργασίες. Αυτό 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα 5 έτη, συνολικά. 
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- αντίστοιχα οικονομικά παραστατικά (πχ τιμολόγια υπηρεσιών) που θα αποδεικνύουν τα 
παραπάνω. Τα οικονομικά στοιχεία των παραστατικών μπορούν να αποκρυφτούν. 

• Δήλωση του Υπευθύνου του Εξειδικευμένου Συνεργείου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Δήλωσης 
(βλ. Παράρτημα Ι.4) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια το τεχνικό έργο που θα 
αναλάβει το εξειδικευμένο συνεργείο (αντικείμενο, τρόπος υλοποίησης). 

• Ειδικά για το συνεργείο συντήρησης πυροσβεστήρων, η συντήρηση θα γίνει από φορέα που 
επιτρέπεται να ασκεί τέτοια δραστηριότητα και συγκεκριμένα να διαθέτει: 

- άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας,  
- βεβαίωση συμμόρφωσης αναγνωρισμένης εταιρείας από διαπιστευμένο φορέα,  
- πιστοποιητικό  αρμοδίου ατόμου από διαπιστευμένο φορέα. 

 Η Υπηρεσία θα ελέγξει τους υποβληθέντες φακέλους, τηρώντας τη δυνατότητα να ζητήσει 
περαιτέρω στοιχεία. Σε περίπτωση έγκρισης, ο ανάδοχος εντός 5 ημερών από την έγκριση, 
υποχρεούται να υπογράψει τη σύμβαση, την οποία θα προσκομίσει στην Υπηρεσία (τα οικονομικά 
στοιχεία της σύμβασης μπορούν να αποκρυφτούν). Σε περίπτωση απόρριψης κάποιου από τα 
προτεινόμενα εξειδικευμένα συνεργεία, ο ανάδοχος εντός 5 ημερών πρέπει να υποβάλει εκ νέου 
φάκελο με άλλο εξειδικευμένο συνεργείο, και θα ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία. 
 Η δαπάνη που προκύπτει για τα ανωτέρω συμβόλαια συντήρησης περιλαμβάνεται στον 
προϋπολογισμό της δαπάνης της παροχής υπηρεσιών και επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος, αμέσως μετά την υπογραφή των συμβάσεων υποβάλει χρονοδιάγραμμα παροχής 
των υπηρεσιών από τα εξειδικευμένα συνεργεία, το οποίο ελέγχεται και εγκρίνεται από την 
Υπηρεσία. 

Ειδικά τα εξειδικευμένα συνεργεία συντήρησης: α) υποσταθμών και δικτύου μέσης τάσης, β) 
Η/Ζ, γ) UPS, δ) ΣΑΚ (συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης) θα πραγματοποιήσουν πριν τη συντήρηση 
υποχρεωτικά μια επίσκεψη καταγραφής της κατάστασης των εγκαταστάσεων και των ανταλλακτικών 
που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η  προγραμματιζόμενη προληπτική συντήρηση. 
Κατόπιν της επίσκεψης και προκειμένου να υπάρξει επιτυχής συντήρηση του εξοπλισμού, θα γίνεται 
αίτημα στην Αρμόδια Υπηρεσία για τα απαραίτητα ανταλλακτικά , όπου και θα δίνονται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για να είναι δυνατή η προμήθειά τους (περιγραφή, κατασκευαστής, μοντέλο, 
s/n, προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός). 

Στις υποχρεώσεις των εξειδικευμένων συνεργείων περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες 
αντικατάστασης οποιουδήποτε υλικού της συντηρούμενης εγκατάστασης, ώστε αυτή να βρεθεί σε 
καλή κατάσταση λειτουργίας. 
 Για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 
6.1.  
 Η έγκριση του εξειδικευμένου συνεργείου από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 
την ευθύνη του για τον σωστό και ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών της προληπτικής 
συντήρησης από τα εξειδικευμένα συνεργεία. Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι 
στο Πανεπιστήμιο για την εκτέλεση αυτών των εργασιών. Οι εργασίες συντήρησης γίνονται από τα 
εξειδικευμένα συνεργεία παρουσία και με τη βοήθεια του κατάλληλου προσωπικού του αναδόχου. 
 Με το πέρας των εργασιών το εξειδικευμένο συνεργείο εκδίδει βεβαίωση στην οποία θα 
περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

- τα στοιχεία του μηχανήματος ή εγκατάστασης,  
 - λίστα με περιγραφή των εργασιών, στις οποίες θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι εργασίες 
που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.3, για την κάθε εγκατάσταση  
 - αποτελέσματα για κάθε εργασία,  

 - χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά (κατασκευαστής, μοντέλο, s/n, προδιαγραφές συντήρησης 
κ.τ.λ.), 
- κατάλογο με τυχόν ανταλλακτικά πιθανές ενέργειες που πρέπει να γίνουν περαιτέρω. 
Η βεβαίωση συνυπογράφεται από τον ανάδοχο, ο οποίος την υποβάλει στην Υπηρεσία. 

 Η προληπτική συντήρηση που πραγματοποιείται από τα εξειδικευμένα συνεργεία, δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις δικές του ευθύνες για την προληπτική συντήρηση αυτών των 
μηχανημάτων στα μεσοδιαστήματα μεταξύ των προγραμματισμένων επισκέψεων των 
εξειδικευμένων συνεργείων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του μηχανήματος και τις συνθήκες 
λειτουργίας του.  
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5.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ 

ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 

 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει για λογαριασμό του Παν/μίου Ιωαννίνων την υποχρέωση 
διαχείρισης όλων των συσκευών της Παν/πολης Ιωαννίνων που χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου, όπως αυτή προβλέπεται στο ΦΕΚ 6777/Β/31-12- 2021. 
Ενδεικτικά: 

• ο ανάδοχος αναλαμβάνει την καταγραφή όλων των συσκευών της Παν/πολης Ιωαννίνων που 
χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 

• ο ανάδοχος ενημερώνει και επικαιροποιεί τη βάση δεδομένων που προβλέπεται στην παρ. 4, 
άρθρο 4 του ΦΕΚ 6777/Β/31-12- 2021 σχετικά με τις ως άνω συσκευές,  

• ο ανάδοχος εκτελεί την απαιτούμενη προληπτική συντήρηση των ως άνω συσκευών  καθώς 
και την ανάκτηση των φθοριούχων αερίων, όποτε αυτό απαιτείται, με τον πιστοποιημένο 
τεχνίτη για διαχείριση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου (βλ. παράγραφο 7). Όλες οι 
εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΦΕΚ 6777/Β/31-12- 2021. 

 
 
6. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ. 

6.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την επιδιόρθωση των βλαβών και την συντήρηση των 
εγκαταστάσεων,  τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισμό, θα παρασχεθούν και τοποθετηθούν 
στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Παν/πολης από τον ανάδοχο. Τα ανταλλακτικά θα 
παραδίδονται και τοποθετούνται στις εγκαταστάσεις της Παν/πολης τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης. Η εργασία τοποθέτησης περιλαμβάνει την 
απομάκρυνση του παλιού υλικού και την παράδοσή του στον επόπτη (βλ. παράγραφο 6.3) καθώς και 
την εγκατάσταση του νέου ανταλλακτικού στην ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση. 

Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά  τα οποία  δεν περιγράφονται στον προϋπολογισμό, επειδή δεν 
ήταν δυνατή κατά τη διάρκεια της παρούσας μελέτης η πρόβλεψη της αναγκαιότητάς τους, θα 
παρέχονται από το Παν/μιο και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει αυτό. Είναι ευθύνη του αναδόχου η 
έγκαιρη επισήμανση των αναγκών, ώστε να μη δημιουργηθεί έλλειψη στα παραπάνω υλικά. Είναι 
ευθύνη του αναδόχου η έγκαιρη επισήμανση των αναγκών, ώστε να μη δημιουργείται έλλειψη στα 
παραπάνω υλικά. 
 Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω 
προδιαγραφές, με ευθύνη του αναδόχου: 

• στην αντικατάσταση μηχανημάτων θα επιδιώκεται η ομοιομορφία-λειτουργικότητα με τον 
ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό του Παν/μίου, 

• τα ανταλλακτικά θα έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και συνθήκες λειτουργίας με τα 
αρχικά εξαρτήματα, μηχανήματα κ.τ.λ., εκτός αν αυτό δεν είναι εφικτό, εξαιτίας μη ύπαρξης 
τέτοιων ανταλλακτικών στην αγορά. Σ’ αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα τεκμηριώσει τη 
σωστή λειτουργία της τροποποιημένης εγκατάστασης με τεχνική έκθεση, 

• τα ανταλλακτικά θα καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές που επιβάλλονται από την ισχύουσα 
σχετική νομοθεσία. 

• θα καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές που επιβάλλονται από την ισχύουσα σχετική 
νομοθεσία, 

• θα φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά, 

• θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής ένωσης , όπου αυτά υπάρχουν 
και να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στην Υπηρεσία τους κωδικούς-manual των νέων υλικών 
που θα ενσωματώνει στις η/μ εγκαταστάσεις, είτε με τα δικά του είτε με τα εξειδικευμένα συνεργεία. 
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6.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 Το προσωπικό του αναδόχου θα εξοπλισθεί με δαπάνη του αναδόχου με τα απαραίτητα 
εργαλεία και συσκευές που θα βρίσκονται οπωσδήποτε στο γραφείο του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα 
δηλώσει τα εργαλεία-συσκευές εντός 15 ημερών από την έναρξη της παροχής υπηρεσιών στην 
Υπηρεσία και θα πάρει τη σχετική έγκριση.  
 Τα ελάχιστα εργαλεία και συσκευές που πρέπει να υπάρχουν μόνιμα στο γραφείο συντήρησης 
του αναδόχου στο Παν/μιο περιγράφονται παρακάτω: 

1. Δύο επαγγελματικά οχήματα, εκ των οποίων το ένα να είναι κλειστό (κλούβα), να διαθέτει 
υπερυψωμένη καμπίνα στο χώρο φόρτωσης και εκτός της πίσω πόρτας να έχει επιπλέον μία 
πλαϊνή συρόμενη πόρτα εισόδου στο χώρο φόρτωσης. Και τα δύο οχήματα θα είναι σε θέση 
να μεταφέρουν με ασφάλεια διάταξη συγκράτησης και πρόσδεσης μακρών αντικειμένων (πχ 
σκάλα, σωλήνες) στον χώρο φόρτωσης ή στην οροφή με προσαρμογή της κατάλληλης 
εσχάρας. Τα οχήματα θα βρίσκονται πάντα εντός Πανεπιστημιούπολης για τις μετακινήσεις 
του προσωπικού του και τη μεταφορά υλικών. Η ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των 
οχημάτων ανήκει αποκλειστικά στο ανάδοχο. Το τίμημα για τη διάθεση των οχημάτων έχει 
περιληφθεί στον προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσιών και πρέπει να συνυπολογιστεί στην 
προσφορά του αναδόχου. 

2. Τέσσερις σκάλες αλουμινίου. Η μία από αυτές θα αποτελείται από τρία μέρη ανοίγματος 
τουλάχιστον 8 μέτρων. Οι υπόλοιπες τρεις θα αποτελούνται από δύο μέρη. 

3. Δύο επαναφορτιζόμενα δραπανοκατσάβιδα  18 Volt  με δύο μπαταρίες το καθένα 
τουλάχιστον 3 Αmb/hr και τα αντίστοιχα δράπανα  και μύτες κατσαβιδιών κλπ. Θα έχουν τη 
δυνατότητα λειτουργίας διάτρησης  τοίχου με αρίδα τουλάχιστον 10 mm. 

4. Ένα κρουστικό περιστροφικό πνευματικό δράπανο ισχύος τουλάχιστον 800W με δύναμη 
κρούσης τουλάχιστον 3joule,  βάρους το πολύ 4 kgr  το οποίο να δέχεται 
ποτηροκορώνα  διάτρησης τσιμέντου διαμέτρου τουλάχιστον Φ50 mm  και τα αντίστοιχα 
δράπανα κλπ. Θα έχει τη δυνατότητα διάτρησης , κρούσης-διάτρησης , και αποκλειστικά 
κρούσης. 

5. Κρουστικό σκαπτικό ρεύματος ισχύος 850W με 3 επιλογές (διάτρηση, κρούση, διάτρηση και 
κρούση).  Δύναμη κρούσης ελάχιστη 2,5 joule,  τσοκ  τύπου sds plus με αντάπτορα για 
συγκράτηση αρίδας με σύσφιξη (ταχείας αλλαγής ή κλειδί), για στέλεχος  αρίδας μέχρι 13 
mm. Προστασία εμπλοκής με σετ αρίδες κοντές και μακριές. 

6. Δύο γωνιακοί τροχοί κοπής 115mm  - 125 mm (τουλάχιστον  11.000 στροφών (RPM), 
ισχύος  περίπου 700W  από τους οποίους ο ένας 
επαναφορτιζόμενος),  και  ένας  μεγαλύτερος  τροχός κοπής 230mm (τουλάχιστον 6.500 
στροφών (RPM)  , ισχύος  περίπου 1.500W-2.000W). 

7. Συσκευή οξυγόνου. 
8. Μία ηλεκτροσυγκόλληση ηλεκτροδίου Inverter (200Amp) φορητή (ελαφριά) με τα 

παρελκόμενά της. 
9. Δύο κάβουρες για σωλήνες 4’’. 
10. Ένας αεροσυμπιεστής αέρος (κομπρεσέρ), με αεροφυλάκιο 25 λίτρων. 
11. Μία ατσαλίνα  αποχέτευσης πλάτους 25mm πάχους 3mm και μήκους 30 μέτρων , με το 

φορέα της, με χειρολαβή και κεφαλή τύπου λόγχης στο ένα άκρο και μπίλια στο άλλο. 
12. Λουξόμετρο. 
13. Τέσσερις μπαλαντέζες καρούλια. 
14. Τέσσερα πολύμετρα. 
15. Ένα ψηφιακό όργανο για τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως ορίζει το πρότυπο του 

ΕΛΟΤ HD384 με δυνατότητα επικοινωνίας με Η/Υ (software) για την εκτύπωση σε ψηφιακή 
μορφή των δεδομένων. 

16. Αναλυτής ενέργειας 3Φ. 
17. Megger test ελέγχων γείωσης και όργανο ελέγχου γειώσεων βρόγχων. 
18. Ψηφιακό όργανο ελέγχων και δοκιμών  η/μ εγκαταστάσεων. 
19. Θερμοκάμερα. 
20. Ασύρματη επικοινωνία  (Walkie Talkie) 6 τεμαχίων, εμβέλειας 5 χιλιομέτρων. 
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21. Για τη συντήρηση υποσταθμών προβλέπονται ειδικά όργανα τα οποία θα είναι στη διάθεση 
του εξειδικευμένου συνεργείου, μόνο κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της αντίστοιχης 
συντήρησης. Για τα όργανα αυτά βλ. Παράρτημα Ι.3, παραγράφους 6.1 & 6.2. 

22. Πέντε σκούπες χειρός, πέντε φαράσια. 
23. Δύο επαγγελματικές ηλεκτρικές σκούπες. Η μία θα είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό 

λεβήτων. Η δεύτερη θα είναι υγρών με οριζόντιο βραχίονα, λάστιχο απορρόφησης 
τουλάχιστον 60 εκατοστών και μεγάλο δοχείο συλλογής. 

24. Ένα πλυστικό μηχάνημα, ελάχιστης πίεσης λειτουργίας 120bar. 
25. Φορητός ηλεκτρικός βιδολόγος  για υδραυλικές εγκαταστάσεις  διαμέτρου ως 2 ιντσών. 
26. Πλήρη σετ υδραυλικών εργαλείων ανά τεχνίτη (κασετίνα με γερμανοπολύγωνα κλειδιά, 

μεγέθους έως 32mm). Στο σετ περιλαμβάνεται και συσκευή θερμοκόλλησης με τις 
αντίστοιχες μήτρες για σωλήνες ΡΡ-Πολυπροπυλενίου. 

27. Πλήρη σετ ηλεκτρολογικών εργαλείων ανά τεχνίτη (κατσαβίδια, πένσες, τανάλιες). 
28. Τέσσερις ηλεκτρικοί φακοί με μαγνήτη, δυνατότητας φωτισμού μεγαλύτερης από 200lux. 
29. Τέσσερις ηλεκτρικοί φακοί κεφαλής. 
30. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 

 
 Επιπλέον και ειδικότερα για τις εργασίες συντήρησης των Κλιματιστικών Μονάδων (Split Units) 
απαιτείται ο Ανάδοχος να έχει στο Γραφείο Συντηρήσεως των Κλιματιστικών την παρακάτω λίστα 
εργαλείων: 

1. Σετ μανομέτρων για όλα τα Freon (R22, R407v, R410a, R134a, R32). 
2. Μηχάνημα συλλογής Freon για R32. 
3. Ζυγαριά για το Freon. 
4. Αντλία κενού και για R32. 
5. Σετ εκχυλωτικών. 
6. Τρυπάνι sds plus 880 watt. 
7. Αρίδες 6, 8, 10, 12, 22 (40 πόντους ή 12 mm και 22mm). 
8. Ποτηροκορώνα μπετού 65 mm. 
9. Οξυγόνα μικρά turbotorch. 
10. Θερμόμετρο laser. 
11. Μετρητής πυκνωτών. 
12. Φυσερό μπαταρίας. 
13. Σύστημα καθαρισμού elephant για 9.000-12.000 small, 18.000-24.000 (2 τεμάχια – 1+1). 
14. Ζώνη ασφαλείας. 
15. Λυχνία διαρροών. 
16. Ανεμόμετρο. 
17. Θερμόμετρο-υγρασιόμετρο. 

 
 Τα επιπλέον παρακάτω εργαλεία και συσκευές, οφείλει ο ανάδοχος να προσκομίσει 
περιστασιακά και μόνον εάν αυτά χρειαστούν στα πλαίσια εκτέλεσης των υπηρεσιών της παρούσας 
εργολαβίας: 

1. Γεννήτρια μονοφασική (δύο έξοδοι 16Α AC) τροχήλατη. 
2. Ένα κρουστικό κατεδαφιστικό ισχύος τουλάχιστον 1.300W, με τα αντίστοιχα μακάπια του. 
3. Σταθερός ηλεκτρικός βιδολόγος  για υδραυλικές εγκαταστάσεις  διαμέτρου ως 4 ιντσών. 

  
Τα αναλώσιμα του παραπάνω εξοπλισμού (γάντια εργασίας & καθαριότητας, γαλότσες, 

σακούλες απορριμμάτων βαρέως τύπου, κουβάδες, μύτες, δράπανα, δίσκοι κοπής, καλέμια, δίσκοι 
λείανσης, δίσκοι συρματόβουρτσες (απλές και κοτσίδα), γυαλόχαρτα, μακάπια κ.τ.λ.) παρέχονται από 
τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερο τίμημα. 

Επίσης ο ανάδοχος θα διαθέτει ένα γερανοφόρο καλαθοφόρο όχημα  μεταφοράς και εργασίας 
προσωπικού σε ύψος με τον οδηγό και χειριστή του οχήματος, για τον καθαρισμό των υδρορροών 
των κτιρίων του Παν/μίου, την αλλαγή φωτιστικών σε ιστούς μεγάλου ύψους και τη συντήρηση 
κλιματιστικών μονάδων όπου προβλέπεται.  Το όχημα πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές 
νομιμότητας και ασφαλούς εργασίας του προσωπικού στο καλάθι. Γι’ αυτό το λόγο θα προσκομιστούν 
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από τον ανάδοχο εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης όλα τα σχετικά πιστοποιητικά 
για το όχημα, τον οδηγό και το χειριστή του γερανού. Η ασφαλής εργασία του προσωπικού και η 
προστασία κτιρίων και τρίτων ατόμων είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αναδόχου (βλ. 
παράγραφο 9).  

Η δαπάνη που προκύπτει για τα ανωτέρω εργαλεία, συσκευές και όχημα περιλαμβάνεται στον 
προϋπολογισμό της δαπάνης της παροχής υπηρεσιών και επιβαρύνει τον ανάδοχο.  

 
6.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Μετά από οποιαδήποτε εργασία, στην οποία έγινε αντικατάσταση υλικών, ο ανάδοχος 
παραδίδει τα αντικατασταθέντα υλικά ή τα απομακρύνει από το Παν/μιο, μετά από συνεννόηση με 
την Υπηρεσία, με δική του δαπάνη. Ειδικά τα ανακυκλώσιμα υλικά που αντικαθίστανται, είναι 
υποχρεωτικό να ανακυκλώνονται από τον ανάδοχο στους προβλεπόμενους χώρους, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διαδικασίες και διατάξεις. 

 
6.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα υλικά που περιγράφονται στον προϋπολογισμό και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, θα 
παρέχονται από τον ανάδοχο και θα εξοφλούνται με βάση την προσφορά του. Ο Ανάδοχος οφείλει 
να προσκομίσει όλα τα υλικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εργασιών στις εγκαταστάσεις της 
Παν/πολης Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα, θα καλείται ο ανάδοχος από την Υπηρεσία να προσκομίσει 
εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα από την ειδοποίησή του τα απαιτούμενα υλικά. Σε περίπτωση 
αντικειμενικής αδυναμίας τήρησης της παραπάνω προθεσμίας για κάποια από τα υλικά, ο ανάδοχος 
δύναται να υποβάλει γραπτώς αίτημα προς έγκριση παράτασης στην Υπηρεσία. 

Τα είδη θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην αποθήκη του Τμήματος Συντήρησης Παν/μίου 
Ιωαννίνων και εν συνεχεία θα τοποθετούνται στις εγκαταστάσεις. 

Τα υλικά που θα προσκομισθούν από τον Ανάδοχο, πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές 
της παραγράφου 6.1. 
 
 
7. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Το μόνιμο προσωπικό του αναδόχου για τη συντήρηση και λειτουργία του H/M εξοπλισμού του 
Παν/μίου θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από: 
 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

• Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

• Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Προσόντα των δύο μηχανικών: 

• Για τους Μηχανικούς: 
- Αναγνωρισμένο δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ή πτυχίο 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ), 

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου προβλέπεται, 
- Πενταετής επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος 
(μετά την απόκτηση πτυχίου αν δεν απαιτείται άδεια άσκησης έργου) στην κατασκευή ή 
συντήρηση η/μ εγκαταστάσεων. Η εμπειρία αποδεικνύεται σωρευτικά: 
▪ Από βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, και 
▪ από βεβαιώσεις εκτέλεσης ή συντήρησης έργων από τους εργοδότες του μηχανικού, στην 
οποία αναγράφονται: τίτλος έργου, χρονικό διάστημα έργου, χρονικό διάστημα 
απασχόλησης και είδος απασχόλησης του μηχανικού. 
 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ: 

• έξι (6) ηλεκτρολόγοι, 

• έξι (6) υδραυλικοί, 

• τέσσερις (4) ψυκτικοί 
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Προσόντα τεχνιτών 

• άδεια άσκησης επαγγέλματος και 

• σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

• Ο ένας τουλάχιστον εκ των ψυκτικών πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση προσόντων για 
διαχείριση μηχανημάτων που χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου σύμφωνα με το 
ΦΕΚ 6777/Β/31-12-2021. 

 
Ο ανάδοχος αμέσως μετά από την υπογραφή της σύμβασης, θα υποβάλει φάκελο με τα εξής 

περιεχόμενα: 

• κατάλογο με τα ονόματα και την ειδικότητα του μόνιμου προσωπικού,  

• τα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος κ.τ.λ.) του μόνιμου 
προσωπικού, 

• βεβαιώσεις από τις οποίες αποδεδειγμένα θα προκύπτει σχετική επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον 5 ετών, 

 Η Υπηρεσία θα ελέγξει τους υποβληθέντες φακέλους, τηρώντας τη δυνατότητα να ζητήσει 
περαιτέρω στοιχεία. Σε περίπτωση έγκρισης, ο ανάδοχος  υποχρεούται αυθημερόν να υπογράψει τις 
συμβάσεις με το προσωπικό του. Σε περίπτωση απόρριψης κάποιου από τα προτεινόμενα μέλη του 
προσωπικού, ο ανάδοχος εντός 2 ημερών πρέπει να υποβάλει εκ νέου φάκελο με άλλο υποψήφιο 
μέλος, και θα ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία. 

Όπου στα παραπάνω αναφέρεται σχετική επαγγελματική εμπειρία, αυτή θα αποδεικνύεται με 
επίσημα έγγραφα (για μισθωτούς βεβαίωση από την Επιθεώρηση Εργασίας, για ελεύθερους 
επαγγελματίες βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Ε. και κύρια πηγή 
εισοδήματος από την άσκηση της συγκεκριμένης ειδικότητας).  
 Το προσωπικό του αναδόχου θα φέρει ομοιόμορφη φόρμα εργασίας με τα χαρακτηριστικά του 
Παν/μίου. 

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιοι από το μόνιμο προσωπικό του Αναδόχου συμμετάσχουν 
στις υπηρεσίες των εξειδικευμένων συνεργείων για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών δικτύων 
μέσης τάσης (τα οποία τιμολογούνται χωριστά στον προϋπολογισμό), αυτό μπορεί να γίνεται μόνο 
εκτός του ωραρίου εργασίας τους. 

 
 
8. ΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ο ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει από το εργοτάξιο αμέσως κάθε μέλος του προσωπικού 
που κρίνεται  από την επίβλεψη ανεπαρκές σε τεχνική κατάρτιση ή δείχνει αμέλεια ως προς τα 
καθήκοντά του, ή συμπεριφέρεται άπρεπα και να μη επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε 
εργασία που να έχει σχέση με το έργο, χωρίς τη συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
 Το παραπάνω ουδόλως απαλλάσσει τον ανάδοχο από την πλήρη ευθύνη του ως προς την 
ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του προσωπικού του. 
 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιθυμεί την αντικατάσταση κάποιου από το προσωπικό του, 
υποχρεούται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να υποβάλει αίτηση για το σκοπό αυτό. Ο 
αντικαταστάτης θα έχει τα αναγκαία προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα και η αλλαγή θα 
γίνεται κατόπιν σχετικής έγκρισης. 
 
 
9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του 
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 
Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφάλειας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική 
μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων, χρήση οχημάτων κ.τ.λ..) όταν 
απαιτείται και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 

Ειδικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις 
ενέργειες για τον ορισμό του Τεχνικού Ασφάλειας (Ν. 1568/85, ΠΔ 17/96) και να ενημερωθεί το Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας. Ο Τεχνικός Ασφάλειας θα ασκεί τα καθήκοντά του (έκθεση εκτίμησης 
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επικινδυνότητας και προτάσεις εξάλειψης των κινδύνων προς τον ανάδοχο, ενημέρωση των 
εργαζομένων του αναδόχου, συμπλήρωση του βιβλίου μέτρων ασφαλείας κ.τ.λ.) στο χώρο που θα 
διατεθεί στον ανάδοχο (βλ. παράγραφο 11).  Η αμοιβή του Τεχνικού Ασφάλειας καθώς και το κόστος 
των μέτρων ασφάλειας που προτείνει ο Τεχνικός Ασφάλειας του αναδόχου (Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (Μ.Α.Π.), φοριαμοί-ιματιοθήκες φύλαξης των Μ.Α.Π., εργαλεία με ασφαλιστικές 
διατάξεις προστασίας εργαζομένων, προστατευτικές κατασκευές για τους εργαζόμενους κ.τ.λ.) 
επιβαρύνει τον ανάδοχο και δε δημιουργεί οποιασδήποτε φύσης υποχρέωση στο Παν/μιο Ιωαννίνων. 
Οι φοριαμοί-ιματιοθήκες φύλαξης των Μ.Α.Π. θα τοποθετηθούν στο χώρο που θα διατεθεί στον 
ανάδοχο (βλ. παράγραφο 11) και θα είναι άμεσα προσβάσιμοι στο προσωπικό του αναδόχου. 

Κάθε εργαζόμενος του αναδόχου πρέπει να εκτελεί εργασίες που επιτρέπονται από την 
ειδικότητά και την εμπειρία του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Για οποιαδήποτε εργασία στα πλαίσια του αναληφθέντος έργου που μπορεί να προκαλέσει 
διακοπή λειτουργίας εξοπλισμού ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών, πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα πριν και κατά τη διάρκεια της εργασίας (ειδοποίηση των 
χρηστών, σήμανση χώρων κ.τ.λ.). 

Ο ανάδοχος φέρει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη από ενέργειες ή έλλειψη ενεργειών 
για την προστασία του προσωπικού του, τρίτων καθώς και του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. 
 
 
10. ΩΡΑΡΙΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 Το προσωπικό του αναδόχου θα εργάζεται σε πλήρη απασχόληση τηρώντας το παρακάτω 
ωράριο: 
Μηχανικοί του αναδόχου: 

Όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:00 -15:00. 
Ο Μηχανικός είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στην εργασία του σε όλες τις έκτακτες 
περιπτώσεις (βλάβες κ.τ.λ.) που συσχετίζονται με η/μ εγκαταστάσεις και απαιτούν άμεση 
αντιμετώπιση. Επίσης στις προγραμματισμένες συντηρήσεις που πρέπει να γίνονται εκτός του 
παραπάνω ωραρίου εργασίας (π.χ. συντήρηση υποσταθμών με διακοπή του ρεύματος). 

Τεχνίτες: 
Α.  Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή: 

1. Πρώτη βάρδια, από ώρα 07.00 - 15.00 όλο το προσωπικό του αναδόχου, εκτός ενός ή 
δύο τεχνιτών που θα εργαστούν στη δεύτερη βάρδια (βλ. παρακάτω). 

2. Δεύτερη βάρδια, ενός ή δύο   τεχνιτών από ώρα 15:00 – 23:00. Ο αριθμός των τεχνιτών 
ανά βάρδια θα αποφασίζεται από την Υπηρεσία, ανάλογα με τις εποχικές ανάγκες της 
παροχής υπηρεσιών. 

Β.  Σάββατα, Κυριακές και επίσημες αργίες: 
Δύο βάρδιες ενός ή δύο  τεχνιτών  με το παρακάτω ωράριο: (07.00-15.00, 15:00 – 23:00). Ο 

αριθμός των τεχνιτών ανά βάρδια θα αποφασίζεται από την Υπηρεσία, ανάλογα με τις 
εποχικές ανάγκες της παροχής υπηρεσιών.  

Γ.  Κάθε μήνα Αύγουστο το Παν/μιο αναστέλλει για χρονικό διάστημα είκοσι ημερών τη 
λειτουργία του. Την περίοδο αυτή  πρέπει το προσωπικό του αναδόχου να κάνει χρήση της 
κανονικής του άδειας. 
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία: 

• Στην αρχή κάθε μήνα, το πρόγραμμα παρουσίας του προσωπικού του μήνα σύμφωνα με τα 
παραπάνω, 

• Στο τέλος κάθε μήνα, το υλοποιημένο πρόγραμμα παρουσίας του προσωπικού του μήνα με 
αιτιολόγηση των τυχόν αλλαγών. 

 Η παραπάνω προτεινόμενη κατανομή του προσωπικού μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με 
τις ανάγκες του έργου με απόφαση της Υπηρεσίας. 
 Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και κρίσιμων καταστάσεων ο ανάδοχος:  

• θα καταθέσει εντός 5 ημερών από την έναρξη της παροχής υπηρεσιών σταθερό και κινητό 
αριθμό τηλεφώνου ανάγκης εικοσιτετράωρης λειτουργίας και ανταπόκρισης, 
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• θα πρέπει να διαθέσει εντός μισής ώρας ένα μηχανικό, δύο υδραυλικούς, δύο 
ηλεκτρολόγους, δύο ψυκτικούς στο χώρο του Πανεπιστημίου. 

 
 
11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 Στον ανάδοχο διατίθενται με την υπογραφή της σύμβασης όλοι οι χώροι που προβλέπονται για 
το τμήμα συντήρησης του η/μ εξοπλισμού του Παν/μίου προκειμένου να μπορεί να εκτελέσει τις 
παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει και να παραδώσει στο Παν/μιο σε χρονικό διάστημα 2 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, Γραφείο Συντήρησης, όπου θα βρίσκονται όλα τα σχέδια, 
τα διαγράμματα και τα έντυπα οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων που θα 
θέσει στη διάθεση του αναδόχου το Παν/μιο. 

Στους χώρους του αναδόχου θα βρίσκονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από 
την παροχή υπηρεσιών και τη νομοθεσία (π.χ. μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, βιβλίο 
μέτρων ασφαλείας, βιβλίο ατυχημάτων, αποθήκη με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας κ.τ.λ.). 

 
 

12. ΒΛΑΒΕΣ – ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΠΟΙΝΕΣ. 

Οποιαδήποτε ποινική ρήτρα επιβληθεί στον ανάδοχο παρακρατείται από την πρώτη πληρωμή 
του αναδόχου, μετά την διαπιστωθείσα βλάβη ή χρονική καθυστέρηση από υπαιτιότητά του.  

 
12.1 ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Σε περίπτωση βλάβης που προέρχεται από υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά τη: 

• λειτουργία, 

• αποκατάσταση βλαβών, 

• προληπτική συντήρηση, 
του η/μ εξοπλισμού, αυτός υποχρεούται να αποκαταστήσει την προξενηθείσα βλάβη με δική του 
δαπάνη σε ανταλλακτικά και εργασία. Επιπλέον για κάθε μέρα μέχρι την αποκατάσταση της ως άνω 
βλάβης, επιβάλλεται από τον εργοδότη ποινική ρήτρα ίση με το 1/365 του συνολικού ποσού της 
σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.  

Η ποινική ρήτρα έχει την έννοια της ποινής και μόνον και παράλληλα ο εργοδότης διατηρεί το 
δικαίωμα να διατάζει αμέσως και κατά την κρίση του την αποκατάσταση της βλάβης με άλλο τρόπο. 

 
12.2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

Για κάθε ώρα καθυστέρησης στην έναρξη – παύση των εγκαταστάσεων που λειτουργεί ο 
ανάδοχος σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρονοπρογραμματισμό, επιβάλλεται από τον εργοδότη 
ποινική ρήτρα ίση με το 1/365 του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.  

 
12.3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ. 

 Για κάθε μέρα που ο ανάδοχος καθυστερεί πέραν του απαιτούμενου χρόνου αποκατάστασης 
βλάβης  επιβάλλεται από τον εργοδότη ποινική ρήτρα ίση με  ίση με το 1/365 του συνολικού ποσού 
της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η ποινική ρήτρα έχει την έννοια της ποινής και μόνον και παράλληλα ο εργοδότης διατηρεί το 
δικαίωμα να διατάζει αμέσως και κατά την κρίση του την αποκατάσταση της βλάβης με άλλο τρόπο.  

 
12.4 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

 Για κάθε μέρα που ο ανάδοχος καθυστερεί εργασία προληπτικής συντήρησης επιβάλλεται από 
τον εργοδότη ποινική ρήτρα ίση με το 1/730 του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. 
 
 
13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΜΕΛΕΤΕΣ 

 Γενικά όλες οι εργασίες για τη λειτουργία και συντήρηση του H/M εξοπλισμού του Παν/μίου 
θα γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες αντίστοιχους κανονισμούς και νομοθεσία του Ελληνικού 
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Δημοσίου, συμπληρωμένους, όπου δεν προβλέπουν οι αντίστοιχοι Ελληνικοί , με τους Γερμανικούς 
κανονισμούς. 

Επίσης θα λαμβάνονται υπόψη από τον ανάδοχο οι μελέτες κατασκευής των η/μ 
εγκαταστάσεων του Παν/μίου. Η συντήρηση των εγκαταστάσεων θα εξασφαλίζει  τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, όπως αυτή προδιαγράφηκε στη μελέτη. Απαγορεύονται τροποποιήσεις των 
εγκαταστάσεων, αν δεν υπάρξει ρητή έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
 
14. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. 

 Αν κατά την πρόοδο των εργασιών ο ανάδοχος έχει τη γνώμη ότι δόθηκε εντολή από την 
Υπηρεσία για κάποια εργασία που κάνει αμφίβολη την αποκατάσταση βλάβης ή τη λειτουργία 
εγκαταστάσεων ή την προληπτική συντήρηση και έχει σαν συνέπεια παρέκκλιση από τους ισχύοντες 
κανονισμούς, τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλει με έγγραφο στον 
εργοδότη τις αντιρρήσεις του. 
  
 
Ιωάννινα, Ιούνιος 2026 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι.1 

Ο ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

1 ΥΔΡΕΥΣΗ 

 

1.1 Αντλιοστάσια 

1.2 Δεξαμενές Ύδρευσης 

1.3 
Κεντρική Εγκατάσταση και Δίκτυο Διανομής (Κεντρικοί Αγωγοί, Συστήματα Μείωσης 
Πίεσης, Φρεάτια, Ειδικά Εξαρτήματα Δικτύου κτλ) 

1.4 Κεντρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων και Δίκτυα Διανομής 

1.5 
Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης από Ηλιακούς Συλλέκτες και Δίκτυα 
Διανομής 

1.6 Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (Boiler) και Δίκτυα Διανομής 

 

2 ΑΡΔΕΥΣΗ 

 

2.1 Δίκτυο Γεώτρησης και Κεντρική Εγκατάσταση 

2.2 Δεξαμενές Άρδευσης 

2.3 
Πρωτεύον Δίκτυο Άρδευσης (Κεντρικοί Αγωγοί, Συστήματα Μείωσης Πίεσης, Φρεάτια, 
Ειδικά Εξαρτήματα Δικτύου κτλ) 

 

3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

 

3.1 Δίκτυα Αποχετεύσεων Κτιρίων 

3.2 
Ειδικές Εγκαταστάσεις Εσωτερικών Αποχετεύσεων Κτιρίων (Εξουδετέρωσης 
Εργαστηριακών Αποβλήτων, Λιποσυλλέκτες, Φίλτρα Κατακράτησης Ιζημάτων, 
Φρεάτια κ.τ.λ.) 

3.3 Εξωτερικά Δίκτυα Αποχετεύσεων και Φρεάτια 

3.4 Κεντρικό Φρεάτιο Πανεπιστημίου 

 

4 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 
4.1 Δίκτυα Κτιρίων ( Δίκτυα Συλλογής, Υδρορροές, Φρεάτια κ.τ.λ.) 

4.2 Κεντρικό Δίκτυο Διανομής και Φρεάτια (Αντλίες Αποχέτευσης Ομβρίων) 

 

5 ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

 5.1 Αερόψυκτοι Ψύκτες 

ΑΔΑΜ
ΑΔΑΜ: 26PROC020121994



73 
 

5.2 Υδρόψυκτοι Ψύκτες με Πύργο Ψύξης 

5.3 Αντλίες Θερμότητας 

5.4 Καυστήρες 

5.5 Λέβητες 

5.6 Δεξαμενές Πετρελαίου 

5.7 Δοχεία Διαστολής 

5.8 Αποσκληρυντές Νερού 

5.9 Εναλλάκτες 

5.10 Κυκλοφορητές 

5.11 Δίκτυα Σωληνώσεων 

5.12 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (παντός τύπου) 

5.13 Fan Coils (Δαπέδου και Οροφής) 

5.14 
Συστήματα Ελέγχου-Διαχείρισης Λειτουργίας Εγκαταστάσεων (B.M.S.) (μόνο 
λειτουργία) 

5.15 Δίκτυα Αεραγωγών και Στόμια 

5.16 Κλιματιστικές Μονάδες (Split Units) 

5.17 Κλιματιστικές Μονάδες (Close Controls) 

5.18 Μονάδες Αερισμού 

5.19 Φυγοκεντρικοί Ανεμιστήρες 

5.20 Συμπιεστές Αέρος 

5.21 Ψυκτικοί Θάλαμοι 

5.22 Καταψύκτες 

 

6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

6.1 Υποσταθμοί-Μετασχηματιστές (μόνο λειτουργία) 

6.2 Πίνακες Μέσης Τάσης (μόνο λειτουργία) 

6.3 Διατάξεις Διόρθωσης Συνημίτονου Φ 

6.4 Πίνακες Χαμηλής Τάσης 

6.5 Γειώσεις 

6.6 Δίκτυο Διανομής Ενέργειας 

 

7 ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
7.1 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη και Δίκτυα Διανομής 

7.2 U.P.S. και Δίκτυα Διανομής 

 

8 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 

8.1 Εξωτερικός Περιφερειακός Φωτισμός Δρόμων-Πεζοδρόμων 

8.2 Δίκτυα Εξωτερικού Φωτισμού (Περιβάλλοντος Χώρου) 

8.3 Δίκτυα Εσωτερικού Φωτισμού Κτιρίων 

8.4 Δίκτυα Φωτισμού Ασφαλείας Κτιρίων 

 

9 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

9.1 
Μόνιμο Δίκτυο Πυρόσβεσης με Νερό (Δεξαμενή Πυρόσβεσης, Δίκτυο Διανομής, 
Booster, Εξωτερικοί Κρουνοί, Πυροσβεστικές Φωλιές, Δίκτυα Κατάσβεσης Κτιρίων 
κ.τ.λ.) 

9.2 
Πυροσβεστήρες (Παντός Τύπου, Υλικού Γέμισης, Φορητοί και Συστημάτων Αυτόματης 
Κατάσβεσης) 

9.3 
Συστήματα Πυρανίχνευσης (Κεντρικοί Πίνακες Κτιρίων, Υποπίνακες, Καλωδιώσεις, 
Αυτόματοι και Χειροκίνητοι Ανιχνευτές, Οπτικά και Ηχητικά Συστήματα Αναγγελίας 
κ.τ.λ.) 

9.4 
Συστήματα Αυτόματης Κατάσβεσης (Πίνακες, Καλωδιώσεις, Αυτόματοι και 
Χειροκίνητοι Ανιχνευτές, Οπτικά και Ηχητικά Συστήματα Αναγγελίας κ.τ.λ.) 

9.5 Πυροσβεστικοί Σταθμοί Εργαλείων 
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9.6 Σταθμοί Αναπνευστικών Συσκευών 

 

10 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

10.1 Συλλεκτήρια Συστήματα 

10.2 Αγωγοί (Δωμάτων και Καθόδων) 

10.3 Συστήματα Γείωσης 

 

11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 

 
11.1 Εγκαταστάσεις Παραγωγής 

11.2 Δίκτυα Διανομής 

 

12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ 

 
12.1 Εγκαταστάσεις Παραγωγής 

12.2 Δίκτυα Διανομής 

 

13 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
13.1 Πίνακες Συστημάτων Ασφαλείας 

13.2 Δίκτυα (Καλωδιώσεις, Ανιχνευτές, Συστήματα Ειδοποίησης κ.τ.λ.) 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι.2 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ενδεικτικές Ποσότητες)  
Οι παρακάτω πίνακας ακολουθεί την αρίθμηση του η/μ εξοπλισμού του Παραρτήματος Ι.1  
    
1.&2. ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ   

1.2 Δεξαμενές Νερού 
(Ύδρευσης & 
Άρδευσης) 

Κεντρική Ύδρευσης-Πυρόσβεσης 2 

Άρδευσης 2 

σύνολο: 4 

1.4 Δεξαμενές Νερού Φοιτητική Λέσχη ΦΗΓΟΣ 1 

ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 1 

Χημικό 1 

σύνολο: 3 

1.5 & 1.6 Boiler Ανοικτές Αθλητικές Εγκαταστάσεις 1 

Β΄ Φοιτητικές Εστίες 8 

Γυμναστήριο 1 

ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 2 

Ιατρική 3 

Ζάππειος Φοιτητική Εστία 2 

Πολυδύναμο 1 

Πολυδύναμο 4η Εφαρμογή 1 

Α' Φοιτητικές Κατοικίες 5 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 1 

Φοιτητική Λέσχη ΦΗΓΟΣ 2 

σύνολο: 27 

    

4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ   

4.2 Αντλίες Ομβρίων Ιατρική 2 
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Κεντρική Βιβλιοθήκη 4 

Μεταβατικό 1 

Πληροφορική 5 

Πολυδύναμο 2 

Φυσικό 3 

Λέσχη (λεβητοστάσιο) 1 

Πολυδύναμο 4η Εφαρμογή 2 

σύνολο: 20 

    

5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ   

5.1 Αερόψυκτοι Ψύκτες Πολυδύναμο 2 

Πολυδύναμο 4η Εφαρμογή 2 

ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 1 

Πειραματόζωα 1 

Πληροφορική 2 

Χημικό (Παλιά Βιβλιοθήκη) 1 

σύνολο: 9 

5.2 Υδρόψυκτοι Ψύκτες 
με Πύργο Ψύξης 

Φοιτητική Λέσχη ΦΗΓΟΣ 3 

Β΄ Φοιτητικές Εστίες 1 

Φυσικό - Χημικό 3 

σύνολο: 7 

5.3 Αντλίες Θερμότητας Ιατρική 25 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 3 

Συνεδριακό Κέντρο "Κάρολος Παπούλιας" 3 

Παλιά Βιβλιοθήκη Ιατρικής 3 

σύνολο: 34 

5.4 Καυστήρες Β΄ Φοιτητικές Εστίες 5 

Γυμναστήριο 2 

Ιατρική 2 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 3 

Μεταβατικό 4 

Πολυδύναμο 2 

Πολυδύναμο 4η Εφαρμογή 2 

Ζάππειος Φοιτητική Εστία 1 

Προκατασκευασμένα 4 

Φιλοσοφική 3 

Επιστημών Αγωγής 3 

Ανοικτές Αθλητικές Εγκαταστάσεις 1 

ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 2 

Φοιτητική Λέσχη ΦΗΓΟΣ 4 

Φυσικό 6 

Εκτροφείο-Πειραματόζωα 1 

σύνολο: 45 

5.5 Λέβητες Β΄ Φοιτητικές Εστίες 5 

Γυμναστήριο 2 

Ιατρική 2 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 3 
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Μεταβατικό 4 

Προκατασκευασμένα 4 

Πολυδύναμο 2 

Πολυδύναμο 4η Εφαρμογή 2 

Ζάππειος Φοιτητική Εστία 1 

Φιλοσοφική 3 

Επιστημών Αγωγής 3 

Ανοικτές Αθλητικές Εγκαταστάσεις 1 

ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 2 

Φοιτητική Λέσχη ΦΗΓΟΣ 4 

Φυσικό 6 

Εκτροφείο-Πειραματόζωα 1 

σύνολο: 45 

5.6 Δεξαμενές 
Πετρελαίου 

Β΄ Φοιτητικές Εστίες 7 

Ιατρική 3 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 2 

Μεταβατικό 9 

Πληροφορική  (H/Z) 1 

Ανοικτές Αθλητικές Εγκαταστάσεις 1 

Γυμναστήριο 1 

Πολυδύναμο 1 

Πολυδύναμο 4η Εφαρμογή 1 

Ζάππειος Φοιτητική Εστία 3 

Φοιτητική Λέσχη ΦΗΓΟΣ 3 

Φιλοσοφική 3 

Σχολή Επιστημών Αγωγής 3 

ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 2 

Φυσικό 4 

σύνολο: 44 

5.7 Δοχεία Διαστολής Γυμναστήριο 4 

Β΄ Φοιτητικές Εστίες 5 

Ιατρική 11 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 7 

Μεταβατικό 16 

Πληροφορική 2 

Προκατασκευασμένα 5 

Φιλοσοφική 2 

Πολυδύναμο 2 

Πολυδύναμο 4η Εφαρμογή 5 

Ζάππειος Φοιτητική Εστία 2 

Ανοικτές Αθλητικές Εγκαταστάσεις 1 

Συνεδριακό Κέντρο "Κάρολος Παπούλιας" 3 

ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 5 

Φοιτητική Λέσχη ΦΗΓΟΣ 7 

Φυσικό 10 

σύνολο: 87 

5.8 Ιατρική 1 
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Αποσκληρυντές 
Νερού 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 1 

Πολυδύναμο 1 

Πολυδύναμο 4η Εφαρμογή 1 

Φοιτητική Λέσχη ΦΗΓΟΣ 1 

Χημικό 1 

σύνολο: 6 

5.9 Εναλλάκτες Ιατρική 12 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 3 

σύνολο: 15 

5.10 Κυκλοφορητές Β΄ Φοιτητικές Εστίες 18 

Γυμναστήριο 4 

Ιατρική 40 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 57 

Μαθηματικό 14 

Μεταβατικό 2 

Πληροφορική 20 

Προκατασκευασμένα 8 

Φιλοσοφική 20 

Πολυδύναμο 10 

Πολυδύναμο 4η Εφαρμογή 11 

Ζάππειος Φοιτητική Εστία 4 

Φοιτητικές Κατοικίες 33 

Φοιτητική Λέσχη ΦΗΓΟΣ 29 

Ανοικτές Αθλητικές Εγκαταστάσεις 6 

Συνεδριακό Κέντρο "Κάρολος Παπούλιας" 15 

ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 15 

Φυσικό 49 

Χημικό 45 

Παλιά Βιβλιοθήκη Ιατρικής 6 

Εκτροφείο-Πειραματόζωα 6 

σύνολο: 412 

5.12 Κεντρικές 
Κλιματιστικές 
Μονάδες 

Β΄ Φοιτητικές Εστίες 2 

Γυμναστήριο 5 

Ιατρική 20 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 23 

Μαθηματικό 4 

Πληροφορική 17 

Προκατασκευασμένα 5 

Φιλοσοφική (Αμφιθέατρο) 1 

Παιδαγωγικό 4 

Πολυδύναμο 5 

Πολυδύναμο 4η Εφαρμογή 8 

Φοιτητική Λέσχη ΦΗΓΟΣ 12 

Ανοικτές Αθλητικές Εγκαταστάσεις 3 

Συνεδριακό Κέντρο "Κάρολος Παπούλιας" 7 

ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 8 

Φυσικό 25 
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Χημικό 35 

σύνολο: 184 

5.14 B.M.S. (Building 
Management 
System) 

Πληροφορική (Delta Controls, VM Alert) 1 

Κεντρική Βιβλιοθήκη (Trend Control Systems, 962) 1 

Συνεδριακό Κέντρο "Κάρολος Παπούλιας" (Siemens 
Desigo Insight) 

1 

Πολυδύναμο (Siemens Desigo Insight) 1 

ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. (Siemens Desigo Insight) 1 

Πολυδύναμο 4η Εφαρμογή (Johnson Controls) 1 

Λεβητοστάσιο Ιατρικής (Deos AG) 1 

Συνεδριακό Κέντρο - Σύστημα Φωτισμού Κεντρικής 
Αίθουσας (Deos AG) 

1 

σύνολο: 8 

5.16 Κλιματιστικές 
Μονάδες (Split Units) 
VRV Units 

Πανεπιστημιούπολη (σύνολο) 1.600 

5.17 Κλιματιστικές 
Μονάδες (Close 
Control) 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 2 

Μεταβατικό 6 

Πληροφορική 8 

σύνολο: 16 

5.18 Μονάδες Αερισμού Ιατρική 3 

Ανοικτές Αθλητικές Εγκαταστάσεις 2 

Συνεδριακό Κέντρο "Κάρολος Παπούλιας" 8 

ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 7 

Πληροφορική 3 

Φοιτητική Λέσχη ΦΗΓΟΣ 8 

σύνολο: 31 

5.20 Συμπιεστής αέρος Ιατρική 1 

Χημικό 1 

σύνολο: 2 

5.21 Ψυκτικοί Θάλαμοι Ιατρική 11 

Φοιτητική Λέσχη 12 

Χημικό 3 

σύνολο: 26 

5.22 Ψύκτες Νερού (400 
ποτήρια) 

Φοιτητική Λέσχη 4 

    

6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   

6.1 Υποσταθμοί / 
Μετασχηματιστές 

1. Κεντρικός Υ/Σ 1 

2. Υ/Σ Κτιρίου Πληροφορικής   

Μ/Τ Ελαίου 1000 kVA. 1 

3. Υ/Σ Κτιρίου Χημείας   

Μ/Τ Ελαίου  ισχύος 1250 kVA 3 

4. Υ/Σ Ζαπείου Φοιτητικής Εστίας   

Μ/Τ ισχύος 630 kVA ξηρού τύπου 1 

5. Υ/Σ Κτιρίου Φυσικής   

Μ/Τ Ελαίου ισχύος 1000 kVA 3 

6. Υ/Σ Κτιρίου Φιλοσοφικής & Παιδαγωγικό   
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Μ/Τ Ελαίου  ισχύος 500 kVA 2 

7. Υ/Σ Κτιρίου Λέσχης   

Μ/Τ Ελαίου ισχύος 800 kVA 3 

8. Υ/Σ Γηπέδου   

Μ/Τ ισχύος 500 kVA 1 

9.  Υ/Σ Κτιρίου Βιβλιοθήκης   

Μ/Τ Ελαίου ισχύος 1000 kVA 2 

10. Υ/Σ Κτιρίου Γυμναστηρίου   

Ελαίου ισχύος 500 kVA 1 

11.Υ/Σ Κτιρίου Ιατρικής   

Μ/Τ Ελαίου ισχύος 630 kVA 3 

12. Υ/Σ  Φοιτητικής Εστίας (Ε & ΣΤ)   

Μ/Τ ισχύος 630 kVA ξηρού τύπου 1 

13. Υ/Σ Κτιρίου Παλαιάς Φοιτητικής Εστίας   

Μ/Τ Ελαίου  ισχύος 400 kVA 2 

14. Υ/Σ  Μεταβατικού Κτιρίου   

Μ/Τ ισχύος 1000 kVA 1 

15. Υ/Σ Πολυδύναμου Κτιρίου   

Μ/Τ Ξηρού Τύπου 500kVA 1 

16. Υ/Σ Πολυδύναμου Κτιρίου (4η Εφαρμογή)   

Μ/Τ Ξηρού Τύπου 630kVA 1 

18. Υ/Σ Κτιρίου ΔΙΚΕΠΠΕ   

Μ/Τ Ξηρού Τύπου ισχύος 1000 kVA 2 

  σύνολο: 29 

 
7. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

  

7.1 Ηλεκτροπαραγωγό 
Ζεύγος 

Β΄ Φοιτητικές Εστίες  (108KVA CUMMINS/STAMFORD) 1 

Β΄ Φοιτητικές Εστίες (LOVOL: MARELLI 80KVA) 1 

Ιατρική (SDMO 450KVA) 1 

Κεντρική Βιβλιοθήκη (VOLVO PENTA/STAMFORD 
200KVA) 

1 

Πληροφορική (VOLVO PENTA 300KVA) 1 

Πολυδύναμο (200KVA DOOSAN/AMF220) 1 

Πολυδύναμο 4η Εφαρμογή (DIAMOND DIESEL AKG 
275kVA) 

1 

Φοιτητική Λέσχη ΦΗΓΟΣ (215KVA 
CUMMINSSTAMFORD) 

1 

ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. (KVA 180 JHON DEERE /MARELLI) 1 

Μεταβατικό (KVA 100) 1 

Μεταβατικό Data Center 1 (50KVA) 1 

Ζάππειος Φοιτητική Εστία (LOVOL: MARELLI 80KVA) 1 

Σχολή Επιστημών Αγωγής (KVA 85 
CUMMINS/LEROYSOMER) 

1 

σύνολο: 13 

7.2 UPS Πολυδύναμο (SM10/A0  10KVA) 1 

Πληροφορική  (Socomec 25KVA) 1 

Πολυδύναμο 4η Εφαρμογή (ABB 20KVA) 1 
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Πολυδύναμο 1η Εφαρμογή – Εργαστήριο (Socomec  
30KVA -24Kw - Model Mas-MC330s-00-A, Serial 
P185321001) 

1 

Συνεδριακό Κέντρο (UPS HW MASTERYS GP4 20kVA - 
BATTERY FITTED, Serial P319266001) 

1 

Μεταβατικό - Κέντρο Δικτύων (Galaxy 20KVA 3Ph) 1 

σύνολο: 6 

    

9. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ   

9.1 Πυροσβεστικές 
Φωλιές 

σύνολο: 441 

9.2 Πυροσβεστήρες 
(φορητοί και σε 
συστήματα 
αυτόματης 
κατάσβεσης) 

C2 1 

C5 246 

C6 11 

C10 2 

C12 1 

C2TE 5 

C3TE 4 

C5TE 1 

C6TE 1 

C30TE 7 

C45TE 38 

C50TE 18 

Pa6MT 968 

Pa12MT 55 

Po3A 14 

Po6A 1 

Po12A 63 

HFC3 2 

HFC5 6 

HFC30 1 

HFC45 2 

HFC50 5 

HFC51 6 

HFC55 1 

HFC96 1 

HFC133 3 

σύνολο: 1.463 

9.3 Κεντρικός Πίνακας 
Πυρανίχνευσης 

Φυσικό 2 

Χημικό 4 

Μαθηματικό 1 

Πληροφορική 2 

Μονή Περιστεράς Δουρούτης 1 

Φιλοσοφική 3 

Επιστημών Αγωγής 1 

Α' Φοιτητική Εστία 2 

Φοιτητική Λέσχη «ΦΗΓΟΣ» 2 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 1 
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ΔΙΚΕΠΠΕΕ (και Υποσταθμός του) 3 

Κλειστό Γυμναστήριο 1 

B' Φοιτητική Εστία, Α’-Β’-Γ’-Δ’ κτίρια 1 

B' Φοιτητική Εστία, E’ κτίριο 1 

B' Φοιτητική Εστία, ΣΤ’ κτίριο 1 

Ζάππειος Φοιτητική Εστία 1 

Ε1 Προκατασκευασμένο 1 

Ε4 Προκατασκευασμένο 1 

Μεταβατικό κτίριο 1 

Πολυδύναμο κτίριο 1η εφαρμογή 1 

Πολυδύναμο κτίριο 4η εφαρμογή 1 

Ανοικτές Αθλητικές Εγκαταστάσεις (Μέση Τάση) 1 

Κτίρια Ιατρικής 25 

σύνολο: 58 

9.4 Συστήματα 
Αυτόματης 
Κατάσβεσης 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 7 

Πολυδύναμο κτίριο 1η εφαρμογή 14 

Πολυδύναμο κτίριο 4η εφαρμογή 7 

B' Φοιτητική Εστία, E’ κτίριο 1 

B' Φοιτητική Εστία, ΣΤ’ κτίριο 2 

Ζάππειος Φοιτητική Εστία 1 

Κτίριο Ιατρικής 5 

ΔΙΚΕΠΠΕΕ (Υποσταθμός) 5 

Φυσικό ΦΙΙΙ 5 

Πληροφορική 1 

Ανοικτές Αθλητικές Εγκαταστάσεις (Μέση Τάση) 1 

Φοιτητική Λέσχη «ΦΗΓΟΣ» 1 

Κλειστό Γυμναστήριο 1 

σύνολο: 51 

9.5 Πυροσβεστικοί 
Σταθμοί Εργαλείων 

Α' Φοιτητική Εστία 1 

B' Φοιτητική Εστία, Α’ κτίριο 2 

B' Φοιτητική Εστία, Β’ κτίριο 2 

B' Φοιτητική Εστία, Γ’ κτίριο 2 

B' Φοιτητική Εστία, Δ’ κτίριο 2 

B' Φοιτητική Εστία, E’ κτίριο 5 

B' Φοιτητική Εστία, ΣΤ’ κτίριο 4 

B' Φοιτητική Εστία, Κεντρικό Κτίριο 1 

Ζάππειος Φοιτητική Εστία 4 

ΔΙΚΕΠΠΕΕ  2 

Πολυδύναμο Κτίριο 1η εφαρμογή 4 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 14 

Πληροφορική 14 

Συνεδριακό Κέντρο 1 

σύνολο: 58 

9.6 Σταθμοί 
Αναπνευστικών 
Συσκευών 

B' Φοιτητική Εστία, E’ κτίριο 1 

B' Φοιτητική Εστία, ΣΤ’ κτίριο 1 

Ζάππειος Φοιτητική Εστία 1 

Πολυδύναμο Κτίριο 1η εφαρμογή 1 
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σύνολο: 4 

    

11. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ   

11.1 & 11.2 Σύστημα 
Πεπιεσμένου Αέρα 

Πολυδύναμο 1 

Πολυδύναμο 4η Εφαρμογή 1 

σύνολο: 2 

    

12. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΕΝΟΥ 

  

12.1 & 12.2 Σύστημα 
Δημιουργίας Κενού 

Πολυδύναμο 1 

Πολυδύναμο 4η Εφαρμογή 1 

σύνολο: 2 

    
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι.3 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι παρακάτω παράγραφοι ακολουθούν την αρίθμηση του η/μ εξοπλισμού του Παραρτήματος Ι.1, σε 
όποιες κατηγορίες απαιτούν εργασίες Προληπτικής Συντήρησης . 
 
1. ΥΔΡΕΥΣΗ 
1.1 & 1.2  Συντήρηση Αντλιοστασίων Ύδρευσης – Δεξαμενής  Ύδρευσης (από Ανάδοχο και από 
Εξειδικευμένο Συνεργείο) 

Κάθε 2 Μήνες 

• Οπτικός και ακουστικός έλεγχος αντλιοστασίου (αντλιών, ηλεκτρικών πινάκων, 
αυτοματισμών, σωληνώσεων, βανών, οργάνων μέτρησης) 

• Έλεγχος ηλεκτροβανών 

• Έλεγχος-καθαρισμός φίλτρων 

• Έλεγχος δεξαμενής (σωληνώσεων, βανών, φλοτέρ, καλωδιώσεων) 
Κάθε Ιούλιο 

• Καθαρισμός Δεξαμενών (από Εξειδικευμένο Συνεργείο) 

• Καθαρισμός (απολύμανση και χλωρίωση) των δεξαμενών πόσιμου νερού του Π.Ι, σύμφωνα 
με τον κανονισμό ANSI / AWWA C652-92 περί απολύμανσης των εγκαταστάσεων υδρο-
αποθήκευσης, Θα κατατεθεί δελτίο καθαρισμού και απολύμανσης δεξαμενής πόσιμου 
ύδατος στην Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
1.3 Συντήρηση Κεντρικής Εγκατάστασης και Δικτύου Διανομής Ύδρευσης 

Κάθε Μήνα 

• Έλεγχος μειωτών πίεσης 
o Έλεγχος κατάστασης μειωτή (μανομέτρων, σώματος, πιλότων, δυνατότητα ρύθμισης 

εξερχόμενης πίεσης) 
o Καταγραφή πιέσεων πριν και μετά το μειωτή 
o Ρύθμιση μειωτή πίεσης για επίτευξη της απαιτούμενης πίεσης στη δυσμενέστερη θέση 

του κτιρίου 
 
Κάθε 6 μήνες 

• Γενικός έλεγχος διαρροών 

• Έλεγχος λειτουργίας χειροκίνητων βαλβίδων, έλεγχος διαρροών 

• Εξαερώσεις και δοκιμή σημείων εκκένωσης του δικτύου 
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• Έλεγχος στηριγμάτων σωληνώσεων 

• Έλεγχος κατάστασης μονώσεων 

• Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων απομόνωσης 

• Αν υπάρχουν μανόμετρα, έλεγχος πιέσεων για να εξασφαλιστεί ότι τα φίλτρα είναι καθαρά 

• Καθαρισμός φίλτρου αν η διαφορική πίεση είναι >1bar 
 
1.4 Συντήρηση Κεντρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων  και Δικτύου Διανομής Ύδρευσης 

Κάθε Μήνα 

• Έλεγχος μειωτών πίεσης 
o Έλεγχος κατάστασης μειωτή (μανομέτρων, σώματος, πιλότων, δυνατότητα ρύθμισης 

εξερχόμενης πίεσης) 
o Καταγραφή πιέσεων πριν και μετά το μειωτή 
o Ρύθμιση μειωτή πίεσης για επίτευξη της απαιτούμενης πίεσης στη δυσμενέστερη θέση 

του κτιρίου 
 
1.5  Συντήρηση Συστήματος Παραγωγής Ζεστών Νερών Χρήσης από Ηλιακούς Συλλέκτες 

Κάθε Απρίλιο & Σεπτέμβριο 

• Γενικός έλεγχος διαρροών 

• Εξαερώσεις και δοκιμή σημείων εκκένωσης του δικτύου 

• Έλεγχος κατάστασης μονώσεων 

• Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων απομόνωσης και βαλβίδων ασφαλείας 

• Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων  

• Καθαρισμών των κρυστάλλων των Συλλεκτών 

• Έλεγχος αντιψυκτικού υγρού 

• Έλεγχος ανοδίων προστασίας του δικτύου 
 
1.6  Συντήρηση Συστήματος Παραγωγής Ζεστών Νερών Χρήσης (Boiler) 

Κάθε Σεπτέμβριο 

• Γενικός έλεγχος διαρροών 

• Εξαερώσεις και δοκιμή σημείων εκκένωσης του δικτύου 

• Έλεγχος κατάστασης μονώσεων 

• Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων απομόνωσης και βαλβίδων ασφαλείας 

• Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων  

• Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητών 

• Έλεγχος ανοδίων προστασίας του δικτύου 
 
 
2. ΑΡΔΕΥΣΗ 
2.1 & 2.2  Συντήρηση Δικτύου Άρδευσης, Γεώτρησης, Δεξαμενής Άρδευσης 

Κάθε Μάιο-Σεπτέμβριο 

• Οπτικός και ακουστικός έλεγχος γεώτρησης (αντλιών, ηλεκτρικών πινάκων, αυτοματισμών, 
σωληνώσεων, βανών, οργάνων μέτρησης) 

• Έλεγχος-ρύθμιση μειωτών πίεσης 

• Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων 

• Έλεγχος δεξαμενής (σωληνώσεων, βανών, φλοτέρ, καλωδιώσεων) 
 
 
3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Συντήρηση Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων  
Κάθε 2 μήνες 

• Έλεγχος - καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης – λιποσυλλεκτών 

• Έλεγχος λειτουργίας αντλιών αποχέτευσης 
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Συντήρηση Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων Φοιτητικής Λέσχης - Λοιπών Εγκαταστάσεων 
Τρεις φορές το χρόνο (ενδεικτικά Χριστούγεννα-Πάσχα-Ιούλιο) 

• Έλεγχος - καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης – λιποσυλλεκτών 

• Καθαρισμός σωληνώσεων με αποφρακτικό μηχάνημα ελάχιστης πίεσης 150 bar και μήκους 
σωλήνα απόφραξης τουλάχιστον 60 μέτρων 

Οι εργασίες απόφραξης θα εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης με τον Επιβλέποντα σε ημέρες και 
ώρες που δεν λειτουργεί η Φοιτητική Λέσχη και σε συνεργασία με τους Υδραυλικούς του 
Αναδόχου. 
 

 
4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Συντήρηση Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων 
Κάθε 4 μήνες 

• Έλεγχος - καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης ομβρίων (υδρορροών κτιρίων και φρεατίων –
σωληνώσεων δικτύου) 

 
 
5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ 
5.1 & 5.3 Συντήρηση Αερόψυκτων Ψυκτών και Αντλιών Θερμότητας 

Αρχή και Μέση Περιόδου Ψύξης 

• Καθαρισμός των συμπυκνωτών με νερό και ειδικό χημικό καθαριστικό. 

• Έλεγχος ανεμιστήρων για τυχόν θορύβους που μπορεί να οφείλονται σε κακή στήριξη, 
διάφορες φθορές, ελλιπή λίπανση στα ρουλεμάν, στρεβλό ή παραμορφωμένο άξονα. 

• Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστών (διαρροές, συντονισμούς, θορύβους κτλ). 

• Αμπερομέτρηση συμπιεστών καθώς και ανεμιστήρων.  

• Έλεγχος λειτουργίας θερμοστατών. 

• Αντικατάσταση ελαίου συμπιεστών και καθαρισμός φίλτρων αυτού. 

• Αντικατάσταση φίλτρων ψυκτικού υγρού. 

• Έλεγχος λειτουργίας αντλιών. 

• Έλεγχος λειτουργίας αυτόματου πληρώσεως-ρύθμισης της πίεσης. 

• Καθαρισμό φίλτρων νερού. 

• Έλεγχος και μέτρηση θερμοκρασιών και πιέσεων νερού. 

• Οπτικός έλεγχος του κυκλώματος νερού για διαρροές, έλεγχος μονώσεων-σωληνώσεων, 
έλεγχος για τυχόν μηχανικές παραμορφώσεις (τσακίσματα, χτυπήματα κτλ). 

• Έλεγχος και μέτρηση πιέσεων ψυκτικού υγρού και συμπλήρωσή του αν απαιτείται. 

• Έλεγχος και ρύθμιση ηλεκτρικών αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας και ασφάλειας 
στο ηλεκτρονικό κέντρο του μηχανήματος (όπως έλεγχος σύσφιξη και καθαρισμός όλων των 
ηλεκτρολογικών συνδέσεων είτε παροχικών είτε εντολών, έλεγχος λειτουργίας Μ/Σ, ρελέ 
χρονοδιακόπτη εκκίνησης ασφαλιστικών διατάξεων υψηλής και χαμηλής πίεσης κτλ). 

• Έλεγχος βημάτων λειτουργίας (φόρτιση –αποφόρτιση) των συμπιεστών. 

• Δοκιμή και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων. 

• Γενικός έλεγχος δικτύου,  αυτόματου πλήρωσης δοχείων διαστολής κτλ. 
 

5.2 Συντήρηση Υδρόψυκτων Ψυκτών 
Αρχή και Μέση Περιόδου Ψύξης 

• Καθαρισμό των υδρόψυκτων συμπυκνωτών με ειδικό χημικό καθαριστικό. 

• Αντικατάσταση ελαίου συμπιεστών και καθορισμός φίλτρων αυτού 

• Αντικατάσταση φίλτρων ψυκτικού υγρού. 

• Αμπερομέτρηση συμπιεστών. 

• Έλεγχος λειτουργίας αντλιών ψυχρού και πύργου ψύξης. 

• Έλεγχος λειτουργίας θερμοστατών. 

• Έλεγχος λειτουργίας αυτόματου πληρώσεως-ρύθμισης της πίεσης. 

• Καθαρισμός φίλτρων νερού. 
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• Έλεγχος και μέτρηση θερμοκρασιών και πιέσεων νερού. 

• Οπτικός έλεγχος του κυκλώματος νερού για διαρροές, έλεγχος μονώσεων-σωληνώσεων, 
έλεγχος για τυχόν μηχανικές παραμορφώσεις (τσακίσματα, χτυπήματα κτλ). 

• Έλεγχος και μέτρηση πιέσεων ψυκτικού υγρού και συμπλήρωσή του αν απαιτείται. 

• Έλεγχος και ρύθμιση ηλεκτρικών αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας και ασφάλειας 
στο ηλεκτρονικό κέντρο του μηχανήματος (όπως έλεγχος σύσφιξη και καθαρισμός όλων των 
ηλεκτρολογικών συνδέσεων είτε παροχικών είτε εντολών, έλεγχος λειτουργίας Μ/Σ, ρελέ 
χρονοδιακόπτη εκκίνησης ασφαλιστικών διατάξεων υψηλής και χαμηλής πίεσης κτλ). 

• Καθαρισμός εξωτερικής μονάδας με πίεση νερού, με χημικό καθαριστικό και αντιμικροβιακό 
υγρό. 

• Δοκιμή και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων. 

• Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρικός έλεγχος. 
Στις ανωτέρω εργασίες,  
Περιλαμβάνονται: τα χημικά υγρά καθαρισμού, πανιά, λιπαντικά σπρέι. 
 
Δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια των ανταλλακτικών υλικών και εξαρτημάτων, αναλωσίμων 
λιπαντικών ελαίων, ψυκτικά υγρά καθώς και οι πρόσθετες εργασίες οι οποίες θα απαιτηθούν για 
την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων κατά τον έλεγχο ή κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας τους (πχ αντικατάσταση ρουλεμάν, πρεσσοστατών, ρελέ κλπ).  
Οι εργασίες θα γίνουν από το εξειδικευμένο συνεργείο του ανάδοχου.  

 
Συντήρηση Πύργων Ψύξης 
Αρχή Περιόδου Ψύξης 

• Καθαρισμός των φτερωτών των ανεμιστήρων, της λεκάνης περισυλλογής νερού καθώς και 
των λοιπών εξαρτημάτων. 

• Έλεγχος και λίπανση του μοτέρ, των ρουλεμάν και των λοιπών εξαρτημάτων. 

• Έλεγχος, τάνυση των ιμάντων και αντικατάστασή τους σε περίπτωση που απαιτείται.  

• Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρικός έλεγχος. 

• Έλεγχος και ρύθμιση φλοτέρ 

• Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων γκοφρέ 
 
5.4 Συντήρηση Καυστήρων (από Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο) 

Αρχή και Μέση Περιόδου Θέρμανσης 
Κάθε 3 μήνες για Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης 

• Έλεγχος των ακροφυσίων σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

• Έλεγχος και καθαρισμός των ηλεκτροδίων σπινθηρισμού 

• Κεντράρισμα  και έλεγχος του ακροφυσίου του διαφράγματος και του φλογοσωλήνα 
(Μπούκα) 

• Καθαρισμός – αντικατάσταση φίλτρο τροφοδότησης γραμμής πετρελαίου 

• Έλεγχος – καθάρισμα φωτοκύτταρου – φωτοαντίστασης 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 

• Έλεγχος αντλίας καυστήρα – πίεση λειτουργίας 

• Συμπλήρωση και ολοκλήρωση των ελέγχων σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Μετρήσεων 
καυστήρα (π.χ. γωνία ψεκασμού, παροχή & πίεση πετρελαίου, θερμοκρασία καυσαερίων, 
CO2,CO, Αριθμός αιθάλης (Bacharach), ελκυσμός καπνοδόχου κλπ) 

Καθιερώνεται και συμπληρώνεται το Βιβλίο Καταχώρησης Μέτρησης Αναλύσεων σε μηνιαία 
βάση. Εφαρμόζεται η συντήρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/9-11-
2011) 

Συμπληρώνεται το «Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης των Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης 
– Λεβητοστασίων» και αντίστοιχο Πρωτόκολλο της Τ.Υ.Π.Ι. 
 
5.5 Συντήρηση Λεβήτων  

Αρχή και Μέση Περιόδου Θέρμανσης 
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• Καθαρισμός & Έλεγχος στεγανότητας  
 

Αρχή και Μέση Περιόδου Θέρμανσης (Εργασίες Συγκολλήσεων από Εξειδικευμένο συνεργείο) 

• Επισκευές συγκολλήσεων από εξειδικευμένο συνεργείο για  μέχρι 4 φορές το χρόνο. 
 
Συντήρηση Λεβητοστασίου 
Αρχή περιόδου θέρμανσης 

• Έλεγχος στεγανότητας, μονώσεων και αποκατάσταση του συστήματος απαγωγής 
καυσαερίων 
Τέλος περιόδου 

• Καθαρισμός καπνοδόχου και βάσης καπνοδόχου του συστήματος απαγωγής καυσαερίων 
Κάθε εξάμηνο 

• Έλεγχος διαρροών – εξαερισμός δεξαμενών πετρελαίου 
 
5.7 Συντήρηση Δοχείων Διαστολής 

Αρχή και Μέση Περιόδων Ψύξης-Θέρμανσης 

• Έλεγχος πίεσης 

• Έλεγχος διαρροών 

• Έλεγχος μανομέτρων 

• Έλεγχος αυτομάτων πλήρωσης 
 
5.11 Συντήρηση Δικτύων σωληνώσεων - Φίλτρα 

Μέση και Τέλος περιόδων 

• Σωληνώσεις  
Γενικός έλεγχος διαρροών 
Έλεγχος λειτουργίας χειροκίνητων βαλβίδων, έλεγχος διαρροών 
Εξαερώσεις και δοκιμή σημείων εκκένωσης του δικτύου 
Έλεγχος στηριγμάτων σωληνώσεων 
Έλεγχος κατάστασης μονώσεων 
Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων υπερπίεσης δικτύων 

• Φίλτρα  
Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων απομόνωσης 
Αν υπάρχουν μανόμετρα, έλεγχος πιέσεων για να εξασφαλιστεί ότι τα φίλτρα είναι καθαρά. 
Καθαρισμός φίλτρου αν η διαφορική πίεση είναι >1bar 

 
5.12 Συντήρηση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων 

Κάθε εξάμηνο 

• Φίλτρα. Έλεγχος της πτώσης πίεσης και καθαρότητας. (Καθαρισμός ή αλλαγή των φίλτρων 
όπου απαιτείται) 

• Εναλλάκτες – Στοιχεία. Οπτική επιθεώρηση και χημικός καθαρισμός (όπου απαιτείται) 

• Υγραντής. Γενικός έλεγχος και έλεγχος αποχέτευσης (Σιφώνι κλπ) 

• Ανεμιστήρας. Οπτική επιθεώρηση, ακουστικός έλεγχος, έλεγχος ιμάντων, έλεγχος τάνυσης, 
αμπερομέτρηση, έλεγχος ρουλεμάν, έλεγχος εδράνων, γρασάρισμα όπου απαιτείται 

• Ηλεκτρικά. Έλεγχος αυτοματισμών, ασφαλειών, ρελέ. Σύσφιξη ακροδεκτών. Έλεγχος 
αισθητηρίων και καλής λειτουργίας ηλεκτροβανών 

• Σύνδεσμοι – Καραβόπανα. Έλεγχος στεγανότητας 

• Αεραγωγοί. Οπτικός έλεγχος και στεγανοποίηση 

• Μονώσεις. Οπτικός έλεγχος 

• Διαφράγματα (dampers). Έλεγχος καλής λειτουργίας 
 
Σε περίπτωση παγετού και σε συνεννόηση με την υπηρεσία , ενεργούμε ως εξής: 
Ανάλογα με την εγκατάσταση:       

• Άδειασμα της εγκατάστασης 
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• Συνεχής λειτουργίας των κυκλοφορητών κατά τις βραδινές ώρες 

• Έλεγχος του αντιψυκτικού (όπου υπάρχει), αντικατάσταση ανάλογα με την παλαιότητά 
του. 

 
5.16 Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων (Split Units) 

Ετήσια 

• Χημικός καθαρισμός συμπυκνωτή εξωτερικής μονάδας 
Κάθε Εξάμηνο 

• Έλεγχος ανεμιστήρων, ψυκτικών συνδέσεων, ηλεκτρικών συνδέσεων, οργάνων 
αυτοματισμού, ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται, πιέσεων και 
αντικραδασμικών πελμάτων 

• Καθαρισμός και συντήρηση λεκάνης συμπυκνωμάτων και συστήματος αποχέτευσης 

• Έλεγχος μονώσεων  

• Καθαρισμός φίλτρων 

• Γενικός έλεγχος (έλεγχος πιέσεων, έλεγχος υγρών, συμπλήρωση) κλπ 
 
Σε κάθε μηχάνημα θα τηρείται ημερολόγιο συντήρησης με το ιστορικό ανά κτίριο και θα τηρείται 

Αρχείο Κλιματιστικών με τα χαρακτηριστικά του ανά κτίριο. 
 
5.17 Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων (τύπου CLOSE CONTROL) 

Ετήσια 

• Καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας (στοιχείο) με χημικό καθαριστικό και αντιμικροβιακό 
υγρό. 

• Καθαρισμός του φίλτρου αέρα με ελεγχόμενη πίεση αέρα 

• Καθαρισμός εσωτερικού ανεμιστήρα με αντιμικροβιακό υγρό. 

• Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων  

• Καθαρισμός εξωτερικής μονάδας με πίεση νερού, με χημικό καθαριστικό και αντιμικροβιακό 
υγρό. 

• Δοκιμή και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων. 

• Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρικός έλεγχος 

• Έλεγχος και μέτρηση πιέσεων ψυκτικού υγρού και συμπλήρωσή του αν απαιτείται. 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας αισθητηρίων θερμοκρασίας και υγρασίας. 

• Καθαρισμός της λεκάνης συμπυκνωμάτων. 

• Δοκιμή και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων. 
 

5.21 & 5.22 Ψυκτικοί θάλαμοι, Καταψύκτες 
Κάθε Τρίμηνο  
Συντήρηση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Συμπεριλαμβάνονται και οι 
ηλεκτρολογικοί πίνακες ισχύος και αυτοματισμού για τον έλεγχο τους. 
Ετήσια 
Γενική συντήρηση ψυκτικών θαλάμων και συγκροτημάτων ψύξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του κατασκευαστή. 

 
6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
6.1 & 6.2 & 6.4 Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Δικτύου Μέσης Τάσης (από Εξειδικευμένο 
Συνεργείο) και Πινάκων Χαμηλής Τάσης 
 
6.Α Όργανα του εξειδικευμένου συνεργείου: 

1.  Ένα (1) ψηφιακό όργανο για τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως ορίζει το 
πρότυπο του ΕΛΟΤ HD384 με δυνατότητα επικοινωνίας με Η/Υ (software) για την εκτύπωση σε 
ψηφιακή μορφή των δεδομένων. 

2.  Για την μέτρηση των μονώσεων (MEGGER tester) 
3.  Θερμογραφικός εξοπλισμός (θερμοκάμερα) 
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4. Έλεγχος εγκαταστάσεων με αναλυτή ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο HD 384 
5. Όργανο UltraTEV  για την (i) Μέτρηση Προσωρινής Τάσης Γείωσης (TEV – Transient Earth 

Voltage) για εσωτερική διάσπαση και (ii) Μέτρηση υπερήχων για επιφανειακή διάσπαση. 
 
Τα χαρακτηριστικά των παραπάνω οργάνων θα καταθέσει ο ανάδοχος εντός 20 ημερών από 

την έναρξη της παροχής υπηρεσιών στην Υπηρεσία. Δε θα γίνει συντήρηση χωρίς την έγκριση από την 
Υπηρεσία των ανωτέρω οργάνων. 
Υποσταθμός μέσης τάσης:  το σύνολο πεδίων, μετασχηματιστών, αυτοματισμών, καλωδίων από τα 
πεδία εισόδου-εξόδου μέσης τάσης ως και το σημείο σύνδεσης με το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης 
Δίκτυο μέσης τάσης: το σύνολο των ενεργών καλωδίων, καναλιών και φρεατίων από τον κεντρικό 
υποσταθμό της Παν/πολης ως και τα πεδία εισόδου-εξόδου από τους επιμέρους υποσταθμούς. 
 
6.Β Βεβαιώσεις-δηλώσεις-σχέδια 

• Για το δίκτυο μέσης τάσης και τους υποσταθμούς μέσης τάσης, μετά την προληπτική συντήρησή 
τους σύμφωνα με τα παρακάτω, θα πρέπει να εκδοθεί από τον υπεύθυνο του εξειδικευμένου 
συνεργείου και τον ανάδοχο: α) επικαιροποιημένο σχέδιο του δικτύου μέσης τάσης και των 
υποσταθμών μέσης τάσης με όλα τα στοιχεία καλωδίων, πεδίων, μετασχηματιστών κ.τ.λ. β) 
Υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης (ΥΔΕ). Τα παραπάνω θα πρέπει να συμπληρωθούν με ότι άλλο 
απαιτείται για την υποβολή τους στο διαχειριστή ενέργειας. 
Σε περίπτωση αδυναμίας σύνταξης της ΥΔΕ λόγω μη υπαιτιότητας του Αναδόχου-Εξειδικευμένου 
Συνεργείου, απαιτείται η έγγραφη ενημέρωση για το σύνολο των ενεργειών-υλικών που 
απαιτούνται για να ολοκληρωθούν οι εργασίες της προληπτικής συντήρησης. 

• Για τους πίνακες χαμηλής τάσης, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι η έκδοση Υπεύθυνης 
δήλωσης εγκατάστασης (ΥΔΕ) και Πρωτοκόλλου Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 
HD 384 οπουδήποτε του ζητηθεί σε εγκατάσταση του Πανεπιστημίου μετά από παρέμβαση σε 
ηλεκτρική Εγκατάσταση αλλά και υποχρεωτικά μετά από την προληπτική συντήρηση. 
Υποχρεωτική είναι η έκδοση Υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης (ΥΔΕ) από τον Ανάδοχο σε 
εγκαταστάσεις που η ΥΔΕ έχει λήξει ή δεν υπάρχει.  Σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. - ΥΑ 
Φ.50/503/168 (ΦΕΚ Β' 844/16.05.2011) και Φ.7.5/1816/88/2004 - ΦΕΚ 470/Β/5-3-2004 . 

 
6.Γ Εργασίες προληπτικής συντήρησης 
Α) Πίνακας Μέσης Τάσης  
Η συντήρηση στους πίνακες μέσης τάσης γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο 

Κάθε μήνα 

• Οπτικός Έλεγχος κυψελών 

• Γενικός καθαρισμός του χώρου. 

• Έλεγχος ορθής λειτουργίας των ηλεκτρονόμων προστασίας καταγραφή ενδείξεων οργάνων 
ηλεκτρονόμων  

• Οπτικός έλεγχος φαινομένου ερπυσμού.  

• Έλεγχος φωτισμού και αερισμού του Υ/Σ 
Κάθε 12 μήνες 

• Γενικός καθαρισμός του χώρου και του εσωτερικού των κυψελών από σκόνες, σκουπίδια κ.λπ. 
με χρήση βιομηχανικής ηλεκτρικής σκούπας και στην συνέχεια ψεκασμός όπου απαιτείται με 
ειδικά ψεκαστικά αφύγρανσης 

• Έλεγχος των συσφίξεων στις συνδέσεις μπαρών, διακοπτών και ακροκιβωτίων 

• Έλεγχος βοηθητικών κυκλωμάτων και αποκατάσταση αυτών  

• Έλεγχος προστασιών και ρυθμίσεων αυτών  

• Έλεγχος ορθής λειτουργίας των ηλεκτρονόμων προστασίας καταγραφή ενδείξεων οργάνων 
ηλεκτρονόμων (δοκιμές Η/Ν με  και απόκριση εντολών alarm – trip ) 

• Έλεγχος μηχανικών μανδαλώσεων, ρύθμιση, λίπανση και αποκατάσταση αυτών 

• Λειτουργικός έλεγχος των διακοπτών (ηλεκτρικοί και μηχανικοί χειρισμοί), ρυθμίσεις 
διακοπτών 

• Μέτρηση της αντίστασης διέλευσης των επαφών. (καθαρισμός, συντήρηση επαφών διακοπτών 
και αποξευκτών μέχρι την αποκατάσταση της αποδεκτής αντίστασης Διέλευσης)  
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• Μέτρηση αντίστασης Μόνωσης κυκλωμάτων ζυγών -μονωτήρων στήριξης , διακοπτών και 
αυτομάτων διακοπτών  

• Δοκιμή ελέγχου μονώσεων (megger test στα 10 kV )  (Αποτελέσματα R, U,I, C,DAR PI  ψηφιακή 
καταγραφή ) 

• Θερμογραφικός έλεγχος των σημείων σύνδεσης ζυγών και καλωδίων  

• Θερμογραφικός έλεγχος Μ/Σ – Μπαρών  

• Μετρήσεις Μερικής Διάσπασης / Εκφόρτισης με όργανο UltraTEV  για την (i) Μέτρηση 
Προσωρινής Τάσης Γείωσης (TEV – Transient Earth Voltage) για εσωτερική διάσπαση και (ii) 
Μέτρηση υπερήχων για επιφανειακή διάσπαση. Θα δοθεί Έκθεση επικινδυνότητας με αναφορά 
για άμεση αποκατάσταση της Βλάβης.  

• Δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία 
 
Για τις εργασίες του εξειδικευμένου συνεργείου στον πίνακα μέσης τάσης θα συμπληρώνεται το 
«Δελτίο Συντήρησης και Ημερολόγιο Λειτουργίας» του Παραρτήματος Ι.5. 
 

 Β)  Πίνακες Χαμηλής Τάσης 
 
Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης 
Κάθε μήνα 
Γίνεται από τους τεχνίτες του αναδόχου 
Οπτικός έλεγχος πεδίων  

• Οπτικός και ακουστικός έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων και αυτοματισμών (ρελέ, ασφαλειών, 
διακόπτες ισχύος κλπ.)  

• Έλεγχος της κανονικής λειτουργίας όλων των διακοπτών Χ.Τ. 

• Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών / ασφαλειών  

• Έλεγχος στηρίξεων των καλωδίων και στήριξή τους  

• Έλεγχος των ζυγών και σύσφιξη των μπουλονιών 

• Έλεγχο των μορφοτροπέων  και των οργάνων μετρήσεων 

• Έλεγχο των αυτοματισμών , κυκλωμάτων ασφαλείας 

• Έλεγχος πίνακα και αυτοματισμών μεταγωγής Η/Ζ - ΔΕΗ 

• Έλεγχος φωτισμού χώρων, Υγρασίας , Θερμοκρασίας, Αερισμού, Πυρανίχνευσης – Πυρόσβεσης. 
Γενικός καθαρισμός του χώρου και του εσωτερικού των πεδίων από σκόνες, σκουπίδια κ.λπ  

•  Έλεγχος πυροσβεστήρων Υ/Σ 

•  Έλεγχος πινακίδων σημάνσεως κινδύνου.  

• Έλεγχος των πινακιδίων σημάνσεων των καταναλώσεων  διακοπτών. (Προσθήκη και διόρθωση 
των  κατεστραμμένων) 

• Έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού (τάπητα, γάντια) 

• Έλεγχος Δολωματικών σταθμών 

• Υποβολή στην υπηρεσία, για όποια κτίρια έχουν εγκατεστημένους αναλυτές ενέργειας,  
καταγραφή των ενεργειών kWh (Ενεργή-Active Energy),  και kVArh (άεργη-reactive energy) και 
KVAH  (Apparent-Φαινόμενη) ενέργεια (ενημέρωση του ψηφιακού αρχείου που διατίθεται από 
την Υπηρεσία). 

  
Κάθε 12 μήνες  
Γίνεται από το εξειδικευμένο συνεργείο 

• Έλεγχος θερμοκρασιακής καταπόνησης.  Θερμογραφικός έλεγχος . Εντοπισμός επικίνδυνων 
σημείων 

• Έλεγχος ευχερούς κίνησης και λειτουργίας μανδαλώσεων  

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων. 

• Λίπανση των οδηγών κύλισης όπου απαιτείται, 

• Έλεγχος και ρυθμίσεις όπου απαιτούνται των επαφών ισχύος και ελέγχου 

• Έλεγχος συνδέσεως καλωδίων, καθαρισμός σημείων επαφής αν απαιτούνται και συσφίξεις 
κοχλιώσεων. 
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• Βασικοί έλεγχοι λειτουργίας και παράδοση σε κανονική λειτουργία 

• Γενικός καθαρισμός του χώρου και του εσωτερικού των πεδίων από σκόνες, σκουπίδια κ.λπ με 
χρήση βιομηχανικής ηλεκτρικής σκούπας και στην συνέχεια ψεκασμός όπου απαιτείται με 
ειδικά ψεκαστικά αφύγρανσης 

• Έλεγχος Φάσεων. Αμπερομέτρηση. Δειγματοληπτικές μετρήσεις ποιότητας ρεύματος (IEC/EN 
61000-4-7/ EN 16001 / IEEE 1159) (Υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ) Εφαρμογή αναλυτή 
ρεύματος  για καταγραφή 2 συνεχόμενων 24ωρων  σε  εργάσιμες ημέρες με τις υψηλότερες 
καταναλώσεις περιόδου κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία, για την εύρεση της 
μέγιστης κατανάλωσης και της ποιότητας ρεύματος-ισχύς.  
Η Έκθεση θα περιλαμβάνει : Μετρήσεις Τάσης, Έντασης Ρεύματος και Συχνότητας, 
Συντελεστή Ισχύος (PF,DPF), Μέτρηση Ισχύος (W,VA,VAR,TPF), Μέτρηση ζήτησης 
(Ενεργός, Φαινόμενη, Άεργος Ισχύς), Μέτρηση Ενέργειας (W Hrs,VA Hrs, VAR Hrs), και 
μέτρηση αρμονικών συχνοτήτων Τάσης και έντασης (V THD, ITHD). Οι παραπάνω 
μετρήσεις θα δοθούν σε γραφικές παραστάσεις καθόλη τη  διάρκεια των μετρήσεων 
και θα γίνει αναφορά σε τιμή και χρονική στιγμή οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές των 
παραπάνω μεγεθών. 

• Έλεγχος, μετρήσεις και ρυθμίσεις του οργάνου αυτομάτου διορθώσεως συνφ και γενικότερα 
όλου του πεδίου Πυκνωτών και συγκεκριμένα:  Επαλήθευση της σωστής ρύθμισης του οργάνου 
αυτομάτου διορθώσεως συνφ 

• Έλεγχος σωστής λειτουργίας πυκνωτών και της τιμής του συνφ. Πλήρη αμπερομέτρηση όλων 
των φάσεων των πυκνωτών του πεδίου αντιστάθμισης, Επαναφορά της χωρητικής ικανότητας 
του πεδίου πυκνωτών σε πλήρη ετοιμότητα για επαρκή κάλυψη όλων των φορτίων του κτιρίου 
στη δυσμενέστερη περίπτωση, με κριτήριο την βέλτιστη τιμή του συνφ. 

 
Για τις εργασίες του εξειδικευμένου συνεργείου στον πίνακα χαμηλής τάσης θα συμπληρώνεται 
το «Δελτίο Συντήρησης και Ημερολόγιο Λειτουργίας» του Παραρτήματος Ι.5. 
 
Πίνακες Χαμηλής Τάσης 
Κάθε 3 μήνες 
Γίνεται από τους τεχνίτες του αναδόχου 
Οπτικός έλεγχος πεδίων  

• Οπτικός και ακουστικός έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων και αυτοματισμών (ρελέ, ασφαλειών, 
διακόπτες ισχύος κλπ.)  

• Έλεγχος της κανονικής λειτουργίας των διακοπτών Χ.Τ  

• Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών / ασφαλειών  

• Έλεγχος στηρίξεων των καλωδίων και στήριξή τους  

• Έλεγχος των ζυγών και σύσφιξη των μπουλονιών 

• Έλεγχο των μορφοτροπέων  και των οργάνων μετρήσεων 

• Έλεγχο των αυτοματισμών , κυκλωμάτων ασφαλείας 

• Έλεγχος φωτισμού χώρων, Υγρασίας , Θερμοκρασίας, Αερισμού, Πυρανίχνευσης – Πυρόσβεσης. 
Γενικός καθαρισμός του χώρου και του εσωτερικού των πεδίων από σκόνες, σκουπίδια κ.λπ  

 
Γ)  Μετασχηματιστής Ελαίου ή Ξηρού Τύπου (χυτορητίνης)     
Γίνεται από το εξειδικευμένο συνεργείο 
Στους 2 πρώτους μήνες κάθε Σύμβασης 

• Γενική επόπτευση.  

• Θερμογραφικός έλεγχος   

• Έλεγχος – συσφίξεις στα κυκλώματα ισχύος και τα βοηθητικά κυκλώματα και αποκατάσταση 
αυτών  

• Εργαστηριακός έλεγχος  (μέτρηση διηλεκτρικής αντοχής, περιεχόμενης υγρασίας, εφ δ%) 
ελαίου για Μετασχηματιστές Ελαίου ή οπτικός έλεγχος της  χυτορητίνης για Μετασχηματιστές 
Ξηρού τύπου.   
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• Μετρήσεις στους Μ/Σ (Του λόγου μετασχηματισμού, Χωρητικότητας,  εφ δ %, ρεύμα διαρροής 
Excitation current Τάση βραχυκύκλωσης Αντίσταση μόνωσης δείκτες DAR, PI) 

• Έλεγχος κατάστασης ακροκιβωτίων 

• Έλεγχος alarm & trip οργάνου προστασίας (buchholz ή θερμίστορ ανάλογα με το αν ο 
μετασχηματιστής είναι ελαίου ή ξηρού τύπου) και έλεγχος με εξομοίωση. 

• Έλεγχος ασφαλειών (αντικατάσταση καμμένων ασφαλειών ). 

• Έλεγχος αντικεραυνικών (αντικατάσταση κατεστραμμένων αλεξικέραυνων Μ.Τ.)  

• Έλεγχος προσθήκη ή αλλαγή πυριτιούχου ζελατίνης στο αναπνευστικό όργανο του Μ/Σ 

• Έλεγχος διαρροών ελαίου στους Μ/Σ. (Σε περίπτωση προβληματικών φλαντζών 
συμπεριλαμβάνεται  η αλλαγή σετ φλαντζών στους μονωτήρες Μ.Τ. και χαμηλής)    

• Έλεγχος μέτρησης γειώσεων ουδετέρου κόμβου και μεταλλικών μερών του Μ/Σ 
Για τις εργασίες του εξειδικευμένου συνεργείου στον μετασχηματιστή θα συμπληρώνεται το 
«Δελτίο Συντήρησης και Ημερολόγιο Λειτουργίας» του Παραρτήματος Ι.5. 
 
Δ)  Καλωδίωση Μέσης Τάσης από Πίνακα σε Μετασχηματιστή (ές) και καλωδίωση δικτύου μέσης 
τάσης (βρόχων και κεντρικού υποσταθμού) 

Γίνεται από το εξειδικευμένο συνεργείο     
Στους 2 πρώτους μήνες κάθε Σύμβασης 

• Αποσύνδεση των κυκλωμάτων μέσης τάσης (για τα καλώδια εντός των υποσταθμών και για τα 
καλώδια του βρόχου) 

• Μέτρηση και καταγραφή της αντίστασης μόνωσης των καλωδίων μέσης τάσης και έλεγχος της 
ακεραιότητας του προστατευτικού μανδύα Δοκιμή ελέγχου μονώσεων (megger test στα 10 kV 
)  (Αποτελέσματα R, U,I, C,DAR PI  ψηφιακή καταγραφή )  

• Επανασύνδεση αυτών. 
Για τις εργασίες του εξειδικευμένου συνεργείου στην καλωδίωση μέσης τάσης θα 
συμπληρώνεται το «Δελτίο Συντήρησης και Ημερολόγιο Λειτουργίας» του Παραρτήματος Ι.5. 

 
Ε)  Μέτρηση Γειώσεων    
Γίνεται από το εξειδικευμένο συνεργείο 
Κάθε 12 μήνες  (Προγραμματισμός για καλοκαιρινούς μήνες) 

• Επιθεώρηση των γειώσεων του Υποσταθμού καθώς και μέτρηση των συνεχειών σε όλους τους 
χώρους των Υ/Σ 

• Μέτρηση και καταγραφή της αντίστασης γείωσης (μέθοδος Fall of Potential όπου δύναται) 

• Μέτρηση γειώσεων μεταλλικών μερών, ακροδεκτών, αγωγών γειώσεων κλπ  

•  Έλεγχος περιμετρικής λάμας γείωσης χώρων Υ/Σ, γεφυρώσεων και συσφίξεων όλων των 
μεταλλικών τμημάτων, μερών και εξαρτημάτων. 

• Καταγραφή των αποτελεσμάτων και των σημείων δειγματοληψίας σε σχέδια (όπου δύναται) 
Για τις εργασίες του εξειδικευμένου συνεργείου στη μέτρηση γειώσεων θα συμπληρώνεται το 
«Δελτίο Συντήρησης και Ημερολόγιο Λειτουργίας» του Παραρτήματος Ι.5. 

 
Στ) Καθαρισμός χώρων (εντός και εκτός των Υ/Σ) άλλες εργασίες σε Υποσταθμούς 
Γίνεται από το εξειδικευμένο συνεργείο 

• Οι χώροι (εντός και εκτός των Υ/Σ)θα καθαρίζονται ώστε να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. 
Ο καθαρισμός των χώρων συμπεριλαμβάνει την απομάκρυνσης των σκουπιδιών, σφράγιση με 
Πολυουρεθάνη (ή με άλλο πιστοποιημένο υλικό) την είσοδο και έξοδο των καλωδίων, έλεγχος 
στηρίξεων των καλωδίων και στήριξή τους (Για καλώδια Μέσης και Χαμηλής Τάσης) 
Για τις εργασίες του εξειδικευμένου συνεργείου στον καθαρισμό χώρων θα συμπληρώνεται το 
«Δελτίο Συντήρησης και Ημερολόγιο Λειτουργίας» του Παραρτήματος Ι.5. 
 

6.Δ Παραδοτέα 
Με το πέρας των εργασιών συντήρησης  θα γίνονται οι απαραίτητες δοκιμές και ο κάθε 

Υποσταθμός θα παραδίδεται σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Θα παραδίδεται το αντίστοιχο πρωτόκολλο ελέγχου και καλής λειτουργίας από τον Ανάδοχο  

υπογεγραμμένο και  από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας (βλ. παράρτημα Ι.5). Στο πρωτόκολλο 
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κάθε υποσταθμού θα καταγράφεται ο αριθμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κύριων στοιχείων, 
αλλά και των εξαρτημάτων που χρήζουν αντικατάσταση όπως διακόπτες μέσης ή χαμηλής τάσης, 
ακροκιβώτια, καλώδια ισχύος, μετασχηματιστές τάσης &έντασης, κ.λπ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  
έργου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει κάθε σχέδιο και διάγραμμα διανομής Μέσης τάσης  - Χαμηλής 
τάσης - Η/Ζ  που βρίσκεται σε κάθε υποσταθμό και θα υποβάλλεται συγχρόνως στην υπηρεσία σε 
ψηφιακή μορφή. 

Θα υποβληθεί στην υπηρεσία πλήρης έκθεση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε ψηφιακή 
μορφή. 

Θα υποβληθεί μελέτη αξιοπιστίας και πρόβλεψης βλαβών του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 
συγκρίνοντας τους δείκτες αξιοπιστίας προηγουμένων μετρήσεων που θα παρασχεθούν από την 
Υπηρεσία. 

 
6.6 Συντήρηση Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικό δίκτυο εντός των κτιρίων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ετήσιο γενικό έλεγχο των πεδίων, των δικτύων διανομής χαμηλής 
τάσης και λοιπών ηλεκτρικών τμημάτων της εγκατάστασης και εκτέλεση πάσης φύσεως αναγκαίων 
εργασιών ελέγχων και συντήρησης, σφιξίματος χαλαρωμένων συνδέσεων συρμάτων, ελέγχου 
σωστής λειτουργίας των ρελέ διαφυγής, αντικατάστασης πάσης φύσεως φθαρμένων τμημάτων των 
πινάκων, διακοπτών, αποζευκτών, ασφαλειών, πυκνωτών βελτιώσεως συνημίτονου, οργάνων και 
λοιπών εν γένει υλικών και εξαρτημάτων, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, καθαρισμού ηλεκτρικών 
επαφών με ύφασμα ποτισμένο με τετραχλωράνθρακα ή με ειδικό σπρέι, αν απαιτείται, ρυθμίσεων 
δοκιμών και λοιπών γενικά επισκευών. 
7. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
7.1 Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Από Ανάδοχο και από Εξειδικευμένο Συνεργείο) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Μήνας 2 μήνες Εξάμηνο 
Ετήσια (Από 
Εξουσιοδοτημένο 
Συνεργείο) 

 

Χ Χ Χ Χ 
Εκκίνηση χωρίς φορτίο για 10 
λεπτά 

   Χ Εκκίνηση με φορτίο για 10 λεπτά 

  Χ Χ Καθαρισμός χώρου 

Χ Χ Χ Χ Έλεγχος μπαταρίας  

 Χ Χ Χ 
Έλεγχος στάθμης ελαίου 
κινητήρα 

 Χ Χ Χ Έλεγχος κολάρων (στεγανότητας) 

Χ Χ Χ Χ Έλεγχος ψυγείου 

Χ Χ Χ Χ 
Έλεγχος στάθμη καυσίμου / 
δεξαμενής 

Χ Χ Χ Χ 
Έλεγχος κυκλωμάτων 
αυτοματισμών και προστασίας 

Χ Χ Χ Χ 
Έλεγχος οργάνων ένδειξης και 
μετρήσεων 

   Χ Έλεγχος αναθυμιάσεων 

 Χ Χ Χ 
Καθαρισμός αερισμού 
γεννήτριας 

  Χ Χ Έλεγχος καλωδιώσεων 

Χ Χ Χ Χ Έλεγχος στάθμης νερού ψυγείου 

   Χ (400 ώρες) Αλλαγή φίλτρου ελαίου 

   Χ (400 ώρες) Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου 

   Χ Έλεγχος ιμάντων 

   Χ Καθαρισμός Ανυψ. Αντλίας 
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   Χ (400 ώρες) Αλλαγή φίλτρου αέρος 

   Χ Έλεγχος ελαστικών βάσεων 

   Χ Αλλαγή ύδατος 

   Χ Καθαρισμός τουρμπίνας 

   Χ Έλεγχος μπεκ 

   Χ Έλεγχος αλτερνατορ 

   Χ Έλεγχος βαλβίδων 

   Χ 
Έλεγχος πάκτωσης – στερέωσης 
και ευθυγράμμισης 
γεννήτριας/γειώσεων 

 
 
7.2 Συντήρηση U.P.S. (από Εξειδικευμένο Συνεργείο) 

Στους 3 πρώτους μήνες έναρξης της Σύμβασης 

• Καθαρισμός και Αντιοξειδωτική προστασία πόλων μπαταριών 

• Οπτικός έλεγχος UPS 

• Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων 

• Έλεγχος τάσης εισόδου L1, L2, L3, N (V AC) 

• Έλεγχος ρεύματος εισόδου L1, L2, L3, N (A) 

• Έλεγχος τάσης εξόδου L1, L2, L3, N (V AC) 

• Έλεγχος ρεύματος εξόδου L1, L2, L3, N (A) 

• Έλεγχος ισοκατανομής φορτίων φάσεων 

• Έλεγχος συχνότητας εξόδου 

• Έλεγχος των test points 

• Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών και alarm 

• Οπτικός έλεγχος συσσωρευτών 

• Θερμογραφικός έλεγχος 

• Έλεγχος τάσης φόρτισης συσσωρευτών (V DC) 

• Έλεγχος ρεύματος φόρτισης συσσωρευτών (A) 

• Οπτικός έλεγχος συστήματος γείωσης 

• Κάθε έλεγχο που προβλέπει ο κατασκευαστής 

• Καθαρισμός 

• Δοκιμή διακοπής τάσης ΔΕΗ 

• Εκφόρτιση συσσωρευτών και επαναφόρτιση 

• Έλεγχος μεταγωγής από UPS σε BY PASS και αντίστροφα 

• Τελική τάση εκφόρτισης συσσωρευτών (V DC) 

• Έλεγχος συνδέσεων καλωδίων και σφίξιμο σημείων σύνδεσης 

• Έλεγχος ορθής λειτουργίας διακοπτών 

• Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και control 

• Έλεγχος πλακετών 

• Έλεγχος πυκνωτών 

• Έλεγχος καλωδίων τροφοδοσίας και αναχωρήσεων 

• Έλεγχος και δοκιμή συστήματος γείωσης 

• Αλλαγή Μπαταριών (εφόσον απαιτείται) 

• Λοιπές Εργασίες σύμφωνα με τον Κατασκευαστή του αντίστοιχου UPS 

• Θα δίνεται Δελτίο Αναφοράς με τα αποτελέσματα των εργασιών προληπτικής συντήρησης 
των UPS που θα περιλαμβάνει προϋπολογισμό με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά 
συντήρησης. 

 
Κάθε 3 Μήνες  

• Έλεγχος Μπαταριών (Στάθμη Υγρών, αντικατάσταση κλπ) 

• Έλεγχος Ηλεκτρικών (πχ ασφάλειες) 
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• Έλεγχος Θερμοκρασιών (ups/συσσωρευτών) 

• Έλεγχος Αναθυμιάσεων 

• Καθαρισμός χώρου 

• Έλεγχος οργάνων κλιματισμού ή αερισμού χώρου 

• Καθαρισμός φίλτρων κλιματιστικού (αν απαιτείται) χώρου 

• Έλεγχος κλιματιστικού μηχανήματος χώρου 
 
 
8. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
8.1 & 8.2 & 8.3 Συντήρηση Δικτύων Φωτισμού (Δρόμων-Πεζοδρόμων-Κτιρίων) 

Κάθε 6 μήνες 

• Έλεγχος - αντικατάσταση (όπου απαιτείται) λυχνιών περιφερειακού φωτισμού (απαιτείται 
γερανός και υπολογίζεται στην Τιμή προσφορά της Εργολαβίας) 

• Έλεγχος - αντικατάσταση (όπου απαιτείται) λυχνιών περιβάλλοντος φωτισμού κτιρίων 

• Έλεγχος - αντικατάσταση (όπου απαιτείται) λυχνιών κοινοχρήστων χώρων κτιρίων 

• Έλεγχος - αντικατάσταση (όπου απαιτείται) μπαταριών φωτισμού ασφαλείας 
 
Εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο 

Έλεγχος της σωστής λειτουργίας φωτιστικών σωμάτων περιβάλλοντος χώρου με άμεση 
αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και λοιπών υλικών 
και εξαρτημάτων.  
 Έλεγχος σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας της σωστής λειτουργίας φωτιστικών 
σωμάτων μεγάλου ύψους (των 3 m και άνω ) και αποκατάσταση βλαβών, όπως αντικατάσταση 
κατεστραμμένων ή φθαρμένων φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και λοιπών υλικών και 
εξαρτημάτων.  
 Άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης διαπιστωθεί σε καλώδια, ασφάλειες, 
φωτοκύτταρα, μικρό-αυτόματους, φωτιστικά σώματα, λυχνίες και λοιπό ηλεκτρολογικό υλικό. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η αντικατάσταση ή/και μετατροπή 
καλωδιώσεων και εξαρτημάτων σε φωτιστικά σώματα για την προσαρμογή νέου τύπου λαμπτήρων 
σ’ αυτά. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό των φωτιστικών σωμάτων και των 
κατόπτρων. 
 
8.4   Συντήρηση Φωτιστικών Σήμανσης Ασφαλείας (Τύπου EXIT) 

Κάθε 6 Μήνες 

• Έλεγχος λειτουργίας Λυχνίας 

• Μέτρηση τάσης Συσσωρευτή 

• Έλεγχος φόρτισης, έλεγχος τάσης τροφοδοσίας Φορτιστή 
 
 
9. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (από τον ανάδοχο και από εξειδικευμένα συνεργεία: (α) πυροσβεστήρων, (β) 
συντήρησης και αποκατάστασης των Σ.Α.Κ.) 
Γενικά: ο ανάδοχος θα προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους των εγκαταστάσεων 
πυρασφάλειας, σύμφωνα με τη μελέτη και την κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά το ΠΔ: «Κανονισμός 
πυροπροστασίας κτιρίων», την πυροσβεστική διάταξη: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας 
εκπαιδευτηρίων», την πυροσβεστική διάταξη: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων 
συνάθροισης κοινού»).  

Ο ανάδοχος τηρεί και φυλάσσει τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας και τα βιβλία πυρασφάλειας 
(κόκκινα βιβλία) των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης. Υποχρεούται να συμπληρώνει, να υπογράφει 
τα κόκκινα βιβλία των κτιρίων και να καταχωρεί την ολοκλήρωση συντήρησης κάθε εγκατάστασης 
πυρασφάλειας στην αντίστοιχη θέση και φύλλο των βιβλίων πυρασφάλειας. 
 
9.1 Μόνιμο δίκτυο πυρόσβεσης με νερό (από τον ανάδοχο) 

Κάθε 3 μήνες (4 συντηρήσεις/έτος) 

Εγκατάσταση Εργασία 
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Δεξαμενή 
πυρόσβεσης 
 

• Έλεγχος και αποκατάσταση δυνατότητας πρόσβασης στη δεξαμενή 

• Καθαριότητα δεξαμενής 

• Πληρότητα δεξαμενής σε νερό 

• Σωστή λειτουργία αυτοματισμών πλήρωσης από το κεντρικό αντλιοστάσιο 
– δοκιμές 

Αντλιοστάσιο 
ύδρευσης και 
δίκτυο 
διανομής 

Προβλέπεται ήδη στις παραγράφους 1.1, 1.2 του τρέχοντος Παραρτήματος Ι.3  

Πιεστικό 
συγκρότημα 
πυρόσβεσης 

• Έλεγχος κατάστασης δεξαμενής 

• Έλεγχος πληρότητας δεξαμενής 

• Έλεγχος του κυκλώματος τροφοδοσίας (από δίκτυο ύδρευσης και 
δεξαμενή) 

• Έλεγχος κατάστασης αντλιών (δύο κύριων και μιας jockey) 

• Έλεγχος κατάστασης πιεστικού δοχείου μεμβράνης 

• Έλεγχος και δοκιμή αυτοματισμών συγκροτήματος σε πραγματικές 
συνθήκες: 

- κανονικής λειτουργίας (εκκίνησης-μεταγωγής-παύσης) της αντλίας 
jockey και των  κύριων αντλιών μέσω των πιεζοστατών, 

- λειτουργίας (εκκίνησης-μεταγωγής-παύσης) των  κύριων αντλιών 
μέσω των πιεζοστατών από το Η/Ζ με διακοπή ρεύματος 

- ενδείξεων με σειρήνα και ενδεικτική λυχνία 
- καταγραφή πιέσεων στις διάφορες θέσεις και φάσεις λειτουργίας 

του πιεστικού συγκροτήματος (πριν την έναρξη λειτουργίας, κατά 
την εκκίνηση των αντλιών, με την παύση λειτουργίας) 

• Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα ισχύος και αυτοματισμών 

• Έλεγχος και λειτουργία του πίνακα πυρασφάλειας σε σχέση με το πιεστικό 
συγκρότημα πυρόσβεσης 
 

Δίκτυο 
σωληνώσεων 
πυρόσβεσης 
εντός του 
κτιρίου 

• Έλεγχος όλων των σωληνώσεων 

• Έλεγχος μειωτών πίεσης 
- Έλεγχος κατάστασης μειωτή (μανομέτρων, σώματος, πιλότων, 

δυνατότητα ρύθμισης εξερχόμενης πίεσης) 
- Καταγραφή πιέσεων πριν και μετά το μειωτή 
- Ρύθμιση μειωτή πίεσης για επίτευξη της απαιτούμενης πίεσης στη 

δυσμενέστερη θέση του κτιρίου 

• Έλεγχος βανών-διακοπτών (σε ανοιχτή θέση με αφαιρεμένη τη λαβή) 

Κρουνοί 
πυρόσβεσης 

• Έλεγχος κρουνών για διαρροές, διάβρωση 

• Καταγραφή πίεσης στην αρχή του κλάδου τροφοδοσίας κρουνών 

Πυροσβεστικές 
φωλιές 

• Έλεγχος πόρτας 

• Έλεγχος ακροφυσίου 

• Έλεγχος λάστιχου 

• Έλεγχος τυμπάνου 

• Έλεγχος ταχυσυνδέσμου 

• Έλεγχος σωλήνα 

• Έλεγχος βάνας (ανοίγει-κλείνει) 

• Έλεγχος ύπαρξης νερού 

• Καταγραφή πίεσης στη δυσμενέστερη από άποψη πίεσης πυροσβεστική 
φωλιά 

• Καταγραφή πίεσης στην αρχή του κλάδου τροφοδοσίας πυροσβεστικών 
φωλιών 

Δίκτυο 
sprinklers 

• Έλεγχος σωληνώσεων για διαρροές-διαβρώσεις 

• Έλεγχος κεφαλών για διαρροή-βλάβη 
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 • Καταγραφή πίεσης στη δυσμενέστερη από άποψη πίεσης θέση 

• Καταγραφή πίεσης στην αρχή του κλάδου τροφοδοσίας πυροσβεστικών 
φωλιών 

 
9.2 Συντήρηση Πυροσβεστήρων (από τον ανάδοχο και από εξειδικευμένο συνεργείο) 

Αφορά στη συντήρηση των πυροσβεστήρων παντός τύπου, υλικού γέμισης, φορητών ή 
συνδεδεμένων σε συστήματα αυτόματης κατάσβεσης. 

Οι πυροσβεστήρες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πριν την 
προσφορά τους μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους του Πανεπιστημίου για διαμόρφωση άποψης 
σχετικά με τους πυροσβεστήρες (στοιχεία πυροσβεστήρων, είδος απαιτούμενης συντήρησης (αν 
απαιτείται υδραυλική δοκιμή, αναγόμωση κ.τ.λ.). 

9.2.1 Κανονισμοί 
Η συντήρηση των πυροσβεστήρων από τον ανάδοχο και το εξειδικευμένο συνεργείο θα 

υλοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην  ΚΥΑ 618/43/20-1-2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005), όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/05 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005). Όπου στην ΚΥΑ αναφέρεται 
ιδιοκτήτης και αναγνωρισμένη εταιρεία, νοείται για την τρέχουσα παροχή υπηρεσιών ο ανάδοχος και 
το εξειδικευμένο συνεργείο αντίστοιχα. 

9.2.2 Συντήρηση από τον ανάδοχο 
Κάθε 3 μήνες (4 συντηρήσεις/έτος) 
Εργασίες ελέγχου σε κάθε πυροσβεστήρα:  
α) αν είναι τοποθετημένος στο καθορισμένο μέρος, 
β) δεν εμποδίζεται, είναι ορατός, και οι οδηγίες λειτουργίας του «κοιτάζουν» προς τα έξω, 
γ) έχει ευανάγνωστες οδηγίες λειτουργίας,  
δ) δεν έχει εμφανή σημεία κακώσεων, 
ε) δεν έχει χρησιμοποιηθεί. 

 
9.2.3 Συντήρηση από το εξειδικευμένο συνεργείο 

Ετήσια (όλες οι συντηρήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την έναρξη της 
σύμβασης). 

Κατά το χρονικό διάστημα συντήρησης των πυροσβεστήρων στο διαπιστευμένο εργαστήριο 
του εξειδικευμένου συνεργείου εκτός Παν/μίου, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αντίστοιχους 
εφεδρικούς πυροσβεστήρες, για την κάλυψη των αναγκών της πυρασφάλειας των χώρων από τους 
οποίους αφαιρέθηκαν οι προς συντήρηση πυροσβεστήρες. Οι εφεδρικοί πυροσβεστήρες παρέχονται 
από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερο τίμημα και μόνο για το ως άνω χρονικό διάστημα. 

Στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνεται το υλικό αναγόμωσης (ξηρή σκόνη, halon, CO2 
κ.τ.λ.), το οποίο τυχόν απαιτείται να συμπληρωθεί ή αντικατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
Οποιοδήποτε ανταλλακτικό απαιτηθεί (π.χ. μανόμετρα, ιμάντες, λάστιχα κ.τ.λ.) θα ζητηθεί από τον 
ανάδοχο και θα παρασχεθεί από το Παν/μιο. 
Παραδοτέα 
Με την ολοκλήρωση των ελέγχων για κάθε κτίριο απαιτείται: 
Α) η έγγραφη και ηλεκτρονική υποβολή ενημέρωσης του μητρώου των πυροσβεστήρων του 
Πανεπιστημίου (το οποίο τηρείται στην Υπηρεσία και περιλαμβάνει για κάθε πυροσβεστήρα έτος 
κατασκευής, αριθμό σειράς, είδος πυροσβεστήρα και το χώρο τοποθέτησης)  με: 

• τον τύπο της συντήρησης που έχει πραγματοποιηθεί σε κάθε πυροσβεστήρα (4 τύποι για τους 
πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης, 3 τύποι για τους πυροσβεστήρες CO2 σύμφωνα με την τυποποίηση του 
ηλεκτρονικού αρχείου της Υπηρεσίας) 

• τον τύπο της συντήρησης που θα απαιτηθεί στον έλεγχο του επόμενου έτους(4 τύποι για τους 
πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης, 3 τύποι για τους πυροσβεστήρες CO2 σύμφωνα με την τυποποίηση του 
ηλεκτρονικού αρχείου της Υπηρεσίας) 

• την επισήμανση και διόρθωση τυχόν λαθών του μητρώου όσον αφορά στα καταχωρημένα 
στοιχεία των πυροσβεστήρων. 
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω: 
«… Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
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Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της Αναγνωρισμένης Εταιρείας: ................................................  
και οι πυροσβεστήρες που αναφέρονται στο Δ. Αποστολής – Τιμολόγιο Νο …… / ……………  
 συντηρήθηκαν / αναγομώθηκαν [ ]  
σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43 & 17230/671/2005 και πληρούν της όρους καλής λειτουργίας και 
ασφάλειας.  
Οι πυροσβεστήρες που συντηρήθηκαν ή / και αναγομώθηκαν και αναφέρονται στο Μητρώο της 
Αναγνωρισμένης Εταιρείας, είναι οι εξής και αφορούν:  
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ν.Π.Δ.Δ. – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Τύπος Πυροσβεστήρα  
Τεμάχια 
Αρ. Πιστοποίησης Αρμοδίου Ατόμου:  
.............................. – (Ονοματεπώνυμο)  
Αρ. Πιστοποίησης αναγνωρισμένης εταιρείας:  
........................  
Αρ. Άδειας Λειτουργίας: ..............................» 
Γ) Οι απαιτούμενες βεβαιώσεις που θα κατατεθούν στην Πυροσβεστική 
Δ) Η υπογραφή στην αντίστοιχη θέση του κόκκινου βιβλίου από τον ανάδοχο και τον υπεύθυνο του 
εξειδ 
ικευμένου συνεργείου. 
9.3  Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης (από τον ανάδοχο) 

Κάθε 6 μήνες (2 συντηρήσεις/έτος) 

Εγκατάσταση Εργασία 

Πίνακας 
πυρανίχνευσης 
 

• Άναμμα όλων των ενδεικτικών λυχνιών 

• Έλεγχος ενεργοποίησης κάθε ζώνης (με ψευδοδιέγερση ενός 
πυρανιχνευτή) 

• Έλεγχος ενεργοποίησης σειρήνων (με πρόκληση ενός 
ψευδοσυναγερμού) 

• Έλεγχος ενεργοποίησης φάρων (με πρόκληση ενός ψευδοσυναγερμού) 

• Έλεγχος συνδέσεων, σύσφιξη και καθαρισμός 

• Έλεγχος ύπαρξης τριών εφεδρικών ασφαλειών ανά πίνακα 

• Έλεγχος συσσωρευτών τροφοδοσίας (μέτρηση τάσης) 

• Έλεγχος φορτιστή συσσωρευτή (έλεγχος ενδεικτικής λυχνίας φόρτισης, 
έλεγχος τάσης τροφοδοσίας συσσωρευτή) 

• Έλεγχος τηλεειδοποίησης 

Πυρανιχνευτής 

• Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα) 

• Έλεγχος Ημερομηνίας Λήξεως (πχ. Ανιχνευτές Αερίων-Μιγμάτων) 

• Έλεγχος λειτουργίας-ενεργοποίησης 

• Καθαρισμός Ανιχνευτών (όλοι οι τύποι)  

Κομβίο 
αναγγελίας 

• Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα, τζάμι) 

Σειρήνα 
• Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα) 

• Έλεγχος λειτουργίας 

Φάρος 
• Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα) 

• Έλεγχος λειτουργίας 

Καλωδίωση 
μεταξύ πίνακα και 
πυρανιχνευτών, 
κομβίων, 
σειρήνων, φάρων 

• Έλεγχος κατάστασης 
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9.4 Συντήρηση και αποκατάσταση συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης (από εξειδικευμένο 
συνεργείο) 

Τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης είναι εγκατεστημένα σε χώρους που πρέπει να γίνει 
κατάσβεση πυρκαγιάς, όταν αυτή διαπιστωθεί από το σύστημα πυρανίχνευσης του χώρου. 
Αποτελούνται από: 

• το σύστημα πυρανίχνευσης, 

• τον πίνακα ελέγχου, 

• το σύστημα ειδοποίησης (φωτιστικά, φάροι, σειρήνες, τηλεειδοποίηση) 

• την καλωδίωση, 

• τις φιάλες κατασβεστικού υλικού, 

• το σύστημα αποδέσμευσης του κατασβεστικού υλικού και 

• τη σωλήνωση μεταφοράς του κατασβεστικού υλικού στο χώρο. 

Τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.2. Οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι πριν την προσφορά τους μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους των συστημάτων 
αυτόματης κατάσβεσης για διαμόρφωση άποψης. 

Η παρακάτω συντήρηση θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη μελέτη. 
Ετήσια: 

Εγκατάσταση Εργασία 

Πίνακας 
πυρανίχνευσης 
 

• Άναμμα όλων των ενδεικτικών λυχνιών 

• Έλεγχος ενεργοποίησης κάθε ζώνης (με ψευδοδιέγερση ενός 
πυρανιχνευτή) 

• Έλεγχος ενεργοποίησης σειρήνων (με πρόκληση ενός 
ψευδοσυναγερμού) 

• Έλεγχος ενεργοποίησης φάρων (με πρόκληση ενός 
ψευδοσυναγερμού) 

• Έλεγχος ενεργοποίησης προειδοποιητικών φωτιστικών (με 
πρόκληση ενός ψευδοσυναγερμού) 

• Έλεγχος ενεργοποίησης του συστήματος αποδέσμευσης 
κατασβεστικού υλικού (με πρόκληση ψευδοσυναγερμού, έχοντας 
αποσυνδέσει το σύστημα αποδέσμευσης από τις φιάλες 
κατασβεστικού υλικού) 

• Έλεγχος συνδέσεων, σύσφιξη και καθαρισμός 

• Έλεγχος ύπαρξης τριών εφεδρικών ασφαλειών ανά πίνακα 

• Έλεγχος συσσωρευτών τροφοδοσίας (μέτρηση τάσης) 

• Έλεγχος φορτιστή συσσωρευτή (έλεγχος ενδεικτικής λυχνίας 
φόρτισης, έλεγχος τάσης τροφοδοσίας συσσωρευτή) 

• Έλεγχος τηλεειδοποίησης 

Πυρανιχνευτής 
• Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα) 

• Έλεγχος λειτουργίας-ενεργοποίησης 

Κομβίο αναγγελίας • Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα, τζάμι) 

Σειρήνα 
• Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα) 

• Έλεγχος λειτουργίας 

Φάρος 
• Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα) 

• Έλεγχος λειτουργίας 

Φωτιστικό 
ειδοποίησης 

• Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα) 

• Έλεγχος λειτουργίας 

Καλωδίωση μεταξύ 
πίνακα και 
πυρανιχνευτών, 
κομβίων, σειρήνων, 
φάρων, φωτιστικών, 
συστήματος 

• Έλεγχος κατάστασης 
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αποδέσμευσης 
κατασβεστικού υλικού 

Φιάλες κατασβεστικού 
υλικού 

Συντηρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 9.2.3 του Παραρτήματος 
Ι.3, από εξειδικευμένο συνεργείο 

Σύστημα 
αποδέσμευσης 
κατασβεστικού υλικού 

• Έλεγχος κατάστασης 

Σωλήνωση μεταφοράς 
κατασβεστικού υλικού 

• Έλεγχος κατάστασης (υλικό, στεγανότητα)  

 
Οποιοδήποτε ανταλλακτικό απαιτηθεί για την αποκατάσταση του συστήματος από το 

εξειδικευμένο συνεργείο θα ζητηθεί και παρασχεθεί από το Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την 
παράγραφο 6.1 του Παραρτήματος Ι: «Συγγραφή υποχρεώσεων». 

Με το πέρας του ελέγχου και αποκατάστασης θα παρασχεθεί έκθεση και βεβαίωση 
υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο και τον υπεύθυνο του εξειδικευμένου συνεργείου σύμφωνα με την  
παράγραφο 5.3 του Παραρτήματος Ι: «Συγγραφή υποχρεώσεων». Επίσης θα δοθούν οι απαραίτητες 
βεβαιώσεις για την Πυροσβεστική και θα υπογραφεί το κόκκινο βιβλίο των κτιρίων στην κατάλληλη 
θέση από τον ανάδοχο και τον υπεύθυνο του εξειδικευμένου συνεργείου. 
 
9.5 Συντήρηση πυροσβεστικών σταθμών εργαλείων (από τον ανάδοχο) 

Κάθε 3 μήνες (4 συντηρήσεις/έτος) 

Εγκατάσταση Εργασία 

Πυροσβεστικός 
σταθμός 
εργαλείων 
 

• Έλεγχος κατάστασης (πόρτα, σώμα) 

• Έλεγχος πληρότητας του πυροσβεστικού σταθμού σε εργαλεία 

• Έλεγχος κατάστασης εργαλείων 

 
 
9.6 Συντήρηση σταθμών αναπνευστικών συσκευών (από τον ανάδοχο) 

Κάθε 3 μήνες (4 συντηρήσεις/έτος) 

Εγκατάσταση Εργασία 

Σταθμός 
αναπνευστικών 
συσκευών 
 

• Έλεγχος κατάστασης (πόρτα, σώμα) 

• Έλεγχος πληρότητας του σταθμού 

• Έλεγχος κατάστασης αναπνευστικών συσκευών και φιάλης οξυγόνου 
(με καταγραφή πίεσης) 

 
10. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων - γειώσεων 
Μετρητικό όργανο ελέγχου. 
 Ένα (1) ψηφιακό όργανο για τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως ορίζει το πρότυπο του 
ΕΛΟΤ HD384 με δυνατότητα επικοινωνίας με Η/Υ (software) για την εκτύπωση σε ψηφιακή μορφή 
των δεδομένων (βλ. παράγραφο 6.2).  

Ετήσια 
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε έλεγχο: 

 α. Του συστήματος γείωσης. Μέτρηση θεμελιακής γείωσης και της αντίστασης γείωσης 
κλωβού. Πριν από κάθε αποσύνδεση της γείωσης να ελέγχεται με κατάλληλο όργανο ότι αυτή δεν 
είναι ενεργή.  
 β. Της μηχανικής κατάστασης των αγωγών, των συνδέσεων και των ηλεκτροδίων γείωσης και 
αντικατάσταση όποιων εξ αυτών κρίνεται  απαραίτητο.  
 γ. Των σημείων διαβρώσεως της όλης εγκατάστασης.  
 δ. Ο «ανάδοχος» θα ελέγχει πιθανές αλλαγές και ενδεχόμενες προσθήκες στις εγκαταστάσεις, 
οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας, όπως π.χ. αλλαγές στη 
χρήση, εγκατάσταση κάποιων κεραιών ραδιοφώνου ή τηλεόρασης κλπ, και να αναφέρει στην 
Υπηρεσία σχετικώς. 
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11. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε επιθεώρηση της σωστής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, 
αποκατάσταση βλαβών, φθορών όταν αυτές παρουσιαστούν και συντήρηση των εγκαταστάσεων 
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των αεροσυμπιεστών. 

 Ετήσια 

• Έλεγχος εγκατάστασης παραγωγής και συντήρηση του (πχ αλλαγή λαδιών-φίλτρων-ψυκτικού 
υγρού) σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης των κατασκευαστών 

• Έλεγχος συνδέσεων και καταγραφή πιέσεων δικτύου 
 
 
12. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται σε επιθεώρηση της σωστής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, 
αποκατάσταση βλαβών, φθορών όταν αυτές παρουσιαστούν και συντήρηση των εγκαταστάσεων 
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. 

 Ετήσια 

• Έλεγχος εγκατάστασης παραγωγής και συντήρηση του (πχ αλλαγή λαδιών-φίλτρων) σύμφωνα 
με τις οδηγίες συντήρησης των κατασκευαστών 

• Έλεγχος συνδέσεων και καταγραφή πιέσεων δικτύου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι.4 

 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος,  ως υπεύθυνος του εξειδικευμένου  συνεργείου,  με το παρόν 

δηλώνω ότι το τεχνικό έργο που θα εκτελεστεί  στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών με τίτλο  

«Συντήρηση και  λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2020»  θα 

είναι για:  (*) ………………………………….....……….………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 Ιωάννινα ……………………………….. 
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(Υπογραφή) 
Ονοματεπώνυμο 

 
 
(*) Αναγράφεται  η αντίστοιχη με το συνεργείο γραμμή από τον παρακάτω πίνακα : 

Συνεργείο για: 

τις δεξαμενές ύδρευσης και τις δεξαμενές άρδευσης (εργασίες καθαρισμού) όπως περιγράφεται στο 
Παράρτημα Ι.3, παράγραφοι  1.2 και 2.2 

τους καυστήρες των λεβητοστασίων ) όπως περιγράφεται στο  Παράρτημα Ι.3, παράγραφος 5.4 

τους λέβητες (επισκευές συγκόλλησης) όπως περιγράφεται στο  Παράρτημα Ι.3, παράγραφος 5.5 

τους υποσταθμούς και το δίκτυο μέσης τάσης όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι.3, παράγραφοι 6.1 
και 6.2 

τη λειτουργία των υποσταθμών και του δικτύου μέσης τάσης όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι- 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, παράγραφος 2.2 

τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) όπως περιγράφεται στο  Παράρτημα Ι.3, παράγραφος 7.1 

τα UPS όπως περιγράφεται στο  Παράρτημα Ι.3, παράγραφος 7.2 

τους πυροσβεστήρες όπως περιγράφεται στο  Παράρτημα Ι.3, παράγραφος 9.2 

τη συντήρηση και αποκατάσταση των συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης όπως περιγράφεται στο  
Παράρτημα Ι.3, παράγραφος 9.4 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι.5 

 
ΔΕΛTΙΟ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ: ΗΜ/ΝΙΑ:     /     /    

ΠΕΡΙΟΧΗ –ΘΕΣΗ 

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ      ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ _____    ΥΓΡΑΣΙΑ______ 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:    Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ         ΠΙΝΑΚΑΣ Μ.Τ     ΠΙΝΑΚΑΣ Χ.Τ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΙΣΧΥΣ :          kVA  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:                                                   ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΤΑΣΗ :       /       kV  

ΣΚΟΠΟΣ:  ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ        ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ        ΒΛΑΒΗ  
 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ       ______________________   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 
REPORT 

1. Οπτικός έλεγχος Εξοπλισμού   

2. Μέτρηση Μερικής Διάσπασης / Εκφόρτισης Ultra TEV  Χ 

3. Θερμοκρασία  Μ/Σ    Χ 

4. Έλεγχος Θερμαντικών Αντιστάσεων.     

5. Θερμογραφικός έλεγχος  (Μ/Σ)  (Τμήμα Χαμηλής / Υψηλής)     Χ 

6. Έλεγχος Silica   

6.1 Συμπλήρωση Silica (Ποσότητα)   

7 Έλεγχος στάθμης Ελαίου σε Μ/Τ    

7.1 Διαρροή Μ/Τ Στεγανότητα,  Κατάσταση φλαντζών – 
Αντικατάσταση  

  

7.2 Συμπλήρωση Ελαίου (Ποσότητα σε Lt)  ____________Lt 

ΑΔΑΜ
ΑΔΑΜ: 26PROC020121994



102 
 

8 Εργαστηριακός έλεγχος  ελαίου (Διηλεκτρικής αντοχής, 
περιεχόμενης υγρασίας, εφ δ%)  

 Χ 

9 Έλεγχος  Ηλεκτρονόμων Buchholtz (απόκριση εντολών alarm – 
trip 

 X 

10 Έλεγχος Ακροκιβωτίων – Σύσφιξη   

11.1 Έλεγχος Προστασίας Μ/Σ (Αυτόματοι διακόπτες –Ασφάλειες)   

11.2 Έλεγχος Αντικεραυνικών. (Αντικατάσταση κατεστραμμένων)   

12 Ειδικές Μετρήσεις σε  Μ/Σ (Λόγου μετασχηματισμού, 
Χωρητικότητας,  εφ δ %, ρεύμα διαρροής Excitation current 
Τάση βραχυκύκλωσης Αντίσταση μόνωσης δείκτες DAR, PI) 

 Χ 

13 Έλεγχος καλωδίων ΜΤ   

13.1 Έλεγχος Καλωδίων ΜΤ Διακόπτες προς Μ/Σ. Με Megger 10KV 
-Ψηφιακή αναφορά σε Report  (R, U,I, C,DAR PI) 

 Χ 

13.2 Μέτρηση Καλωδίων ΜΤ Βρόγχων. Με Megger 10KV 
Ψηφιακή αναφορά σε Report  (R, U,I, C,DAR PI) 

 Χ 

14 Έλεγχος Ακροδεκτών   

15 Έλεγχος Καλωδίων ΧΤ από Μ/Σ σε διακόπτη. Με Megger  Χ 

16.1 Έλεγχος της κανονικής λειτουργίας όλων των διακοπτών Χ.Τ 
και των ασφαλειών. 

  

16.2 Έλεγχος ευχερούς κίνησης και λειτουργίας μανδαλώσεων ΧΤ   

17. 1 Έλεγχος Διακοπτών Μ.Τ.   (Ασφαλειών - SF6)   

17.2 Έλεγχος μηχανικών μανδαλώσεων, ρύθμιση, λίπανση και 
αποκατάσταση αυτών 

  

17.3 Μέτρηση της αντίστασης διέλευσης των επαφών. 
(καθαρισμός, συντήρηση επαφών διακοπτών και αποξευκτών 
μέχρι την αποκατάσταση της αποδεκτής αντίστασης 
Διέλευσης)  

 Χ 

17.4 Μέτρηση αντίστασης Μόνωσης κυκλωμάτων ζυγών -
μονωτήρων στήριξης , διακοπτών και αυτομάτων διακοπτών  

 Χ 

18 Έλεγχος Κατάστασης Μ/Σ (Ενεργός ή Όχι)   

19 Έλεγχος Τάση Εξόδου Μ/Σ ΧΤ (V)  L1, L2, L3, L12, L23, L31   Χ 

20  Έλεγχος Ρεύμα Εξόδου Μ/Σ  ΧΤ (Α) L1 , L2, L3  Χ 

21 Έλεγχος Αυτοματισμού Πεδίων.    

22.1 Έλεγχος και Ρύθμιση συνφ    

22.2 Έλεγχος – Αμπερομέτρηση Πυκνωτών (Πεδίο Διόρθωσης συνφ)  Χ 

22.3 Επαλήθευση της σωστής ρύθμισης του οργάνου αυτομάτου 
διορθώσεως συνφ 

 Χ 

22.4 Έλεγχος Κυρίων Επαφών  - Συσφίξεις Καθαρισμός   

22.5 Έλεγχος Αντικεραυνικών Χ.Τ   

22.6 Έλεγχος Ακίδων Φλογοκρυπτών   

23.1 Έλεγχος Μηχανισμού Αυτόματου Διακόπτη  ΧΤ - trip    

23.2 Έλεγχος Λειτουργίας Μηχανικών Μερών    

24 Έλεγχος Φωτισμού Χώρου, Αερισμού, Πυρασφάλειας   

25.1 Καθαρισμός Χώρων – Ηλεκτροστασίου (Πριν και μετά την 
Συντήρηση) 

  

25.2 Καθαρισμός Πεδίων    

25.3 Καθαρισμών Πινάκων – Μπαρών – Στοιχείων με ειδικά 
ψεκαστικά αφύγρανσης 

  

25.4 Σφράγιση με Πολυουρεθάνης στην είσοδο και έξοδο των 
καλωδίων, έλεγχος στηρίξεων των καλωδίων και στήριξή τους 
(καλώδια Μέσης και Χαμηλής  Τάσης) 

  

26.1 Έλεγχος Συστήματος Γείωσης (Ζ-LOOP)   
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26.2 Έλεγχος μέτρησης γειώσεων - ουδετέρου κόμβου και 
μεταλλικών μερών του Μ/Σ 

  

27 Έλεγχος πίνακα και αυτοματισμών μεταγωγής Η/Ζ – ΔΕΗ   

28 Δειγματοληπτικές μετρήσεις ποιότητας ρεύματος (IEC/EN 
61000-4-7/ EN 16001 / IEEE 1159  
Μετρήσεις Τάσης, Έντασης Ρεύματος και Συχνότητας, 
Συντελεστή Ισχύος (PF,DPF), Μέτρηση Ισχύος 
(W,VA,VAR,TPF), Μέτρηση ζήτησης (Ενεργός, 
Φαινομένη, Άεργος Ισχύς), Μέτρηση Ενέργειας (W 
Hrs,VA Hrs, VAR Hrs), και μέτρηση αρμονικών 
συχνοτήτων Τάσης και έντασης (V THD, ITHD).Min, 
Max , Average  τιμές 

 
 
Ημ/νια / Ώρα 
Από________
__ 
Μέχρι_______
_ 
 

Χ 

29 Ενημέρωση Σχεδίων – Έκδοση Πιστοποιητικών -ΥΔΕ  Χ 

30 Καταγραφή στοιχείων Μ/Σ– Ρυθμίσεις Διακόπτων αυτομάτων 
ΜΤ -ΧΤ 

 Χ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Καταγράφονται από τον ανάδοχο και το εξειδικευμένο συνεργείο όλες οι παρατηρήσεις που πρέπει να 
είναι σε γνώση του κυρίου του έργου για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

• Περιλαμβάνεται ο αριθμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κύριων στοιχείων, αλλά και των 
εξαρτημάτων που χρήζουν αντικατάσταση όπως διακόπτες μέσης ή χαμηλής τάσης, ακροκιβώτια, 
καλώδια ισχύος, μετασχηματιστές τάσης &έντασης, κ.λπ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  έργου. 

 

Εξειδικευμένο Συνεργείο Ανάδοχος του Έργου Για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
 

  

Υπογραφή.          Ημ/νία Υπογραφή.          Ημ/νία Υπογραφή.          Ημ/νία 

 
 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 

 

 
Παροχή υπηρεσιών: «Συντήρηση και Λειτουργία των 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων  
της Πανεπιστημιούπολης Α’ Ιωαννίνων» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(α)  (β) (γ) (δ) 

α/α  YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

1. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των Η/Μ 
εγκαταστάσεων της Παν/πολης Α΄ Ιωαννίνων θα είναι 
σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στη Διακήρυξη. 

ΝΑΙ 

 

2. Ο  ανάδοχος  έχει  μελετήσει  και  συμφωνεί  ανεπιφύλακτα  
με  τα  όσα περιγράφονται στο τεύχος της συγγραφής 
υποχρεώσεων. 

ΝΑΙ 
 

3. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος 
υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως 
προς το απασχολούμενο προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Το προσωπικό του αναδόχου δεν 
έχει ουδεμία εργασιακή σχέση με το Πανεπιστήμιο. 
 

ΝΑΙ 
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4. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για 
κάθε αξίωση εκ μέρους οιουδήποτε εργαζομένου του 
αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την 
καταβολή της κατά μήνα αμοιβής του αναδόχου. 

ΝΑΙ 

 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται την πλήρη τήρηση των διατάξεων 
της εργατικής νομοθεσίας έναντι του προσωπικού του, δηλ. 
ασφάλιση του προσωπικού του σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, καταβολή νομίμων αποδοχών οι οποίες σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπομένων από την οικεία Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (όπως κάθε φορά 
ισχύει) ή τις σχετικές διαιτητικές αποφάσεις,  τήρηση  
νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, καταβολή των 
νόμιμων αυξήσεων και των επιδομάτων, αμοιβή για 
υπερωριακή απασχόληση, αμοιβή για απασχόληση σε αργίες,  
όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ. χωρίς 
καμία απολύτως ευθύνη του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο 
δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 
αναδόχου ή τρίτων. 

ΝΑΙ 

 

6. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις εισφορές του Ε.Φ.Κ.Α. και 
των λοιπών Ταμείων, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, 
καθώς και με τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας 
προσωπικού, κ.λ.π. και για κάθε υποχρέωση του προς αυτούς 
ως εργοδότης.  

ΝΑΙ 

 

7. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί 
να διαθέτουν άδεια παραμονής και άδεια εργασίας για την 
Ελλάδα. 

ΝΑΙ 
 

 
8. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με την εξόφληση κάθε 
εργαζομένου, να χορηγεί απόδειξη του ποσού που 
καταβλήθηκε. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να ζητά 
εξοφλητικές αποδείξεις του μισθού των εργαζομένων. 

ΝΑΙ 

 

9. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού 
θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας που θα αναφέρει 
το ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας κάθε 
εργαζόμενου. 

ΝΑΙ 
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Παροχή υπηρεσιών: «Συντήρηση και Λειτουργία των 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
 της Πανεπιστημιούπολης Α’ Ιωαννίνων» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(α)  (β) (γ) (δ) 

α/α  YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

10. Το προσωπικό του αναδόχου θα υπογράφει σε καταστάσεις 
παρουσίας κατά την προσέλευση και αποχώρησή του, οι 
οποίες θα τηρούνται στην αρμόδια Υπηρεσία. 

ΝΑΙ 

 

11. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά 
με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικά 
και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 
που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του ή σε τρίτο. 

ΝΑΙ 

 

12. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 
υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών, η 
οποία βαρύνει τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

 

13. Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε 
δικαιωμάτων του αναδόχου που θα απορρέουν από τη 
σύμβαση που θα υπογραφεί. 

ΝΑΙ 

 

Ιωάννινα, Ιούνιος 2026 

 
  

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 

  

Α.Τ. Είδος Υλικού-Προδιαγραφή 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 

Τιμή μονάδας 
χωρίς Φ.Π.Α. 
(σύμφωνα με 

τον 
προϋπολογισμό) 

Αξία χωρίς 
Φ.Π.Α. 

(σύμφωνα με 
τον 

προϋπολογισμό) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)*(5) 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1 Παροχή υπηρεσιών: «Συντήρηση και 
Λειτουργία των Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Α’ 
Ιωαννίνων» σύμφωνα με τη διακήρυξη και 
τη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Μήνας 24 49.000,00 1.176.000,00 

2 Δυνατότητα προαίρεσης. Μήνας 4 49.000,00 196.000 

3 Εργασία για την αλλαγή Αυτόματου 
Διακόπτη Ισχύος ΜΤ, οποιαδήποτε ώρα της 
ημέρας συμπεριλαμβανομένων βραδινών 
ωρών αλλά και αργιών. Περιλαμβάνει 
επέμβαση σε πίνακες ΜΤ, απομόνωση 
καλωδίων, αποξήλωση παλαιού διακόπτη, 
τροποποίηση πίνακα για τη εγκατάσταση 
νέου Διακόπτη μαζί με τα αισθητήρια 
ρεύματος - τάσης,  εγκατάσταση του νέου 
διακόπτη και δοκιμές καλής λειτουργίας. Με 

Υπηρεσία/ 
Μετ/στή 

3 1.200,00 3.600,00 
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την αποκατάσταση της βλάβης θα 
επαναλαμβάνεται η διαδικασία ελέγχου του 
καλωδίου και της μόνωσης του (μαζί με τα 
ακροκιβώτια και τις μούφες). Το συνεργείο 
θα χρησιμοποιεί τα δικά του εξειδικευμένα 
όργανα, θα λαμβάνει όλα τα μέτρα 
προστασίας και ασφάλειας και θα είναι 
υπεύθυνο για την ολοκλήρωση των 
εργασιών. 

4 Εργασία αλλαγής ελαίου σε τρεις (3) 
Μετασχηματιστές του κτιρίου της Λέσχης. 

Υπηρεσία/ 
Μετ/στή 

3 1.000,00 3.000,00 

5 Εργασία καθαρισμού και αναγέννησης 
ελαίου Μετασχηματιστή ΜΤ  ισχύος έως 
1500 kVA επιτυγχάνοντας όλες τις 
σημαντικές τιμές των παράμετρών του 
ελαίου σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.  
Μετά τα φιλτράρισμα θα πρέπει το λάδι να 
επανέρθει στα επίπεδα (Περιεκτικότητα σε 
νερό: ≤ (μικρότερη ή ίση με) 10 ppm 
Περιεκτικότητα σε αέρια:   ≤ (μικρότερη ή 
ίση με) 1% , Περιεχόμενα σωματίδια: ≤ 
(μικρότερα ή ίσα με) 3μ ,Διηλεκτρική αντοχή 
: ≥ (μεγαλύτερη ή ίση με) 65 KV). Η 
πιστοποίηση των παραπάνω θα γίνει με νέο 
δείγμα ελαίου. Η εργασία περιλαμβάνει 
αρχικό και τελικό δείγμα ελαίου (Report) , 
καθαρισμό και αναγέννηση των ελαίων. 

Υπηρεσία/ 
Μετ/στή 

17 1.200,00 20.400,00 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

5 Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος Κενού 
VD4/R230 ABB 24kV, 630A, 12,5 kA/1 sec με 
χειροκίνητο μηχανισμό, πηνίο ανοίγματος 
230V,βοηθητικές επαφές ,κλειδαριά θέση 
OFF, Η/Ν προστασίας REF601,με τα 
απαραίτητα αισθητήρια για δευτερογενή 
προστασία. 
(Η εργασία αλλαγής τιμολογείται στην 
υπηρεσία ΑΤ 3). 

Τεμάχιο 3 11.500,00 34.500,00 

6 Λάδι Μετασχηματιστών και Διακοπτών 
Μέσης Τάσης (Προδιαγραφές IEC 
60296:2020). Για αλλαγή Ελαίου σε τρεις (3) 
Μετασχηματιστές του κτιρίου της Λέσχης. 
(Η εργασία καθαρισμού και αναγέννησης 
τιμολογείται στην υπηρεσία ΑΤ 4). 

Λίτρο 2.000 6,00 12.000,00 

  

Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 1.445.500,00 

Φ.Π.Α. 24% 346.920,00 

Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. 1.792.420,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ OPΩN 

 Όπου στα κείμενα του παρόντος τεύχους και της διακήρυξης γίνεται χρήση των παρακάτω 

όρων η έννοια αυτών θα είναι η εξής: 

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ή ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Οι αρμοδιότητές του θα ασκούνται από τα εντεταλμένα όργανά 

του. 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 Ο μειοδότης που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου μετά από σχετικό διαγωνισμό. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 Η οριζόμενη από το Πανεπιστήμιο Υπηρεσία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας αφορά στη λειτουργία, την αποκατάσταση βλαβών και 

την προληπτική συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού των  

Πανεπιστημιουπόλεων Άρτας (στους Κωστακιούς), Ιωαννίνων Β΄ (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου) και Πρέβεζας 

καθώς και των κτηρίων της Εστίας και του Διοικητηρίου στην Άρτα. 

 Οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται στις επόμενες παραγράφους: για τη 

λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού στην παράγραφο 2, για την αποκατάσταση βλαβών στην παράγραφο 

3, για την τροποποίηση των η/μ εγκαταστάσεων στην παράγραφο 4  και για την προληπτική 

συντήρηση στην παράγραφο 5. 

 

Η/Μ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
Ως η/μ εξοπλισμός του Πανεπιστημίου, ορίζεται το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων όλων των κτιρίων και των δικτύων υποδομών στην Άρτα (Πανεπιστημιούπολη 

Κωστακιών, Εστία και Διοικητήριο) καθώς και των Πανεπιστημιουπόλεων Ιωαννίνων Β΄ (πρώην ΤΕΙ 

Ηπείρου) και Πρέβεζας. 

 Ενδεικτικά ο η/μ εξοπλισμός του Παν/μίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.1 και 

αναλυτικότερα όσον αφορά ενδεικτικές ποσότητες των κυριότερων εγκαταστάσεων στο Παράρτημα 

Ι.2. 

 

 Στις πάγιες ηλεκτρομηχανολογικές συντηρήσεις που αναλαμβάνει ο ανάδοχος και πρέπει να 

γίνουν με εξειδικευμένα συνεργεία περιλαμβάνονται οι ετήσιες συντηρήσεις: 

• Καυστήρων και Λεβήτων 
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• Μετασχηματιστών 

• Κλιματισμού 

• Πυροσβεστήρων. 

  

Στις εργασίες του αναδόχου δεν περιλαμβάνονται: 

• οι ανελκυστήρες των κτηρίων, 

• τα εργαστηριακά μηχανήματα και συσκευές, 

 

 

2 . ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η λειτουργία αφορά σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη θέση σε λειτουργία, 

παρακολούθηση και εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του η/μ εξοπλισμού, όπως αυτός 

περιγράφεται στο Παράρτημα Ι.1, τις πρωινές ώρες (07:00 – 15:00) κυρίως της Πανεπιστημιούπολης 

Άρτας (Κωστακιοί) και δευτερευόντως στα κτήρια της Εστίας και Διοικητηρίου Άρτας. 

Ο χρονοπρογραμματισμός λειτουργίας, όπου απαιτείται (π.χ. ημερήσια διαστήματα 
λειτουργίας θέρμανσης, λειτουργία φωτισμού) θα παρέχεται από την Αρμόδια Υπηρεσία του 
Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα. 
 Αν για οποιοδήποτε λόγο εξάρτημα, μηχάνημα, δίκτυο κ.τ.λ. του η/μ εξοπλισμού παρουσιάσει 
βλάβη (δυσλειτουργία ή διακοπή λειτουργίας), ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 3 περί αποκατάστασης βλαβών και να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εποπτεύει την καθημερινή λειτουργία των η/μ εγκαταστάσεων 
των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Κωστακιών, της Εστίας Άρτας και του Διοικητηρίου. 
 Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται για προβλήματα που δεν υποπίπτουν στην άμεση αντίληψή του 
και από το Αυτοτελές Τμήμα Έργων και Συντήρησης Υποδομών πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, που θα 
παρακολουθεί τις εργασίες του. 
 

 

2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ – ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διακοπή και επαναφορά των 
υποσταθμών σε λειτουργία με άμεσο χρόνο ανταπόκρισης το πολύ μία ώρα για την Άρτα και τρεις 
ώρες για την Πρέβεζα και τα Ιωάννινα. Είναι υπεύθυνος της επαναφοράς των αυτόματων διακοπτών 
Μέσης και Χαμηλής Τάσης σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος υπαιτιότητας Δ.Ε.Η. ή άλλης αιτίας 
και μετά την διακοπή δεν έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στην εγκατάσταση.  

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται από εξειδικευμένο συνεργείο. Το συνεργείο θα 
αποτελείται από δύο τουλάχιστον άτομα. Κατά τα άλλα, ο χρόνος υποβολής των στοιχείων του 
συνεργείου στην Υπηρεσία, τα απαιτούμενα προσόντα και ο τρόπος έγκρισης του συνεργείου από την 
Υπηρεσία, είναι ο ίδιος με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.3. 

Η έγκριση του εξειδικευμένου συνεργείου από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 
την ευθύνη του για τον σωστό και ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών της τρέχουσας 
παραγράφου. Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στο Πανεπιστήμιο για την 
εκτέλεση αυτών των εργασιών. 

Σε κάθε διακοπή ή επαναφορά ρεύματος στον κεντρικό υποσταθμό, ο ανάδοχος και το 
εξειδικευμένο συνεργείο υποχρεούνται να υπογράψουν οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή δήλωση 
απαιτείται από το διαχειριστή ενέργειας. 
 Το συνεργείο αυτό θα είναι το ίδιο με το συνεργείο που θα εκτελέσει τις εργασίες ετήσιας 
συντήρησης των Μετασχηματιστών. 
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2.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Η/Ζ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΤΑΣ) 

 Κάθε φορά που γίνεται προγραμματισμένη ή απρόβλεπτη διακοπή στην παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με το προσωπικό του να ελέγξει τη σωστή λειτουργία του 
συστήματος εφεδρικής ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ζ Εστίας Άρτας) σχετικά με την απρόσκοπτη 
λειτουργία του, την ομαλή μεταγωγή από κανονικά σε εφεδρικά φορτία και αντίστροφα κ.τ.λ. Μετά 
από κάθε διακοπή στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ο ανάδοχος θα υποβάλει τεχνική έκθεση που 
θα περιλαμβάνει: ομαλή ή όχι λειτουργία του συστήματος εφεδρικής ενέργειας, ομαλή ή όχι παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας στα φορτία, τυχόν προβλήματα που προέκυψαν, πώς αντιμετωπίστηκαν τα 
προβλήματα ή αν δεν αντιμετωπίστηκαν για ποιο λόγο και τι απαιτείται να γίνει, ποσότητα καυσίμου 
στη δεξαμενή Η/Ζ και αν απαιτείται επαναγέμιση. Σε κάθε περίπτωση έλεγχος του Η/Ζ θα γίνεται μία 
φορά το εξάμηνο και θα υποβάλλεται από τον ανάδοχο τεχνική έκθεση με τα στοιχεία που 
αναφέρονται παραπάνω. 
 
 
3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ. 
 
3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η αποκατάσταση των βλαβών των η/μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 
εργασίες για την επιδιόρθωση και την επαναλειτουργία τους. Αν για την αποκατάσταση απαιτούνται 
ανταλλακτικά, αυτά θα παρέχονται από το Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.  
 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του η/μ εξοπλισμού 
των κτιριακών εγκαταστάσεων.  
 Η ανταπόκριση του αναδόχου για την αποκατάσταση βλαβών θα πρέπει να είναι άμεση κατά 
τη διάρκεια του διαστήματος 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε πενθήμερη εργασία, ενώ για το υπόλοιπα 
διαστήματα και για αντιμετώπιση έκτακτων-κρίσιμων καταστάσεων, εντός μίας ώρας για την Άρτα 
και τριών ωρών για τις Πανεπιστημιουπόλεις Ιωαννίνων και Πρέβεζας. 
 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται κάθε λογής εργασίες και τροποποιήσεις που 
απαιτείται να γίνουν κατά την διαδικασία αντικατάστασης ή ενσωμάτωσης κάποιου υλικού, για τη 
σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρμόδιας Υπηρεσίας του 
Πανεπιστημίου. 
 

3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ   

 Οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί θα αποκαθίσταται αμέσως από τον ανάδοχο σύμφωνα και 
με τα οριζόμενα παρακάτω: 

• Ο ανάδοχος ενημερώνεται για τις βλάβες με τους εξής τρόπους: 

- από το προσωπικό του για τις βλάβες που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία του η/μ 
εξοπλισμού (βλ. παράγραφο 2) 

- ηλεκτρονικά, από σύστημα που αναμένεται να λειτουργήσει από το έτος 2027 στο οποίο 
θα καταχωρούνται αναγγελίες βλαβών. 

- από την Υπηρεσία που παρακολουθεί τη σύμβαση.  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί έντυπο αρχείο καταγραφής βλαβών σε μορφή 

Ημερολογίου. Η καταγραφή των βλαβών θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: ημερομηνία 

βλάβης, τα στοιχεία του εξαρτήματος, μηχανήματος, πίνακα κ.τ.λ. (κτίριο, είδος 

μηχανήματος, κ.τ.λ.), το είδος της βλάβης, τα αίτια, τον τρόπο αποκατάστασης, 

απαιτούμενα ανταλλακτικά, ημερομηνία αποκατάστασης, παρατηρήσεις. Σχετικά με τα 

προτεινόμενα ανταλλακτικά βλ. παράγραφο 6.1.  

• Ο Ανάδοχος αποκαθιστά τη βλάβη, ενημερώνει το Ημερολόγιο και την Υπηρεσία για την 

περαίωσή της. 
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 Σε περίπτωση βλάβης που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε διακοπή οποιασδήποτε σημαντικής 
λειτουργίας του Παν/μίου καθώς και εγκαταστάσεων που άπτονται της ασφάλειας των χρηστών και 
εργαζομένων στο Παν/μιο, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίσει τη βλάβη κατά πλήρη 
προτεραιότητα και να προβεί άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή 
αποκατάσταση της, ενημερώνοντας και την Υπηρεσία. 
 Εάν κατά τη διαδικασία επιδιόρθωσης των βλαβών απαιτηθεί η αντικατάσταση η/μ 
εξοπλισμού, αυτό θα αντικαθίστανται με νέο το κόστος του οποίου θα βαρύνει  το Πανεπιστήμιο. Η 
εργασία, όμως, αντικατάστασής του συμπεριλαμβανομένης της εργασίας για τη σύνδεσή τους με τις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις θα βαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα απομακρύνει οποιοδήποτε 
μηχάνημα ή εξάρτημα αντικαθιστά από τον χώρο των Η/Μ εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης 
με δικιά του δαπάνη. 
 Αν κατά την αποκατάσταση βλάβης προκύψει δευτερογενής βλάβη λόγω υπαιτιότητας του 
αναδόχου (μη συμμόρφωση με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και των προδιαγραφών 
εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων) ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 12. 
  

 

3.3 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
Η αποκατάσταση των βλαβών των λεβήτων που αφορά τις επισκευές συγκόλλησης θα γίνονται 

από εξειδικευμένο-πιστοποιημένο συνεργείο (βλέπε σχετικά παράγραφο 5.3) και θα 
πραγματοποιείται όταν αυτό απαιτηθεί και για μέχρι 2 ημέρες/έτος θεωρώντας εργασία 8 ωρών ανά 
ημέρα.  
 
3.4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Η εργασία αποκατάστασης των έκτακτων βλαβών των υποσταθμών και των δικτύων μέσης 
τάσης πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο-πιστοποιημένο συνεργείο και θα πραγματοποιείται όταν 
αυτό απαιτηθεί και για μέχρι 2 ημέρες/έτος θεωρώντας εργασία 8 ωρών ανά ημέρα.  

Όσον αφορά το εξειδικευμένο συνεργείο, θα εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 5.3. 
Υλικά που τυχόν απαιτηθούν, θα παρέχονται από την Υπηρεσία. 

 

3.5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 

 Η καταγραφή των συσκευών που χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου γίνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.4. 
 Ο ανάδοχος εκτελεί την αποκατάσταση βλαβών των ως άνω συσκευών καθώς και την ανάκτηση 
των φθοριούχων αερίων, έως 5 μηχανήματα (split units)/έτος, με τον πιστοποιημένο τεχνίτη για 
διαχείριση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου (βλ. παράγραφο 7). Όλες οι εργασίες θα γίνονται 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΦΕΚ 6777/Β/31-12- 2021. 

Υλικά που τυχόν απαιτηθούν, θα παρέχονται από την Υπηρεσία. 
 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την άμεση αποκατάσταση της διαρροής ψυκτικού υγρού στον ψύκτη 
του κτηρίου Πληροφορικής της Πανεπιστημιούπολης Άρτας. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από 
εξειδικευμένο συνεργείο, μέχρι την αρχή της περιόδου έναρξης της ψύξης. 
 
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 Η  τροποποίηση των η/μ εγκαταστάσεων περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την 
αλλαγή υπαρχουσών η/μ υποδομών και την επαναλειτουργία τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Αρμόδιας Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου για την ασφάλεια και σωστή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων. Τα απαιτούμενα υλικά θα παρέχονται από το Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την 
παράγραφο 6.1. 
 Ειδικότερα κι ενδεικτικά, αναφερόμαστε σε τροποποιήσεις όπως: 
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• αντικατάστασης λυχνιών υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με νέες χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης και τυχόν τροποποίησης της καλωδίωσης των υπαρχόντων 

φωτιστικών σωμάτων (π.χ. για ακύρωση starter κ.τ.λ.) 

• προσθήκης υλικού σε υπάρχουσες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για λόγους ασφάλειας (π.χ. 

ρελέ διαφυγής) ή λειτουργικότητας (π.χ. διακοπτικό υλικό, χρονοδιακόπτες, 

φωτοκύτταρα κ.τ.λ.) 

• τροποποίησης εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, ψυκτικών κ.τ.λ.) μικρής 

κλίμακας για εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών (π.χ. δομημένη καλωδίωση, 

ασφάλειες, πρίζες, παροχή ύδατος, γραμμή αποχέτευσης, αντικατάσταση ειδών 

υγιεινής, εγκατάσταση νέου η/μ εξοπλισμού κ.τ.λ.) 

• εργασίες σύνδεσης και αποκατάστασης εγκαταστάσεων πυρασφάλειας (πχ. υδραυλικής 

σύνδεσης πυροσβεστικών φωλιών, τοποθέτησης επίτοιχων βάσεων για πυροσβεστήρες 

κ.τ.λ.). 

 
 
5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
5.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σωστή, 
οικονομική και αδιάλειπτη λειτουργία του η/μ εξοπλισμού με μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του. 
 Για την υλοποίηση της προληπτικής συντήρησης απαιτείται η κατά τακτά χρονικά διαστήματα 
επιθεώρηση, έλεγχος, μέτρηση, συμπλήρωση ή/και αντικατάσταση αναλωσίμων και 
προγραμματισμένη αντικατάσταση μερών του η/μ εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
κατασκευαστών και των συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
 Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έκτασης 
εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενα της 
προληπτικής συντήρησης. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υλοποιεί προληπτική συντήρηση στα μηχανήματα και τις 
εγκαταστάσεις του η/μ εξοπλισμού, για τα οποία προβλέπεται προληπτική συντήρηση σύμφωνα με: 

τον κατασκευαστή,  
τη μελέτη κατασκευής του κτιρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός,  
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης,  
την συσσωρευμένη εμπειρία για ιδίου τύπου και λειτουργίας μηχανήματα ή εγκαταστάσεις. 

 
5.2 ΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 Στο Παράρτημα Ι.3 περιλαμβάνεται το είδος και η συχνότητα των εργασιών που κατ’ ελάχιστον 
θα πραγματοποιούνται για την προληπτική συντήρηση. 

Ειδικά για τις εργασίες που αναφέρεται ότι θα γίνονται από εξειδικευμένο συνεργείο, θα 
εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 5.3. Για τις υπόλοιπες εργασίες ισχύουν τα παρακάτω: 
 Με βάση το είδος και συχνότητα εργασιών που προκύπτει από το Παράρτημα Ι.3, εκδίδεται για 
κάθε εργασία εντολή εργασίας προληπτικής συντήρησης (θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: τα 
στοιχεία του μηχανήματος ή εγκατάστασης στο οποίο θα γίνει η εργασία, το είδος της εργασίας, 
ειδικότητα τεχνίτη, προβλεπόμενα ανταλλακτικά).  

Εντός 10 ημερών από το πέρας της εργασίας συμπληρώνεται: 

• έκθεση περαίωσης εργασίας προληπτικής συντήρησης. Η έκθεση θα περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστον: υλοποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασίας, προσωπικό που υλοποίησε την εργασία, 

αναλυτικά αποτελέσματα συντήρησης ανά σημείο ελέγχου, ανταλλακτικά που 

χρησιμοποιήθηκαν, τυχόν ανταλλακτικά που απαιτείται η προμήθειά τους είτε για την 

τρέχουσα συντήρηση είτε για την επόμενη συντήρηση (περιγραφή και s/n μηχανήματος, 
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περιγραφή και s/n ανταλλακτικού, τεχνικές προδιαγραφές ανταλλακτικού, ποσότητα), 

πιθανές ενέργειες που πρέπει να γίνουν περαιτέρω. 

• βεβαίωση από τον αρμόδιο μηχανικό ότι το ελεγχθέν μηχάνημα ή εγκατάσταση λειτουργεί 

σωστά, σύμφωνα με τη μελέτη καθώς και τους κανονισμούς και προδιαγραφές που 

προβλέπονται  για το μηχάνημα ή την εγκατάσταση. 

Η έκθεση και βεβαίωση εγκρίνεται από την Υπηρεσία ή επιστρέφεται στον ανάδοχο με παρατηρήσεις. 
Σε περίπτωση επιστροφής, ο ανάδοχος εντός 10 ημερών επανυποβάλλει την έκθεση λαμβάνοντας 
υπόψη τις παρατηρήσεις. 
 Για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 
6.1. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υλοποιεί κάθε εργασία προληπτικής συντήρησης στο 
χρόνο που αυτή προβλέπεται, εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατόν για λόγους που δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος (π.χ. αν το προς συντήρηση μηχάνημα είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης και η 
συγκεκριμένη εργασία απαιτεί το μηχάνημα να βρίσκεται σε λειτουργία).  
 Σε ειδικές περιπτώσεις προληπτικής συντήρησης η/μ εξοπλισμού (όπως πχ. αποφράξεις 
αποχετεύσεων, συντήρησης υποσταθμών, κλπ.) αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε 
περιόδους μη χρήσης των κτιριακών υποδομών, δηλαδή σε περιόδους εορτών-αργιών ώστε να μην 
διακόπτεται η απρόσκοπτη λειτουργία χρήσης των κτιρίων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η 
συνεννόηση με την Αρμόδια υπηρεσία. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αιτείται την προμήθεια ανταλλακτικών ή αναλωσίμων που 
απαιτεί μια εργασία προληπτικής συντήρησης εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη συγκεκριμένη 
εργασία, ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα την ημέρα που προβλέπεται η εργασία, αλλιώς η εργασία θα 
θεωρείται μη πραγματοποιηθείσα λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου. 
 Αν κατά τη διαδικασία προληπτικής συντήρησης προκύψει βλάβη λόγω υπαιτιότητας του 
αναδόχου (μη συμμόρφωση με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και των προδιαγραφών 
εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων) ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 12. 
 Ο ανάδοχος θα τηρεί και ενημερώνει ημερολόγιο προληπτικής συντήρησης που θα 
περιλαμβάνει: 

• τις εντολές προληπτικής συντήρησης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.3, 

• τις εκθέσεις και βεβαιώσεις περαίωσης εργασίας προληπτικής συντήρησης. 

Οι παραπάνω φάκελοι φυλάσσονται στο γραφείο του αναδόχου εντός του Παν/μίου και 
επιδεικνύονται σε κάθε περίπτωση. 
 Υπάρχει η δυνατότητα τήρησης του ημερολογίου σε ψηφιακή μορφή κατόπιν συνεννόησης με 
την Υπηρεσία. 
 

5.3 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. 
 Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης για: 

• τις δεξαμενές άρδευσης (εργασίες καθαρισμού) 

• τους καυστήρες των λεβητοστασίων 

• τους λέβητες (επισκευές συγκόλλησης) 

• τους υποσταθμούς και το δίκτυο μέσης τάσης (για την λειτουργία τους βλέπε παράγραφο 

2.2).  

• το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) της Εστίας Άρτας 

• τα συστήματα κλιματισμού (συσκευές που χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια του 

θερμοκηπίου, fcu δαπέδου, τοίχου, οροφής, ΚΚΜ, κλπ). 

• τους πυροσβεστήρες 

• τη συντήρηση και αποκατάσταση των συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης 

 Θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα-πιστοποιημένα συνεργεία, σύμφωνα με την 
παρακάτω διαδικασία: 
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 Ο ανάδοχος εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, θα υποβάλει για κάθε ένα από 
τα παραπάνω εξειδικευμένα συνεργεία φάκελο με τα εξής περιεχόμενα: 

Κατάλογο με τα ονόματα και τα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών και άδειες άσκησης 
επαγγέλματος) των μελών του εξειδικευμένου συνεργείου, 
Βεβαιώσεις οι οποίες θα αποδεικνύουν την τεχνική εμπειρία του συνεργείου και ειδικότερα 
τα παρακάτω: 

- ότι το εξειδικευμένο συνεργείο συντηρεί ή εγκαθιστά μηχανήματα αντίστοιχου τύπου με 

αυτά του Παν/μίου Ιωαννίνων 

- το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υλοποιήθηκαν οι παραπάνω υπηρεσίες-εργασίες. Αυτό 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα 5 έτη, συνολικά. 

- αντίστοιχα οικονομικά παραστατικά (πχ τιμολόγια υπηρεσιών) που θα αποδεικνύουν τα 

παραπάνω. Τα οικονομικά στοιχεία των παραστατικών μπορούν να αποκρυφτούν. 

Δήλωση του Υπευθύνου του Εξειδικευμένου Συνεργείου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Δήλωσης 
(βλ. Παράρτημα Ι.4) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια το τεχνικό έργο που θα 
αναλάβει το εξειδικευμένο συνεργείο (αντικείμενο, τρόπος υλοποίησης). 
Ειδικά για το συνεργείο συντήρησης πυροσβεστήρων, η συντήρηση θα γίνει από φορέα που 
επιτρέπεται να ασκεί τέτοια δραστηριότητα και συγκεκριμένα να διαθέτει: 
άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας,  

βεβαίωση συμμόρφωσης αναγνωρισμένης εταιρείας από διαπιστευμένο φορέα,  

πιστοποιητικό  αρμοδίου ατόμου από διαπιστευμένο φορέα. 
 Η Υπηρεσία θα ελέγξει τους υποβληθέντες φακέλους, τηρώντας τη δυνατότητα να ζητήσει 
περαιτέρω στοιχεία. Σε περίπτωση έγκρισης, ο ανάδοχος εντός 5 ημερών από την έγκριση, 
υποχρεούται να υπογράψει τη σύμβαση, την οποία θα προσκομίσει στην Υπηρεσία (τα οικονομικά 
στοιχεία της σύμβασης μπορούν να αποκρυφτούν). Σε περίπτωση απόρριψης κάποιου από τα 
προτεινόμενα εξειδικευμένα συνεργεία, ο ανάδοχος εντός 5 ημερών πρέπει να υποβάλει εκ νέου 
φάκελο με άλλο εξειδικευμένο συνεργείο, και θα ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία. 
 Η δαπάνη που προκύπτει για τα ανωτέρω συμβόλαια συντήρησης περιλαμβάνεται στον 
προϋπολογισμό της δαπάνης της παροχής υπηρεσιών και επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος, αμέσως μετά την υπογραφή των συμβάσεων, σε συνεργασία με την Υπηρεσία για 
τις ημερομηνίες των προηγούμενων συντηρήσεων, υποβάλει χρονοδιάγραμμα παροχής των 
υπηρεσιών από τα εξειδικευμένα συνεργεία, το οποίο ελέγχεται και εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Το 
χρονοδιάγραμμα πρέπει να λάβει υπόψη του και τις προηγούμενες ετήσιες συντηρήσεις που έχουν 
εκτελεστεί, όσον αφορά τις ημερομηνίες. 

Ειδικά τα εξειδικευμένα συνεργεία συντήρησης: α) υποσταθμών και δικτύου μέσης τάσης, β) 
Η/Ζ, γ) ΣΑΚ (συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης) θα πραγματοποιήσουν πριν τη συντήρηση 
υποχρεωτικά μια επίσκεψη καταγραφής της κατάστασης των εγκαταστάσεων και των ανταλλακτικών 
που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η προγραμματιζόμενη προληπτική συντήρηση. 
Κατόπιν της επίσκεψης και προκειμένου να υπάρξει επιτυχής συντήρηση του εξοπλισμού, θα γίνεται 
αίτημα στην Αρμόδια Υπηρεσία για τα απαραίτητα ανταλλακτικά, όπου και θα δίνονται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για να είναι δυνατή η προμήθειά τους (περιγραφή, κατασκευαστής, μοντέλο, 
s/n, προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός). 

Στις υποχρεώσεις των εξειδικευμένων συνεργείων περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες 
αντικατάστασης οποιουδήποτε υλικού της συντηρούμενης εγκατάστασης, ώστε αυτή να βρεθεί σε 
καλή κατάσταση λειτουργίας. 
 Για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 
6.1.  
 Η έγκριση του εξειδικευμένου συνεργείου από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο 
από την ευθύνη του για τον σωστό και ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών της προληπτικής 
συντήρησης από τα εξειδικευμένα συνεργεία. Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι 
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στο Πανεπιστήμιο για την εκτέλεση αυτών των εργασιών. Οι εργασίες συντήρησης γίνονται από τα 
εξειδικευμένα συνεργεία παρουσία και με τη βοήθεια του κατάλληλου προσωπικού του αναδόχου. 
 Με το πέρας των εργασιών το εξειδικευμένο συνεργείο εκδίδει βεβαίωση στην οποία θα 
περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:  

- τα στοιχεία του μηχανήματος ή εγκατάστασης,  
 - λίστα με περιγραφή των εργασιών, στις οποίες θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι εργασίες 
που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.3, για την κάθε εγκατάσταση  
 - αποτελέσματα για κάθε εργασία,  

 - χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά (κατασκευαστής, μοντέλο, s/n, προδιαγραφές συντήρησης 
κ.τ.λ.), 
- κατάλογο με τυχόν ανταλλακτικά πιθανές ενέργειες που πρέπει να γίνουν περαιτέρω. 
Η βεβαίωση συνυπογράφεται από τον ανάδοχο, ο οποίος την υποβάλει στην Υπηρεσία. 

 Η προληπτική συντήρηση που πραγματοποιείται από τα εξειδικευμένα συνεργεία, δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις δικές του ευθύνες για την προληπτική συντήρηση αυτών των 
μηχανημάτων στα μεσοδιαστήματα μεταξύ των προγραμματισμένων επισκέψεων των 
εξειδικευμένων συνεργείων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του μηχανήματος και τις συνθήκες 
λειτουργίας του.  
 

5.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ 
ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 

 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει για λογαριασμό του Παν/μίου Ιωαννίνων την υποχρέωση 
διαχείρισης όλων των συσκευών της Παν/πολης Ιωαννίνων που χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου, όπως αυτή προβλέπεται στο ΦΕΚ 6777/Β/31-12- 2021. 
Ενδεικτικά: 

ο ανάδοχος αναλαμβάνει την καταγραφή όλων των συσκευών της Παν/πολης Ιωαννίνων που 
χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 
ο ανάδοχος ενημερώνει και επικαιροποιεί τη βάση δεδομένων που προβλέπεται στην παρ. 4, 
άρθρο 4 του ΦΕΚ 6777/Β/31-12- 2021 σχετικά με τις ως άνω συσκευές,  
ο ανάδοχος εκτελεί την απαιτούμενη προληπτική συντήρηση των ως άνω συσκευών μία φορά 
το χρόνο (με καλύτερη περίοδο την άνοιξη), καθώς και την ανάκτηση των φθοριούχων 
αερίων, όποτε αυτό απαιτείται, με τον πιστοποιημένο τεχνίτη για διαχείριση φθοριούχων 
αερίων του θερμοκηπίου (βλ. παράγραφο 7). Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του ΦΕΚ 6777/Β/31-12- 2021. 

 
 
6. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ. 
6.1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την επιδιόρθωση των βλαβών και την συντήρηση των 
εγκαταστάσεων, τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισμό, θα παρασχεθούν και τοποθετηθούν 
στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Παν/πολης από το Πανεπιστήμιο. Τα ανταλλακτικά θα 
παραδίδονται και τοποθετούνται στις εγκαταστάσεις της Παν/πολης τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρονικού διαστήματος ισχύος της σύμβασης. Η εργασία τοποθέτησης περιλαμβάνει την 
απομάκρυνση του παλιού υλικού και την παράδοσή του στον επόπτη (βλ. παράγραφο 6.3) καθώς και 
την εγκατάσταση του νέου ανταλλακτικού στην ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση. 

Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά τα οποία δεν περιγράφονται στον προϋπολογισμό, επειδή δεν 
ήταν δυνατή κατά τη διάρκεια της παρούσας μελέτης η πρόβλεψη της αναγκαιότητάς τους, θα 
παρέχονται από το Παν/μιο και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει αυτό. Είναι ευθύνη του αναδόχου η 
έγκαιρη επισήμανση των αναγκών, ώστε να μη δημιουργηθεί έλλειψη στα παραπάνω υλικά.  

Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω 
προδιαγραφές, με ευθύνη του αναδόχου: 

στην αντικατάσταση μηχανημάτων θα επιδιώκεται η ομοιομορφία με τον ήδη υπάρχοντα 
εξοπλισμό του Παν/μίου, 
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τα ανταλλακτικά θα έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και συνθήκες λειτουργίας με τα 
αρχικά εξαρτήματα, μηχανήματα κ.τ.λ., εκτός αν αυτό δεν είναι εφικτό, εξαιτίας μη ύπαρξης 
τέτοιων ανταλλακτικών στην αγορά. Σ’ αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα τεκμηριώσει τη 
σωστή λειτουργία της τροποποιημένης εγκατάστασης με τεχνική έκθεση, 
τα ανταλλακτικά θα καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές που επιβάλλονται από την ισχύουσα 
σχετική νομοθεσία. 
θα φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά, 
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής ένωσης, όπου αυτά υπάρχουν 
και να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στην Υπηρεσία τους κωδικούς-manual των νέων υλικών 
που θα ενσωματώνει στις η/μ εγκαταστάσεις, είτε με τα δικά του είτε με τα εξειδικευμένα συνεργεία. 
 
6.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 Το προσωπικό του αναδόχου θα εξοπλισθεί με δαπάνη του αναδόχου με τα απαραίτητα 
εργαλεία και συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών..  

• Στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης Κωστακιών θα πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον 

επαγγελματικό όχημα, που να είναι σε θέση να μεταφέρει με ασφάλεια διάταξη συγκράτησης και 

πρόσδεσης μακρών αντικειμένων (πχ σκάλα, σωλήνες) στον χώρο φόρτωσης ή στην οροφή με 

προσαρμογή της κατάλληλης εσχάρας. Το όχημα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, θα βρίσκεται 

πάντα εντός Πανεπιστημιούπολης Κωστακιών για τις μετακινήσεις του προσωπικού του αναδόχου 

και τη μεταφορά υλικών. Η ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του οχήματος ανήκει 

αποκλειστικά στο ανάδοχο. Το τίμημα για τη διάθεση του οχήματος έχει περιληφθεί στον 

προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσιών και πρέπει να συνυπολογιστεί στην προσφορά του 

αναδόχου. Με το αυτοκίνητο αυτό θα γίνονται οι μετακινήσεις των τεχνικών του αναδόχου, στην 

εστία και στο Διοικητήριο στην Άρτα, καθώς και στα Ιωάννινα μία φορά το δεκαπενθήμερο και 

στην Πρέβεζα μία φορά το μήνα για το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. 

• Τα εργαλεία και συσκευές που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος στο Παν/μιο κατά το διάστημα των 

εργασιών και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για τις εργασίες του, περιγράφονται 

παρακάτω: 

Δύο σκάλες αλουμινίου. Η μία από αυτές θα αποτελείται από τρία μέρη ανοίγματος 
τουλάχιστον 8 μέτρων. Η άλλη θα αποτελείται από δύο μέρη. 
Ένα επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο 18 Volt με δύο μπαταρίες, τουλάχιστον 3 Αmb/hr 
και τα αντίστοιχα δράπανα και μύτες κατσαβιδιών κλπ. Θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας 
διάτρησης τοίχου με αρίδα τουλάχιστον 10 mm. 
Ένα κρουστικό περιστροφικό πνευματικό δράπανο ισχύος τουλάχιστον 800W με δύναμη 
κρούσης τουλάχιστον 3joule, βάρους το πολύ 4 kgr το οποίο να δέχεται ποτηροκορώνα 
διάτρησης τσιμέντου διαμέτρου τουλάχιστον Φ50 mm και τα αντίστοιχα δράπανα κλπ. Θα 
έχει τη δυνατότητα διάτρησης , κρούσης-διάτρησης , και αποκλειστικά κρούσης. 
Κρουστικό σκαπτικό ρεύματος ισχύος 850W με 3 επιλογές (διάτρηση, κρούση, διάτρηση και 
κρούση).  Δύναμη κρούσης ελάχιστη 2,5 joule,  τσοκ  τύπου sds plus με αντάπτορα για 
συγκράτηση αρίδας με σύσφιξη (ταχείας αλλαγής ή κλειδί), για στέλεχος  αρίδας μέχρι 13 
mm. Προστασία εμπλοκής με σετ αρίδες κοντές και μακριές. 
Δύο γωνιακοί τροχοί κοπής 115mm - 125 mm (τουλάχιστον 11.000 στροφών (RPM), ισχύος 
περίπου 700W από τους οποίους ο ένας επαναφορτιζόμενος), και ένας μεγαλύτερος τροχός 
κοπής 230mm (τουλάχιστον 6.500 στροφών (RPM), ισχύος περίπου 1.500W-2.000W). 
Συσκευή οξυγόνου. 
Μία ηλεκτροσυγκόλληση ηλεκτροδίου Inverter (200Amp) φορητή (ελαφριά) με τα 
παρελκόμενά της. 
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Δύο κάβουρες για σωλήνες 4’’. 
Ένας αεροσυμπιεστής αέρος (κομπρεσέρ), με αεροφυλάκιο 25 λίτρων. 
Μία ατσαλίνα αποχέτευσης πλάτους 25mm πάχους 3mm και μήκους 30 μέτρων , με το φορέα 
της, με χειρολαβή και κεφαλή τύπου λόγχης στο ένα άκρο και μπίλια στο άλλο. 
Δύο μπαλαντέζες καρούλια. 
Ένα πολύμετρο. 
Ένα ψηφιακό όργανο για τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως ορίζει το πρότυπο του 
ΕΛΟΤ HD384 με δυνατότητα επικοινωνίας με Η/Υ (software) για την εκτύπωση σε ψηφιακή 
μορφή των δεδομένων. 
Αναλυτής ενέργειας 3Φ. 
Megger test ελέγχων γείωσης και όργανο ελέγχου γειώσεων βρόγχων. 
Θερμοκάμερα. 
Ασύρματη επικοινωνία (Walkie Talkie) 3 τεμαχίων, εμβέλειας 5 χιλιομέτρων. 
Για τη συντήρηση υποσταθμών προβλέπονται ειδικά όργανα τα οποία θα είναι στη διάθεση 
του εξειδικευμένου συνεργείου, μόνο κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της αντίστοιχης 
συντήρησης. Για τα όργανα αυτά βλ. Παράρτημα Ι.3, παραγράφους 6.1 & 6.2. 
Μία σκούπα χειρός, ένα φαράσι. 
Δύο επαγγελματικές ηλεκτρικές σκούπες. Η μία θα είναι κάδου υγρών-στερεών για τον 
καθαρισμό των χώρων μετά από τις εργασίες επιδιόρθωσης βλαβών ή την προληπτική 
συντήρηση των εγκαταστάσεων. Η δεύτερη θα είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό λεβήτων. 
Ένα πλυστικό μηχάνημα, ελάχιστης πίεσης λειτουργίας 120bar. 
Φορητός ηλεκτρικός βιδολόγος  για υδραυλικές εγκαταστάσεις  διαμέτρου ως 2 ιντσών. 
Πλήρη σετ υδραυλικών εργαλείων ανά τεχνίτη (κασετίνα με γερμανοπολύγωνα κλειδιά, 
μεγέθους έως 32mm). 
Πλήρη σετ ηλεκτρολογικών εργαλείων ανά τεχνίτη (κατσαβίδια, πένσες, τανάλιες). 
Δύο ηλεκτρικοί φακοί με μαγνήτη, δυνατότητας φωτισμού μεγαλύτερης από 200lux. 
Δύο ηλεκτρικοί φακοί κεφαλής. 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

 
 Επιπλέον και ειδικότερα για τις εργασίες συντήρησης των Κλιματιστικών Μονάδων (Ψύκτες, 

ΚΚΜ, αντλίες θερμότητας και γεωθερμίας, VRF, Split Units κλπ) απαιτείται ο Ανάδοχος να έχει 
την παρακάτω λίστα εργαλείων: 
Σετ μανομέτρων για όλα τα Freon (R22, R407v, R410a, R134a, R32). 
Μηχάνημα συλλογής Freon για R32. 
Ζυγαριά για το Freon. 
Αντλία κενού και για R32. 
Σετ εκχυλωτικών. 
Τρυπάνι sds plus 880 watt. 
Αρίδες 6, 8, 10, 12, 22 (40 πόντους ή 12 mm και 22mm). 
Οξυγόνα μικρά turbotorch. 
Θερμόμετρο laser. 
Μετρητής πυκνωτών. 
Φυσερό μπαταρίας. 
Σύστημα καθαρισμού elephant για 9.000-12.000 small, 18.000-24.000 (2 τεμάχια – 1+1). 
Ζώνη ασφαλείας. 
Λυχνία διαρροών. 
Ανεμόμετρο. 
Θερμόμετρο-υγρασιόμετρο. 

 
 Τα επιπλέον παρακάτω εργαλεία και συσκευές, οφείλει ο ανάδοχος να προσκομίσει 
περιστασιακά και μόνον εάν αυτά χρειαστούν στα πλαίσια εκτέλεσης των υπηρεσιών της 
παρούσας εργολαβίας: 

4. Γεννήτρια μονοφασική (δύο έξοδοι 16Α AC) τροχήλατη. 
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5. Ένα κρουστικό κατεδαφιστικό ισχύος τουλάχιστον 1.300W, με τα αντίστοιχα μακάπια του. 

6. Σταθερός ηλεκτρικός βιδολόγος για υδραυλικές εγκαταστάσεις  διαμέτρου ως 4 ιντσών. 

  
Τα αναλώσιμα του παραπάνω εξοπλισμού (γάντια, σακούλες απορριμμάτων βαρέως τύπου, 

κουβάδες, μύτες, δράπανα, δίσκοι κοπής, καλέμια, δίσκοι λείανσης, δίσκοι, συρματόβουρτσες (απλές 
και κοτσίδα), γυαλόχαρτα, μακάπια κ.τ.λ. παρέχονται από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερο τίμημα. 

Επίσης ο ανάδοχος θα μπορεί να διαθέσει ένα γερανοφόρο καλαθοφόρο όχημα μεταφοράς και 
εργασίας προσωπικού σε ύψος με τον οδηγό και χειριστή του οχήματος, αν απαιτηθεί για την αλλαγή 
φωτιστικών σε ιστούς μεγάλου ύψους και τη συντήρηση κλιματιστικών μονάδων όπου προβλέπεται. 
Το όχημα πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές νομιμότητας και ασφαλούς εργασίας του 
προσωπικού στο καλάθι. Γι’ αυτό το λόγο θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο εντός 20 ημερών από 
την ημερομηνία που απαιτηθεί η χρήση του, όλα τα σχετικά πιστοποιητικά για το όχημα, τον οδηγό 
και το χειριστή του γερανού. Η ασφαλής εργασία του προσωπικού και η προστασία κτιρίων και τρίτων 
ατόμων είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αναδόχου (βλ. παράγραφο 9).  

Η δαπάνη που προκύπτει για τα ανωτέρω εργαλεία, συσκευές και όχημα περιλαμβάνεται στον 
προϋπολογισμό της δαπάνης της παροχής υπηρεσιών και επιβαρύνει τον ανάδοχο.  

 
6.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Μετά από οποιαδήποτε εργασία, στην οποία έγινε αντικατάσταση υλικών, ο ανάδοχος 
παραδίδει τα αντικατασταθέντα υλικά ή τα απομακρύνει από το Παν/μιο, μετά από συνεννόηση με 
την Υπηρεσία, με δική του δαπάνη. Ειδικά τα ανακυκλώσιμα υλικά που αντικαθίστανται, είναι 
υποχρεωτικό να ανακυκλώνονται από τον ανάδοχο στους προβλεπόμενους χώρους, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διαδικασίες και διατάξεις. 

 
 

7.ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 Το μόνιμο προσωπικό του αναδόχου για τη συντήρηση και λειτουργία του H/M εξοπλισμού του 
Παν/μίου θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από: 
 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

• Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Προσόντα μηχανικού: 
- Αναγνωρισμένο δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου  

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος,  

- Πενταετής επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος 

στην κατασκευή ή συντήρηση η/μ εγκαταστάσεων. Η εμπειρία αποδεικνύεται σωρευτικά: 

▪ Από βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, και 

▪ από βεβαιώσεις εκτέλεσης ή συντήρησης έργων από τους εργοδότες του μηχανικού, 

στην οποία αναγράφονται:τίτλος έργου, χρονικό διάστημα έργου, χρονικό διάστημα 

απασχόλησης και είδος απασχόλησης του μηχανικού. 

 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ: 

• ένας (1) ηλεκτρολόγος τουλάχιστον εγκαταστάτης, 1ης ειδικότητας και 1ης Ομάδας, του Π.Δ. 

141/2013. 

• ένας (1) υδραυλικός τουλάχιστον αρχιτεχνίτης, 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 112/2012. 
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Προσόντα τεχνιτών 

• άδεια άσκησης επαγγέλματος και 

• σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

 
Οι ανωτέρω τεχνικοί θα έχουν ως κύρια έδρα τους την Άρτα, (κυρίως Πανεπιστημιούπολη 
Κωστακιών, και δευτερευόντως Εστία και Διοικητήριο) και θα μετακινούνται με δικό τους 
μεταφορικό μέσο μεταξύ των παραπάνω σημείων. Επίσης με δικό τους μέσο θα μετακινούνται 
μία φορά το δεκαπενθήμερο στα Ιωάννινα και μία φορά το μήνα στην Πρέβεζα, καθ’ όλο το 
διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης, για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. 
 

Ο ανάδοχος αμέσως μετά από την υπογραφή της σύμβασης, θα υποβάλει φάκελο με τα εξής 
περιεχόμενα: 

• κατάλογο με τα ονόματα και την ειδικότητα του μόνιμου προσωπικού,  

• τα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος κ.τ.λ.) του μόνιμου 

προσωπικού, 

• βεβαιώσεις από τις οποίες αποδεδειγμένα θα προκύπτει σχετική επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον 5 ετών, 

Για λόγους συνέχειας των εργασιών, ο ανάδοχος θα έχει ως προσωπικό ΄΄αναπληρωτές΄΄ 
ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς, με τα ίδια ελάχιστα προσόντα που αναφέρονται παραπάνω, 
σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης κάποιου από το τακτικό προσωπικό λόγω άδειας. Έτσι 
στο φάκελο του αναδόχου θα υπάρχουν χαρτιά για δύο τακτικούς και δύο τουλάχιστον 
΄΄αναπληρωτές΄΄ τεχνικούς.  

Η Υπηρεσία θα ελέγξει τους υποβληθέντες φακέλους, τηρώντας τη δυνατότητα να ζητήσει περαιτέρω 
στοιχεία. Σε περίπτωση έγκρισης, ο ανάδοχος υποχρεούται αυθημερόν να υπογράψει τις συμβάσεις 
με το τακτικό προσωπικό του. Σε περίπτωση απόρριψης κάποιου από τα προτεινόμενα μέλη του 
προσωπικού, ο ανάδοχος εντός 2 ημερών πρέπει να υποβάλει εκ νέου φάκελο με άλλο υποψήφιο 
μέλος, και θα ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία. 

Όπου στα παραπάνω αναφέρεται σχετική επαγγελματική εμπειρία, αυτή θα αποδεικνύεται με 
επίσημα έγγραφα (για μισθωτούς βεβαίωση από την Επιθεώρηση Εργασίας, για ελεύθερους 
επαγγελματίες βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Ε. και κύρια πηγή 
εισοδήματος από την άσκηση της συγκεκριμένης ειδικότητας).  

Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας τεχνικού λόγω άδειας οποιουδήποτε τύπου, αυτός θα 
αντικαθίσταται από το άτομο που έχει οριστεί ως ́ ΄αναπληρωτής΄΄. Σε περίπτωση μόνιμης αδυναμίας 
κάποιου από το τεχνικό προσωπικό, ο ΄΄αναπληρωτής΄΄ γίνεται τακτικός και εντός πέντε (5) ημερών 
υποβάλλονται χαρτιά για νέο ΄΄αναπληρωτή΄΄. 
 Το προσωπικό του αναδόχου θα φέρει ομοιόμορφη φόρμα εργασίας με τα χαρακτηριστικά του 
Παν/μίου. 
 
 

8.ΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 Ο ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει από το εργοτάξιο αμέσως κάθε μέλος του προσωπικού 
που κρίνεται από την επίβλεψη ανεπαρκές σε τεχνική κατάρτιση ή δείχνει αμέλεια ως προς τα 
καθήκοντά του, ή συμπεριφέρεται άπρεπα και να μη επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε 
εργασία που να έχει σχέση με το έργο, χωρίς τη συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
 Το παραπάνω ουδόλως απαλλάσσει τον ανάδοχο από την πλήρη ευθύνη του ως προς την 
ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του προσωπικού του. 
 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιθυμεί την αντικατάσταση κάποιου από το προσωπικό του, 
υποχρεούται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να υποβάλει αίτηση για το σκοπό αυτό. Ο 
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αντικαταστάτης θα έχει τα αναγκαία προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα και η αλλαγή θα 
γίνεται κατόπιν σχετικής έγκρισης. 
 
 
9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. 
 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του 
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 
Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφάλειας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική 
μελέτη (π.χ. μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων, χρήση οχημάτων κ.τ.λ..) όταν απαιτείται και να 
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 

Ειδικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις 
ενέργειες για τον ορισμό του Τεχνικού Ασφάλειας (Ν. 1568/85, ΠΔ 17/96) και να ενημερωθεί το Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας. Ο Τεχνικός Ασφάλειας θα ασκεί τα καθήκοντά του (έκθεση εκτίμησης 
επικινδυνότητας και προτάσεις εξάλειψης των κινδύνων προς τον ανάδοχο, ενημέρωση των 
εργαζομένων του αναδόχου, συμπλήρωση του βιβλίου μέτρων ασφαλείας κ.τ.λ.) στο χώρο που θα 
διατεθεί στον ανάδοχο (βλ. παράγραφο 11). Η αμοιβή του Τεχνικού Ασφάλειας καθώς και το κόστος 
των μέτρων ασφάλειας που προτείνει ο Τεχνικός Ασφάλειας του αναδόχου (Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (Μ.Α.Π.), φοριαμοί-ιματιοθήκες φύλαξης των Μ.Α.Π., εργαλεία με ασφαλιστικές 
διατάξεις προστασίας εργαζομένων, προστατευτικές κατασκευές για τους εργαζόμενους κ.τ.λ.) 
επιβαρύνει τον ανάδοχο και δε δημιουργεί οποιασδήποτε φύσης υποχρέωση στο Παν/μιο Ιωαννίνων. 
Οι φοριαμοί-ιματιοθήκες φύλαξης των Μ.Α.Π. θα τοποθετηθούν στο χώρο που θα διατεθεί στον 
ανάδοχο (βλ. παράγραφο 11) και θα είναι άμεσα προσβάσιμοι στο προσωπικό του αναδόχου. 

Κάθε εργαζόμενος του αναδόχου πρέπει να εκτελεί εργασίες που επιτρέπονται από την 
ειδικότητά και την εμπειρία του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Για οποιαδήποτε εργασία στα πλαίσια του αναληφθέντος έργου που μπορεί να προκαλέσει 
διακοπή λειτουργίας εξοπλισμού ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών, πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα πριν και κατά τη διάρκεια της εργασίας (ειδοποίηση των 
χρηστών, σήμανση χώρων κ.τ.λ.). 

Ο ανάδοχος φέρει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη από ενέργειες ή έλλειψη ενεργειών 
για την προστασία του προσωπικού του, τρίτων καθώς και του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. 
 
 
10. ΩΡΑΡΙΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 
 Το προσωπικό του αναδόχου θα εργάζεται σε πλήρη απασχόληση τηρώντας το παρακάτω 
ωράριο: 
Μηχανικοί του αναδόχου: 

Ο μηχανικός θα έχει τον έλεγχο και τον συντονισμό των εργασιών από το προσωπικό του, όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες το διάστημα 7:00 -15:00. Θα συνεργάζεται καθημερινά με το 
Αυτοτελές Τμήμα Έργων και Συντήρησης Υποδομών πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, το διάστημα 9 με 10 
το πρωί, για τον συντονισμό των εργασιών. Επίσης θα ακολουθεί το συνεργείο στις επισκέψεις 
του στην Πρέβεζα (μία τον μήνα) και στα Ιωάννινα (τουλάχιστον στη μία από τις δύο τον μήνα). 
Ο Μηχανικός είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στην εργασία του σε όλες τις έκτακτες 
περιπτώσεις (βλάβες κ.τ.λ.) που συσχετίζονται με η/μ εγκαταστάσεις και απαιτούν άμεση 
αντιμετώπιση. Επίσης θα παρίσταται στις προγραμματισμένες συντηρήσεις που πρέπει να 
γίνονται εκτός του παραπάνω ωραρίου εργασίας (π.χ. συντήρηση υποσταθμών με διακοπή του 
ρεύματος). 

Τεχνίτες: 
Α.  Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από ώρα 07.00 - 15.00  
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Β.  Κάθε μήνα Αύγουστο το Παν/μιο αναστέλλει για χρονικό διάστημα είκοσι ημερών τη 
λειτουργία του. Την περίοδο αυτή πρέπει το προσωπικό του αναδόχου να κάνει χρήση της 
κανονικής του άδειας. 
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία: 

• Στην αρχή κάθε μήνα, το πρόγραμμα παρουσίας του προσωπικού του μήνα σύμφωνα με τα 

παραπάνω, 

• Στο τέλος κάθε μήνα, το υλοποιημένο πρόγραμμα παρουσίας του προσωπικού του μήνα με 

αιτιολόγηση των τυχόν αλλαγών. 

 Η παραπάνω προτεινόμενη κατανομή του προσωπικού μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με 
τις ανάγκες του έργου με απόφαση της Υπηρεσίας. 
 Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και κρίσιμων καταστάσεων εκτός ωραρίου ο 
ανάδοχος:  

• θα καταθέσει εντός 5 ημερών από την έναρξη της παροχής υπηρεσιών σταθερό και κινητό 

αριθμό τηλεφώνου ανάγκης εικοσιτετράωρης λειτουργίας και ανταπόκρισης, 

• θα πρέπει να διαθέσει εντός μιας ώρας ένα μηχανικό, έναν υδραυλικό ή έναν ηλεκτρολόγο, 

στο χώρο των εγκαταστάσεων Άρτας (Πανεπιστημιούπολη και εντός τριών ωρών στους 

χώρους των Πανεπιστημιουπόλεων Ιωαννίνων και Πρέβεζας, για εκτίμηση της κατάστασης 

και αντιμετώπισής της. 

 
11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
 Στον ανάδοχο διατίθενται με την υπογραφή της σύμβασης όλοι οι χώροι που προβλέπονται για 
το τμήμα συντήρησης του η/μ εξοπλισμού του Παν/μίου προκειμένου να μπορεί να εκτελέσει τις 
παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει και να παραδώσει στο Παν/μιο σε χρονικό διάστημα 
15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, Γραφείο Συντήρησης, όπου θα βρίσκονται όλα τα 
σχέδια, τα διαγράμματα και τα έντυπα οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων 
που θα θέσει στη διάθεση του αναδόχου το Παν/μιο. 

Στους χώρους του αναδόχου θα βρίσκονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από 
την παροχή υπηρεσιών και τη νομοθεσία (π.χ. μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, βιβλίο 
μέτρων ασφαλείας, βιβλίο ατυχημάτων, αποθήκη με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας κ.τ.λ.). 

 
 

12. ΒΛΑΒΕΣ – ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΠΟΙΝΕΣ. 
Οποιαδήποτε ποινική ρήτρα επιβληθεί στον ανάδοχο παρακρατείται από την πρώτη πληρωμή 

του αναδόχου, μετά την διαπιστωθείσα βλάβη ή χρονική καθυστέρηση από υπαιτιότητά του.  
 

12.1 ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
Σε περίπτωση βλάβης που προέρχεται από υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά τη: 

• λειτουργία, 

• αποκατάσταση βλαβών, 

• προληπτική συντήρηση, 

του η/μ εξοπλισμού, αυτός υποχρεούται να αποκαταστήσει την προξενηθείσα βλάβη με δική του 
δαπάνη σε ανταλλακτικά και εργασία. Επιπλέον για κάθε μέρα μέχρι την αποκατάσταση της ως άνω 
βλάβης, επιβάλλεται από τον εργοδότη ποινική ρήτρα ίση με το 1/365 του συνολικού ποσού της 
σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.  

Η ποινική ρήτρα έχει την έννοια της ποινής και μόνον και παράλληλα ο εργοδότης διατηρεί το 
δικαίωμα να διατάζει αμέσως και κατά την κρίση του την αποκατάσταση της βλάβης με άλλο τρόπο. 
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12.2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 
Για κάθε ώρα καθυστέρησης στην έναρξη – παύση των εγκαταστάσεων που λειτουργεί ο 

ανάδοχος σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρονοπρογραμματισμό, επιβάλλεται από τον εργοδότη 
ποινική ρήτρα ίση με το 1/365 του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.  

 
12.3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ. 

 Για κάθε μέρα που ο ανάδοχος καθυστερεί πέραν του απαιτούμενου χρόνου αποκατάστασης 
βλάβης  επιβάλλεται από τον εργοδότη ποινική ρήτρα ίση με  ίση με το 1/365 του συνολικού ποσού 
της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η ποινική ρήτρα έχει την έννοια της ποινής και μόνον και παράλληλα ο εργοδότης διατηρεί το 
δικαίωμα να διατάζει αμέσως και κατά την κρίση του την αποκατάσταση της βλάβης με άλλο τρόπο.  

 
12.4 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 
 Για κάθε μέρα που ο ανάδοχος καθυστερεί εργασία προληπτικής συντήρησης επιβάλλεται από 
τον εργοδότη ποινική ρήτρα ίση με το 1/730 του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. 
 
 
13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
 Γενικά όλες οι εργασίες για τη λειτουργία και συντήρηση του H/M εξοπλισμού του Παν/μίου 
θα γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες αντίστοιχους κανονισμούς και νομοθεσία του Ελληνικού 
Δημοσίου, συμπληρωμένους, όπου δεν προβλέπουν οι αντίστοιχοι Ελληνικοί , με τους Γερμανικούς 
κανονισμούς. 

Επίσης θα λαμβάνονται υπόψη από τον ανάδοχο οι μελέτες κατασκευής των η/μ 
εγκαταστάσεων του Παν/μίου. Η συντήρηση των εγκαταστάσεων θα εξασφαλίζει  τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, όπως αυτή προδιαγράφηκε στη μελέτη. Απαγορεύονται τροποποιήσεις των 
εγκαταστάσεων, αν δεν υπάρξει ρητή έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
 
Άρτα, Ιούνιος 2026 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι.1 

Ο ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

1 ΥΔΡΕΥΣΗ 

 

1.1 Αντλιοστάσια 

1.2 Δεξαμενές Ύδρευσης - Πυρόσβεσης 

1.3 
Κεντρική Εγκατάσταση και Δίκτυο Διανομής (Κεντρικοί Αγωγοί, Συστήματα Μείωσης 

Πίεσης, Φρεάτια, Ειδικά Εξαρτήματα Δικτύου κτλ) 

1.4 Κεντρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων και Δίκτυα Διανομής 

1.5 
Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης από Ηλιακούς Συλλέκτες και Δίκτυα 

Διανομής 

1.6 Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (Boiler) και Δίκτυα Διανομής 

 

2 ΑΡΔΕΥΣΗ 

 

2.1 Δίκτυο Γεώτρησης και Κεντρική Εγκατάσταση 

2.2 Δεξαμενές Άρδευσης 

2.3 
Πρωτεύον Δίκτυο Άρδευσης (Κεντρικοί Αγωγοί, Συστήματα Μείωσης Πίεσης, Φρεάτια, 

Ειδικά Εξαρτήματα Δικτύου κτλ) 
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3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

 

3.1 Δίκτυα Αποχετεύσεων Κτιρίων 

3.2 

Ειδικές Εγκαταστάσεις Εσωτερικών Αποχετεύσεων Κτιρίων (Εξουδετέρωσης 

Εργαστηριακών Αποβλήτων, Λιποσυλλέκτες, Φίλτρα Κατακράτησης Ιζημάτων, 

Φρεάτια κ.τ.λ.) 

3.3 Εξωτερικά Δίκτυα Αποχετεύσεων και Φρεάτια 

3.4 Κεντρικό Φρεάτιο Πανεπιστημίου 

 

4 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 
4.1 Δίκτυα Κτιρίων ( Δίκτυα Συλλογής, Υδρορροές, Φρεάτια κ.τ.λ.) 

4.2 Κεντρικό Δίκτυο Διανομής και Φρεάτια (Αντλίες Αποχέτευσης Ομβρίων) 

 

5 ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

 

5.1 Αερόψυκτοι Ψύκτες 

5.2 Αντλίες Θερμότητας 

5.3 Καυστήρες 

5.4 Λέβητες 

5.5 Δεξαμενές Πετρελαίου 

5.6 Δοχεία Διαστολής 

5.7 Εναλλάκτες 

5.8 Κυκλοφορητές 

5.9 Δίκτυα Σωληνώσεων 

5.10 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (παντός τύπου) 

5.11 Fan Coils (Δαπέδου και Οροφής) 

5.12 
Συστήματα Ελέγχου-Διαχείρισης Λειτουργίας Εγκαταστάσεων (B.M.S.) (μόνο 

λειτουργία) 

5.13 Δίκτυα Αεραγωγών και Στόμια 

5.14 Κλιματιστικές Μονάδες (Split Units) 

5.15 Κλιματιστικές Μονάδες (VRV) 

5.16 Φυγοκεντρικοί Ανεμιστήρες (Απαγωγοί) 

5.17 Ψυκτικοί Θάλαμοι 

5.18 Δοχεία Αδρανείας 

5.19 Αντλία γεώτρησης για γεωθερμία 

 

6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

6.1 Υποσταθμοί-Μετασχηματιστές (μόνο λειτουργία) 

6.2 Πίνακες Μέσης Τάσης (μόνο λειτουργία) 

6.3 Διατάξεις Διόρθωσης Συνημίτονου Φ 

6.4 Πίνακες Χαμηλής Τάσης 

6.5 Γειώσεις 

6.6 Δίκτυο Διανομής Ενέργειας 
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7 ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 7.1 Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 

 

8 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 

8.1 Εξωτερικός Περιφερειακός Φωτισμός Δρόμων-Πεζοδρόμων 

8.2 Δίκτυα Εξωτερικού Φωτισμού (Περιβάλλοντος Χώρου) 

8.3 Δίκτυα Εσωτερικού Φωτισμού Κτιρίων 

8.4 Δίκτυα Φωτισμού Ασφαλείας Κτιρίων 

 

9 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 9.1 

Μόνιμο Δίκτυο Πυρόσβεσης με Νερό (Δεξαμενή Πυρόσβεσης, Δίκτυο Διανομής, 

Booster, Εξωτερικοί Κρουνοί, Πυροσβεστικές Φωλιές, Δίκτυα Κατάσβεσης Κτιρίων 

κ.τ.λ.) 

 

9.2 
Πυροσβεστήρες (Παντός Τύπου, Υλικού Γέμισης, Φορητοί και Συστημάτων Αυτόματης 

Κατάσβεσης) 

9.3 

Συστήματα Πυρανίχνευσης (Κεντρικοί Πίνακες Κτιρίων, Υποπίνακες, Καλωδιώσεις, 

Αυτόματοι και Χειροκίνητοι Ανιχνευτές, Οπτικά και Ηχητικά Συστήματα Αναγγελίας 

κ.τ.λ.) 

9.4 
Συστήματα Αυτόματης Κατάσβεσης (Πίνακες, Καλωδιώσεις, Αυτόματοι και 

Χειροκίνητοι Ανιχνευτές, Οπτικά και Ηχητικά Συστήματα Αναγγελίας κ.τ.λ.) 

 

10 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

10.1 Συλλεκτήρια Συστήματα 

10.2 Αγωγοί (Δωμάτων και Καθόδων) 

10.3 Συστήματα Γείωσης 

 

11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
11.1 Πίνακες Συστημάτων Ασφαλείας 

11.2 Δίκτυα (Καλωδιώσεις, Ανιχνευτές, Συστήματα Ειδοποίησης κ.τ.λ.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι.2 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ενδεικτικές Ποσότητες) 
 

Ο παρακάτω πίνακας ακολουθεί την αρίθμηση του η/μ εξοπλισμού του Παραρτήματος Ι.1  

    

1.&2. ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ   

1.2 

 

2.2 

Δεξαμενές Νερού 

(Ύδρευσης, Πυρό-

σβεσης & Άρδευσης) 

Δεξαμενή Πυρόσβεσης Φοιτητική Εστία (Άρτα) 1 

Δεξαμενή Άρδευσης (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

σύνολο: 2 

1.5 Συστήματα 

Παραγωγής Ζεστού 

Νερού Χρήσης από 

Ηλιακούς Συλλέ-κτες 

και Δίκτυα Διανομής 

Φοιτητική Εστία (Άρτα) 1 

 

σύνολο 

 

1 

1.6 Boiler Φοιτητική Εστία (Άρτα) 2 

σύνολο: 2 

    

3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ   

3.2 Ειδικές 

Εγκαταστάσεις 

Εσωτερικών 

Αποχετεύσεων 

Κτιρίων 

(Εξουδετέρωσης 

Εργαστηριακών 

Αποβλήτων, 

Λιποσυλλέκτες, 

Φίλτρα 

Κατακράτησης 

Ιζημάτων, Φρεάτια 

κ.τ.λ.) 

Κτίριο Πανεπιστημιούπολης Πρέβεζας (φρεάτιο 

συλλογής - αντλίες λυμάτων) 

1 

σύνολο: 1 

 

4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ 

  

4.2 Αντλίες Ομβρίων Κτίριο Μουσικής (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

σύνολο: 1 

    

5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ   

5.1 Αερόψυκτοι Ψύκτες Διοικητήριο (Άρτα) 1 

Κτίριο Α.Α.Τ. (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Κτίριο Πληροφορικής (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Βιβλιοθήκη (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Κτίριο Πανεπιστημιούπολης Πρέβεζας 1 

σύνολο: 5 

5.2 Αντλίες Θερμότητας Φοιτητική Εστία (Άρτα) εξωτερική 1 

Κτίριο Α΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) από γεωθερμία 1 

Κτίριο Β΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) από γεωθερμία 1 
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Κτίριο Γ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) από γεωθερμία 1 

Κτίριο Δ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) από γεωθερμία 1 

σύνολο: 5 

5.3 Καυστήρες Φοιτητική Εστία (Άρτα)  2 

Διοικητήριο (Άρτα) 1 

Κτίριο Α΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

Κτίριο Β΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

Κτίριο Γ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

Κτίριο Δ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

Κτίριο Α.Α.Τ. (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Βιβλιοθήκη (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Κτίριο Πληροφορικής (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Κτίριο Πληροφορικής (Προκάτ) (Πανεπιστημιούπολη 

Άρτας) 

1 

Γυάλινο θερμοκήπιο (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Θερμοκήπιο (αερολέβητας) (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Κτίριο Πανεπιστημιούπολης Β΄ Ιωαννίνων 4 

Κτίριο Πανεπιστημιούπολης Πρέβεζας 1 

σύνολο: 18 

5.4 Λέβητες Φοιτητική Εστία (Άρτα)  2 

Διοικητήριο (Άρτα) 1 

Κτίριο Α΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

Κτίριο Β΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

Κτίριο Γ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

Κτίριο Δ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

Κτίριο Α.Α.Τ. (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Βιβλιοθήκη (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Κτίριο Πληροφορικής (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Κτίριο Πληροφορικής (Προκάτ) (Πανεπιστημιούπολη 

Άρτας) 

1 

Γυάλινο θερμοκήπιο (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Θερμοκήπιο (αερολέβητας) (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Κτίριο Πανεπιστημιούπολης Β΄ Ιωαννίνων 4 

Κτίριο Πανεπιστημιούπολης Πρέβεζας 1 

σύνολο: 18 

5.5 Δεξαμενές 

Πετρελαίου 

Φοιτητική Εστία (Άρτα)  2 

Διοικητήριο (Άρτα) 2 

Κτίριο Α΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

Κτίριο Β΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

Κτίριο Γ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

Κτίριο Δ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

Κτίριο Α.Α.Τ. (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Βιβλιοθήκη (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Κτίριο Πληροφορικής (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 3 
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Κτίριο Πληροφορικής (Προκάτ) (Πανεπιστημιούπολη 

Άρτας) 

1 

Γυάλινο θερμοκήπιο (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 2 

Θερμοκήπιο (αερολέβητας) (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Κτίριο Πανεπιστημιούπολης Β΄ Ιωαννίνων 5 

Κτίριο Πανεπιστημιούπολης Πρέβεζας 2 

σύνολο: 24 

5.6 Δοχεία Διαστολής Φοιτητική Εστία (Άρτα)  3 

Διοικητήριο (Άρτα) 2 

Κτίριο Α΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  3 

Κτίριο Β΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  3 

Κτίριο Γ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  3 

Κτίριο Δ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  3 

Κτίριο Α.Α.Τ. (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 2 

Βιβλιοθήκη (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 2 

Κτίριο Πληροφορικής (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 2 

Κτίριο Πληροφορικής (Προκάτ) (Πανεπιστημιούπολη 

Άρτας) 

1 

Γυάλινο θερμοκήπιο (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Θερμοκήπιο (αερολέβητας) (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Κτίριο Πανεπιστημιούπολης Β΄ Ιωαννίνων 4 

Κτίριο Πανεπιστημιούπολης Πρέβεζας 2 

σύνολο: 32 

5.7 Εναλλάκτες Κτίριο Α΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  2 

Κτίριο Β΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  2 

Κτίριο Γ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  2 

Κτίριο Δ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  2 

Εργαστήριο Φυτοπροστασίας (Πανεπιστημιούπολη 

Άρτας) 

2 

σύνολο: 10 

5.8 Κυκλοφορητές Φοιτητική Εστία (Άρτα)  12 

Διοικητήριο (Άρτα) 7 

Κτίριο Α΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  6 

Κτίριο Β΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  6 

Κτίριο Γ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  6 

Κτίριο Δ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  6 

Κτίριο Α.Α.Τ. (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 8 

Βιβλιοθήκη (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 10 

Κτίριο Πληροφορικής (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 9 

Κτίριο Πληροφορικής (Προκάτ) (Πανεπιστημιούπολη 

Άρτας) 

2 

Γυάλινο θερμοκήπιο (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Θερμοκήπιο (αερολέβητας) (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 1 

Κτίριο Πανεπιστημιούπολης Β΄ Ιωαννίνων 20 

Κτίριο Πανεπιστημιούπολης Πρέβεζας 10 
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σύνολο: 104 

5.10 Κεντρικές 

Κλιματιστικές 

Μονάδες 

Κτίριο Πληροφορικής (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 10 

Κτίριο Πανεπιστημιούπολης Πρέβεζας 7 

σύνολο: 17 

5.11 Fan Coils (Δαπέδου 

και οροφής) 

Φοιτητική Εστία (Άρτα) (ψευδοροφής) 90 

Διοικητήριο (Άρτα) (δαπέδου) 34 

Κτίριο Α΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) (τοίχου) 19 

Κτίριο Β΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) (τοίχου) 20 

Κτίριο Γ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) (τοίχου) 24 

Κτίριο Δ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) (τοίχου) 22 

Κτίριο Α.Α.Τ. (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) (δαπέδου) 90 

Βιβλιοθήκη (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) (δαπέδου) 24 

Κτίριο Πληροφορικής (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 

(δαπέδου) 

44 

Κτίριο Πανεπιστημιούπολης Πρέβεζας (ψευδοροφής) 46 

σύνολο: 413 

5.13 Δίκτυα αεραγωγών 

και στόμια 

Φοιτητική Εστία (Άρτα) στόμια 90 

Κτήριο Πληροφορικής (Άρτα) στόμια 1 

Εργαστήριο ΦΠ (Άρτα) στόμια 2 

Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας στόμια 100 

σύνολο 193 

5.14 Κλιματιστικές 

Μονάδες (Split Units 

εκ των οποίων 17 

ντουλάπες/ 

κασέτες)) VRV Units 

Πανεπιστημιούπολη Άρτας 110 

Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας 35 

Πανεπιστημιούπολη Β΄ Ιωαννίνων 105 

σύνολο: 250 

5.15 Κλιματιστικές 

Μονάδες (VRV) 

Εργαστήριο Φυτοπροστασίας (Πανεπιστημιούπολη 

Άρτας) 

1 

σύνολο: 1 

5.16 Φυγοκεντρικοί 

Ανεμιστήρες 

(Απαγωγοί) 

Πανεπιστημιούπολη Άρτας 10 

σύνολο: 10 

5.17 Ψυκτικοί Θάλαμοι Πανεπιστημιούπολη Άρτας 3 

σύνολο: 3 

5.18 

 

Δοχείο Αδρανείας Φοιτητική Εστία 2 

Κτίριο Α΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

Κτίριο Β΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

Κτίριο Γ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

Κτίριο Δ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

σύνολο: 6 

5.19 Αντλίας Γεώτρησης 

Γεωθερμίας 

Πανεπιστημιούπολη Άρτας 4 

σύνολο 4 

    

6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   
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6.1 Υποσταθμοί / 

Μετασχηματιστές 

1. Πανεπιστημιούπολη Άρτας Μ/Τ ξηρού τύπου ισχύος 

630 kVA 

1 

2. Πανεπιστημιούπολη Β΄ Ιωαννίνων Μ/Τ ξηρού τύπου 

ισχύος 630 kVA 

1 

3. Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας Μ/Τ Ελαίου ισχύος 630 

kVA 

1 

σύνολο: 3 

6.2 
Πίνακες Μέσης 

Τάσης 

Σύνολο 3 

6.3 
Διατάξεις Διόρθωσης 

Συνημίτονου Φ 

Σύνολο 3 

6.4 
Πίνακες Χαμηλής 

Τάσης 

Σύνολο 300 

 

7. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

  

7.1 Ηλεκτροπαραγωγό 

Ζεύγος 

Φοιτητική Εστία (Άρτα) 1 

σύνολο: 1 

 

9. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

  

9.1 Πυροσβεστικές 

Φωλιές 

σύνολο: 11 

9.2 Πυροσβεστήρες 

(φορητοί και σε 

συστήματα 

αυτόματης 

κατάσβεσης) 

Pa 2 Kg φορητός 4 

Pa 6 Kg φορητός 266 

Pa 12 Kg φορητός 5 

Pa 6 Kg οροφής 8 

Pa 12 Kg οροφής 31 

Pa 25 Kg τροχήλατος 6 

CO2 2 Kg φορητός  3 

CO2 5 Kg φορητός 69 

CO2 25 Kg σύστημα αυτόματης κατάσβεσης 1 

CO2 45 Kg σύστημα αυτόματης κατάσβεσης 1 

σύνολο: 394 

9.3 Κεντρικός Πίνακας 

Πυρανίχνευσης 

Φοιτητική Εστία (Άρτα)  2 

Διοικητήριο (Άρτα) 1 

Κτίριο Α΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  3 

Κτίριο Β΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  3 

Κτίριο Γ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  3 

Κτίριο Δ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  3 

Κτίριο Α.Α.Τ. (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 3 

Βιβλιοθήκη (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 2 

Κτίριο Πληροφορικής (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 3 

Κτίριο Πληροφορικής (Προκάτ) (Πανεπιστημιούπολη 

Άρτας) 

2 

Εργαστήριο Φυτοπροστασίας (Πανεπιστημιούπολη 

Άρτας) 

1 
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Κτίριο Πανεπιστημιούπολης Β΄ Ιωαννίνων 6 

Κτίριο Πανεπιστημιούπολης Πρέβεζας 3 

σύνολο: 35 

9.4 Συστήματα 

Αυτόματης 

Κατάσβεσης 

Φοιτητική Εστία (Άρτα)  1 

Κτίριο Β΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

Κτίριο Γ΄ (Πανεπιστημιούπολη Άρτας)  1 

σύνολο: 3 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι.3 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι παρακάτω παράγραφοι ακολουθούν την αρίθμηση του η/μ εξοπλισμού του Παραρτήματος Ι.1, σε 

όποιες κατηγορίες απαιτούν εργασίες Προληπτικής Συντήρησης . 

 

1. ΥΔΡΕΥΣΗ 

 Ο υδραυλικός θα προβαίνει καθημερινά σε άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης 

διαπιστωθεί σε WC (νιπτήρες, λεκάνες κλπ), κουζίνες, εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα και λοιπό 

υδραυλικό υλικό του δικτύου ύδρευσης, στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης Κωστακιών, 

στην Εστία και στο Διοικητήριο Άρτας. Μία φορά το δεκαπενθήμερο ο υδραυλικός θα μετακινείται 

στα Ιωάννινα για τον έλεγχο της εκεί υδραυλικής εγκατάστασης της Πανεπιστημιούπολης και για 

αποκατάσταση υδραυλικών προβλημάτων και βλαβών. Αντίστοιχη εργασία θα πραγματοποιείται 

μία φορά το μήνα και για την υδραυλική εγκατάσταση στην Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας. 

 Ο υδραυλικός του αναδόχου, θα μετακινείται στις Πανεπιστημιουπόλεις Ιωαννίνων και 

Πρέβεζας, μαζί με τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη με δικό τους μέσο μετακίνησης. 

Όλα τα απαιτούμενα υλικά θα δίνονται στον ανάδοχο από το Πανεπιστήμιο. 

 Ο υδραυλικός θα βοηθήσει την Τεχνική Υπηρεσία στην αποτύπωση των δικτύων ύδρευσης, 

εσωτερικά και εξωτερικά των κτηρίων. 

 

1.3 Συντήρηση Κεντρικής Εγκατάστασης και Δικτύου Διανομής Ύδρευσης 

Κάθε Μήνα 

• Έλεγχος μειωτών πίεσης 

• Έλεγχος κατάστασης μειωτή (μανομέτρων, σώματος, πιλότων, δυνατότητα ρύθμισης 

εξερχόμενης πίεσης) 

• Καταγραφή πιέσεων πριν και μετά το μειωτή 

• Ρύθμιση μειωτή πίεσης για επίτευξη της απαιτούμενης πίεσης στη δυσμενέστερη θέση του 

κτιρίου 

 

Κάθε 6 μήνες 
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• Γενικός έλεγχος διαρροών 

• Έλεγχος λειτουργίας χειροκίνητων βαλβίδων, έλεγχος διαρροών 

• Εξαερώσεις και δοκιμή σημείων εκκένωσης του δικτύου 

• Έλεγχος στηριγμάτων σωληνώσεων 

• Έλεγχος κατάστασης μονώσεων 

• Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων απομόνωσης 

• Αν υπάρχουν μανόμετρα, έλεγχος πιέσεων για να εξασφαλιστεί ότι τα φίλτρα είναι καθαρά 

• Καθαρισμός φίλτρου αν η διαφορική πίεση είναι >1bar 

 

1.4 Συντήρηση Κεντρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Δικτύου Διανομής Ύδρευσης 

Κάθε Μήνα 

• Έλεγχος μειωτών πίεσης 

• Έλεγχος κατάστασης μειωτή (μανομέτρων, σώματος, πιλότων, δυνατότητα ρύθμισης 

εξερχόμενης πίεσης) 

• Καταγραφή πιέσεων πριν και μετά το μειωτή 

• Ρύθμιση μειωτή πίεσης για επίτευξη της απαιτούμενης πίεσης στη δυσμενέστερη θέση του 

κτιρίου 

 

Κάθε 6 μήνες 

• Γενικός έλεγχος διαρροών 

• Έλεγχος λειτουργίας χειροκίνητων βαλβίδων, έλεγχος διαρροών 

• Εξαερώσεις και δοκιμή σημείων εκκένωσης του δικτύου 

• Έλεγχος στηριγμάτων σωληνώσεων 

• Έλεγχος κατάστασης μονώσεων 

• Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων απομόνωσης 

• Αν υπάρχουν μανόμετρα, έλεγχος πιέσεων για να εξασφαλιστεί ότι τα φίλτρα είναι καθαρά 

• Καθαρισμός φίλτρου αν η διαφορική πίεση είναι >1bar 

 

1.5  Συντήρηση Συστήματος Παραγωγής Ζεστών Νερών Χρήσης από Ηλιακούς Συλλέκτες 

Κάθε Απρίλιο & Σεπτέμβριο 

• Γενικός έλεγχος διαρροών 
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• Εξαερώσεις και δοκιμή σημείων εκκένωσης του δικτύου 

• Έλεγχος κατάστασης μονώσεων 

• Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων απομόνωσης και βαλβίδων ασφαλείας 

• Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων  

• Καθαρισμός των κρυστάλλων των Συλλεκτών 

• Έλεγχος αντιψυκτικού υγρού 

• Έλεγχος ανοδίων προστασίας του δικτύου 

 

1.6  Συντήρηση Συστήματος Παραγωγής Ζεστών Νερών Χρήσης (Boiler) 

Κάθε Σεπτέμβριο 

• Γενικός έλεγχος διαρροών 

• Εξαερώσεις και δοκιμή σημείων εκκένωσης του δικτύου 

• Έλεγχος κατάστασης μονώσεων 

• Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων απομόνωσης και βαλβίδων ασφαλείας 

• Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων  

• Έλεγχος λειτουργίας κυκλοφορητών 

• Έλεγχος ανοδίων προστασίας του δικτύου 

 

2. ΑΡΔΕΥΣΗ 

2.1 & 2.2  Συντήρηση Δικτύου Άρδευσης, Γεώτρησης, Δεξαμενής Άρδευσης 

Κάθε Μάιο & Σεπτέμβριο 

• Οπτικός και ακουστικός έλεγχος γεώτρησης (αντλιών, ηλεκτρικών πινάκων, αυτοματισμών, 

σωληνώσεων, βανών, οργάνων μέτρησης) 

• Έλεγχος-ρύθμιση μειωτών πίεσης 

• Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων 

• Έλεγχος δεξαμενής (σωληνώσεων, βανών, φλοτέρ, καλωδιώσεων) 

• Καθαρισμός δεξαμενής 

 

3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

 Ο υδραυλικός θα προβαίνει καθημερινά σε άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης 

διαπιστωθεί σε WC (νιπτήρες, λεκάνες κλπ), κουζίνες, εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα και λοιπό 
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υδραυλικό υλικό του δικτύου αποχέτευσης, στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης 

Κωστακιών, στην Εστία και στο Διοικητήριο Άρτας. Μία φορά το δεκαπενθήμερο ο υδραυλικός θα 

μετακινείται στα Ιωάννινα για τον έλεγχο της εκεί εγκατάστασης αποχέτευσης της 

Πανεπιστημιούπολης και για αποκατάσταση σχετικών προβλημάτων και βλαβών. Αντίστοιχη 

εργασία θα πραγματοποιείται μία φορά το μήνα και για την εγκατάσταση αποχέτευσης στην 

Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας. 

 Ο υδραυλικός του αναδόχου, θα μετακινείται στις Πανεπιστημιουπόλεις Ιωαννίνων και 

Πρέβεζας, μαζί με τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη με δικό τους μέσο μετακίνησης. 

 Ο υδραυλικός θα βοηθήσει την Τεχνική Υπηρεσία στην αποτύπωση των δικτύων 

αποχέτευσης, εσωτερικά και εξωτερικά των κτηρίων. 

Όλα τα απαιτούμενα υλικά θα δίνονται στον ανάδοχο από το Πανεπιστήμιο. 

 

Συντήρηση Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων  

Κάθε 2 μήνες 

• Έλεγχος - καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης – λιποσυλλεκτών 

• Έλεγχος λειτουργίας αντλιών αποχέτευσης 

 

Συντήρηση Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων Κτιριακών Εγκαταστάσεων Ιωαννίνων και Πρέβεζας. 

Τρεις φορές το χρόνο (ενδεικτικά Χριστούγεννα-Πάσχα-Σεπτέμβριο) 

• Έλεγχος - καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης – λιποσυλλεκτών 

• Καθαρισμός σωληνώσεων με αποφρακτικό μηχάνημα ελάχιστης πίεσης 150 bar και μήκους 

σωλήνα απόφραξης τουλάχιστον 60 μέτρων 

• Οι εργασίες απόφραξης θα εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία και σε 

συνεργασία με τους Υδραυλικούς του Αναδόχου. 

 

Συντήρηση Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων Πρέβεζας 

Κάθε 4 μήνες 

• Έλεγχος λειτουργίας αντλιών αποχέτευσης Πανεπιστημιούπολης Πρέβεζας 

• Οι εργασίες απόφραξης θα εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία και σε 

συνεργασία με τους Υδραυλικούς του Αναδόχου, παράλληλα με τις εργασίες συντήρησης των 

αντλιών. 

 

 

4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Συντήρηση Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων 

Κάθε 4 μήνες 

• Έλεγχος - καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης ομβρίων (κατακόρυφων υδρορροών κτιρίων και 

φρεατίων –σωληνώσεων δικτύου) 

 

ΑΔΑΜ
ΑΔΑΜ: 26PROC020121994



133 
 

5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

5.1 Συντήρηση Αερόψυκτων Ψυκτών και Αντλιών Θερμότητας (Από εξωτερικό εξειδικευμένο 

συνεργείο) 

Αρχή Περιόδου Ψύξης 

• Καθαρισμός των συμπυκνωτών με νερό και ειδικό χημικό καθαριστικό. 

• Έλεγχος ανεμιστήρων για τυχόν θορύβους που μπορεί να οφείλονται σε κακή στήριξη, 

διάφορες φθορές, ελλιπή λίπανση στα ρουλεμάν, στρεβλό ή παραμορφωμένο άξονα. 

• Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστών (διαρροές, συντονισμούς, θορύβους κτλ). 

• Αμπερομέτρηση συμπιεστών καθώς και ανεμιστήρων.  

• Έλεγχος λειτουργίας θερμοστατών. 

• Αντικατάσταση ελαίου συμπιεστών και καθαρισμός φίλτρων αυτού. 

• Αντικατάσταση φίλτρων ψυκτικού υγρού. 

• Έλεγχος λειτουργίας αντλιών. 

• Έλεγχος λειτουργίας αυτόματου πληρώσεως-ρύθμισης της πίεσης. 

• Καθαρισμό φίλτρων νερού. 

• Έλεγχος και μέτρηση θερμοκρασιών και πιέσεων νερού. 

• Οπτικός έλεγχος του κυκλώματος νερού για διαρροές, έλεγχος μονώσεων-σωληνώσεων, 

έλεγχος για τυχόν μηχανικές παραμορφώσεις (τσακίσματα, χτυπήματα κτλ). 

• Έλεγχος και μέτρηση πιέσεων ψυκτικού υγρού και συμπλήρωσή του αν απαιτείται. 

• Έλεγχος και ρύθμιση ηλεκτρικών αυτοματισμών και παραμέτρων λειτουργίας και ασφάλειας 

στο ηλεκτρονικό κέντρο του μηχανήματος (όπως έλεγχος σύσφιξη και καθαρισμός όλων των 

ηλεκτρολογικών συνδέσεων είτε παροχικών είτε εντολών, έλεγχος λειτουργίας Μ/Σ, ρελέ 

χρονοδιακόπτη εκκίνησης ασφαλιστικών διατάξεων υψηλής και χαμηλής πίεσης κτλ). 

• Έλεγχος βημάτων λειτουργίας (φόρτιση –αποφόρτιση) των συμπιεστών. 

• Δοκιμή και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων. 

• Γενικός έλεγχος δικτύου,  αυτόματου πλήρωσης δοχείων διαστολής κτλ. 

 

5.2 Συντήρηση Αντλιών Θερμότητας & Γεωθερμίας (Από εξωτερικό εξειδικευμένο συνεργείο) 

Αρχή Περιόδου Ψύξης 

Α. Συντήρηση Αντλιών Θερμότητας 

1. Έλεγχοι Εξωτερικής Μονάδας 

• Καθαρισμός στοιχείων (πτερυγίων): Απομάκρυνση σκόνης, φύλλων και υπολειμμάτων που 

εμποδίζουν τη ροή του αέρα. 
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• Έλεγχος ανεμιστήρα & συμπιεστή: Επιθεώρηση για σωστή περιστροφή και έλεγχος για τυχόν 

ασυνήθιστους κραδασμούς ή θορύβους. 

• Καθαρισμός αποχέτευσης: Εξασφάλιση της ελεύθερης αποστράγγισης των νερών της 

απόψυξης. 

• Έλεγχος ψυκτικού υγρού: Ανίχνευση τυχόν διαρροών και συμπλήρωση, εφόσον απαιτείται. 

2. Έλεγχοι Εσωτερικής Μονάδας & Δικτύου 

• Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων: Τα φίλτρα αέρα καθαρίζονται ή αλλάζονται για 

καλύτερη ποιότητα αέρα και απόδοση. 

• Έλεγχος υδραυλικών συνδέσεων: Επιθεώρηση για διαρροές νερού στις σωληνώσεις. 

• Έλεγχος πίεσης συστήματος: Διατήρηση της σωστής πίεσης νερού στο κλειστό κύκλωμα 

κλιματισμού. 

• Ηλεκτρολογικός έλεγχος: Σύσφιξη καλωδίων, έλεγχος ασφαλειών και καλής κατάστασης των 

αισθητήρων. 

 

Β. Συντήρηση Αντλιών Θερμότητας Γεωθερμίας 

1. Εσωτερική Μονάδα (Αντλία) 

• Καθαρισμός φίλτρων αέρα: Ελέγχονται, καθαρίζονται ή αντικαθίστανται τα φίλτρα της 

εσωτερικής μονάδας. 

• Έλεγχος ψυκτικού κυκλώματος: Ελέγχονται οι πιέσεις και η ποσότητα του ψυκτικού υγρού 

(φρέον) για τυχόν διαρροές. 

• Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων: Σύσφιξη καλωδίων και έλεγχος λειτουργίας των ηλεκτρικών 

πινάκων, ασφαλειών και αυτοματισμών. 

• Καθαρισμός στοιχείων και ανεμιστήρων: Απομάκρυνση σκόνης από τα πτερύγια και τα 

στοιχεία εναλλαγής θερμότητας. 

 

5.3 Συντήρηση Καυστήρων (από εξωτερικό εξειδικευμένο Συνεργείο) 

Αρχή Περιόδου Θέρμανσης για λέβητες θέρμανσης και λέβητες Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης 

• Έλεγχος των ακροφυσίων σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή και αντικατάσταση 

αυτού σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας 

• Έλεγχος και καθαρισμός των ηλεκτροδίων σπινθηρισμού 

• Κεντράρισμα  και έλεγχος του ακροφυσίου του διαφράγματος και του φλογοσωλήνα 

(Μπούκα) 

• Καθαρισμός – αντικατάσταση φίλτρο τροφοδότησης γραμμής πετρελαίου 

• Έλεγχος – καθάρισμα φωτοκύτταρου – φωτοαντίστασης 

ΑΔΑΜ
ΑΔΑΜ: 26PROC020121994



135 
 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 

• Έλεγχος αντλίας καυστήρα – πίεση λειτουργίας 

• Συμπλήρωση και ολοκλήρωση των ελέγχων σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Μετρήσεων 

καυστήρα (π.χ. γωνία ψεκασμού, παροχή & πίεση πετρελαίου, θερμοκρασία καυσαερίων, 

CO2,CO, Αριθμός αιθάλης (Bacharach), ελκυσμός καπνοδόχου κλπ) 

• Καθιερώνεται και συμπληρώνεται το Βιβλίο Καταχώρησης Μέτρησης Αναλύσεων σε μηνιαία 

βάση για τους λέβητες των κτηρίων: 

Α.Α.Τ και Τηλεπληροφορικής της Πανεπιστημιούπολης Άρτας, Πανεπιστημιούπολης Πρέβεζας 

και οι 4 λέβητες της Πανεπιστημιούπολης Β΄ Ιωαννίνων (συνολικά 7 λέβητες). 

Εφαρμόζεται η συντήρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/9-11-2011) 

Συμπληρώνεται το «Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης των Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης – 

Λεβητοστασίων» και αντίστοιχο Πρωτόκολλο της Τ.Υ.Π.Ι. 

 

5.4 Συντήρηση Λεβήτων (Εργασίες από εξωτερικό εξειδικευμένο συνεργείο) 

Αρχή Περιόδου Θέρμανσης 

• Καθαρισμός & Έλεγχος στεγανότητας  

• Αρχή και Μέση Περιόδου Θέρμανσης (Εργασίες Συγκολλήσεων από Εξειδικευμένο συνεργείο) 

• Επισκευές συγκολλήσεων από εξειδικευμένο συνεργείο για μέχρι 2 φορές το χρόνο . 

 

Συντήρηση Λεβητοστασίου 

Αρχή περιόδου θέρμανσης 

• Έλεγχος στεγανότητας, μονώσεων και αποκατάσταση του συστήματος απαγωγής 

καυσαερίων 

Τέλος περιόδου 

• Καθαρισμός καπνοδόχου και βάσης καπνοδόχου του συστήματος απαγωγής καυσαερίων 

Κάθε εξάμηνο 

• Έλεγχος διαρροών – εξαερισμός δεξαμενών πετρελαίου 

 

5.6 Συντήρηση Δοχείων Διαστολής 

Αρχή Περιόδων Ψύξης-Θέρμανσης 

• Έλεγχος πίεσης 

• Έλεγχος διαρροών 

• Έλεγχος μανομέτρων 

• Έλεγχος αυτομάτων πλήρωσης 
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5.7 Εργασίες Συντήρησης Γεωθερμικού Εναλλάκτη (Εργασίες από εξωτερικό εξειδικευμένο 

συνεργείο) 

Αρχή Περιόδων Ψύξης-Θέρμανσης 

• Έλεγχος Πίεσης & Διαρροών: Ελέγχονται τα μανόμετρα στο μηχανοστάσιο για να 

επιβεβαιωθεί ότι το κύκλωμα βρίσκεται στη σωστή πίεση λειτουργίας. Η πτώση πίεσης 

υποδηλώνει πιθανή διαρροή. 

• Έλεγχος κυκλοφορητών: Εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η απόδοση των αντλιών 

κυκλοφορίας του υγρού (νερού με αντιψυκτικό). 

• Καθαρισμός Φίλτρων: Καθαρίζονται ή αντικαθίστανται τα φίλτρα σωματιδίων (φίλτρα 

γραμμής) πριν από την είσοδο του υγρού στην αντλία, ώστε να προστατευτούν οι εναλλάκτες 

από ίζημα και λάσπη. 

• Εξαέρωση: Πραγματοποιείται εξαέρωση του κυκλώματος για την απομάκρυνση τυχόν 

παγιδευμένου αέρα, ο οποίος εμποδίζει την ομαλή κυκλοφορία του υγρού μεταφοράς 

θερμότητας. 

 

5.8 Εργασίες Συντήρησης κυκλοφορητών 

• Οπτικός έλεγχος & Διαρροές: Ελέγχονται οι σωληνώσεις και η αντλία για τυχόν διαρροές 

νερού. 

• Εξαέρωση: Απομακρύνονται οι εγκλωβισμένες φυσαλίδες αέρα για να αποφευχθεί ο θόρυβος 

και η κακή κυκλοφορία. 

• Καθαρισμός: Σε συστήματα με συχνά προβλήματα, καθαρίζεται το φίλτρο (γούνα) του 

δικτύου για να μην περνούν ξένα σωματίδια στον κυκλοφορητή. 

• Έλεγχος λειτουργίας άξονα: Ελέγχεται αν ο ρότορας περιστρέφεται ελεύθερα, ειδικά κατά την 

έναρξη της χειμερινής περιόδου. 

• Ηλεκτρολογικός έλεγχος: Ελέγχονται οι τάσεις και η κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας ή 

του πυκνωτή εκκίνησης.  

 

5.9 Συντήρηση Δικτύων σωληνώσεων - Φίλτρα 

Μέση και Τέλος περιόδων 

• Σωληνώσεις  

Γενικός έλεγχος διαρροών 

Έλεγχος λειτουργίας χειροκίνητων βαλβίδων, έλεγχος διαρροών 

Εξαερώσεις και δοκιμή σημείων εκκένωσης του δικτύου 

Έλεγχος στηριγμάτων σωληνώσεων 

Έλεγχος κατάστασης μονώσεων 

Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων υπερπίεσης δικτύων 

• Φίλτρα  
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Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδων απομόνωσης 

Αν υπάρχουν μανόμετρα, έλεγχος πιέσεων για να εξασφαλιστεί ότι τα φίλτρα είναι καθαρά. 

Καθαρισμός φίλτρου αν η διαφορική πίεση είναι >1bar 

 

5.10 Συντήρηση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (Εργασίες από εξωτερικό εξειδικευμένο 

συνεργείο) 

Μία φορά, στην αρχή της καλοκαιρινής περιόδου. 

• Φίλτρα. Έλεγχος της πτώσης πίεσης και καθαρότητας. (Καθαρισμός ή αλλαγή των φίλτρων 

όπου απαιτείται) 

• Εναλλάκτες – Στοιχεία. Οπτική επιθεώρηση και χημικός καθαρισμός (όπου απαιτείται) 

• Υγραντής. Γενικός έλεγχος και έλεγχος αποχέτευσης (Σιφώνι κλπ) 

• Ανεμιστήρας. Οπτική επιθεώρηση, ακουστικός έλεγχος, έλεγχος ιμάντων, έλεγχος τάνυσης, 

αμπερομέτρηση, έλεγχος ρουλεμάν, έλεγχος εδράνων, γρασάρισμα όπου απαιτείται 

• Ηλεκτρικά. Έλεγχος αυτοματισμών, ασφαλειών, ρελέ. Σύσφιξη ακροδεκτών. Έλεγχος 

αισθητηρίων και καλής λειτουργίας ηλεκτροβανών 

• Σύνδεσμοι – Καραβόπανα. Έλεγχος στεγανότητας 

• Αεραγωγοί. Οπτικός έλεγχος και στεγανοποίηση 

• Μονώσεις. Οπτικός έλεγχος 

• Διαφράγματα (dampers). Έλεγχος καλής λειτουργίας 

 

5.11 Συντήρηση fan coils (Δαπέδου, οροφής και ψευδοροφής) (Εργασίες από εξωτερικό 

εξειδικευμένο συνεργείο) 

Ετήσια, την άνοιξη 

Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω γενικές εργασίες συντήρησης ανά μονάδα FCU: 

• Καθαρισμός φίλτρων αέρα FCU 

• Χημικός καθαρισμός στοιχείου FCU 

• Έλεγχος λειτουργίας θερμοστάτη και τριόδου βάνας/βανών 

• Έλεγχος λειτουργίας κινητήρα ανεμιστήρα 3 ταχυτήτων 

• Έλεγχος και καθαρισμός αποχέτευσης συμπυκνωμάτων με τουλάχιστον 1 λίτρο νερό. 

 

5.14 Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων (Split Units) (Εργασίες από εξωτερικό εξειδικευμένο 

συνεργείο) 

Ετήσια, την άνοιξη 

Εσωτερική μονάδα 

• Έλεγχος ηλεκτρικής συνδεσμολογίας μηχανημάτων. 
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• Έλεγχος, καθαρισμός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρικών επαφών 

• Εξωτερικός καθαρισμός του μηχανήματος 

• Καθαρισμός του στοιχείου με ειδικό οικολογικό χημικό υγρό 

• Καθαρισμός του ανεμιστήρα, των φίλτρων αέρα και των περσίδων 

• Καθαρισμός αποχέτευσης από συμπυκνώματα και ακαθαρσίες με τουλάχιστον 1 λίτρο νερό 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας της τυχόν ενδιάμεσης αντλίας συμπυκνωμάτων και του δικτύου 

συμπυκνωμάτων. 

Εξωτερική μονάδα 

• Έλεγχος, καθαρισμός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρικών επαφών 

• Καθαρισμός με ειδικό οικολογικό χημικό υγρό, 

•  Έλεγχος πιέσεων για την πληρότητα ψυκτικού μέσου και πλήρωση σε περίπτωση που είναι 

απαραίτητο. 

• Καθαρισμός και λίπανση ανεμιστήρα 

• Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου.Ένα μηχάνημα στην Πρέβεζα διώχνει τα συμπυκνώματα 

μέσω αντλίας. 

Σε κάθε μηχάνημα θα τηρείται ημερολόγιο συντήρησης με το ιστορικό ανά κτίριο και θα τηρείται 

Αρχείο Κλιματιστικών με τα χαρακτηριστικά του ανά κτίριο. 

Γενικές Εργασίες 

• Μέτρηση έντασης ρεύματος λειτουργίας 

• Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας κλιματιστικής μονάδας 

• Έλεγχος σωληνώσεων 

• Έλεγχος τηλεχειριστηρίου 

• Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας 

Το ένα κλιματιστικό split στην Πρέβεζα διώχνει τα συμπυκνώματα μέσω μικρής αντλίας 

5.15 Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων (VRV) (Εργασίες από εξωτερικό εξειδικευμένο συνεργείο) 

Ετήσια 

• Καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας (στοιχείο) με χημικό καθαριστικό και αντιμικροβιακό 

υγρό. 

• Καθαρισμός του φίλτρου αέρα με ελεγχόμενη πίεση αέρα 

• Καθαρισμός εσωτερικού ανεμιστήρα με αντιμικροβιακό υγρό. 

• Καθαρισμός λεκάνης συμπυκνωμάτων  
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• Καθαρισμός εξωτερικής μονάδας με πίεση νερού, με χημικό καθαριστικό και αντιμικροβιακό 

υγρό. 

• Αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρικός έλεγχος 

• Έλεγχος και μέτρηση πιέσεων ψυκτικού υγρού και συμπλήρωσή του αν απαιτείται. 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας αισθητηρίων θερμοκρασίας και υγρασίας. 

• Δοκιμή και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων. 

5.17 Ψυκτικοί θάλαμοι (Εργασίες από εξωτερικό εξειδικευμένο συνεργείο) 

Ετήσια 

Συντήρηση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Συμπεριλαμβάνονται και οι 

ηλεκτρολογικοί πίνακες ισχύος και αυτοματισμού για τον έλεγχο τους. 

 

5.18 Δοχεία Αδρανείας 

Ετήσια 

• Έλεγχος Πίεσης: Έλεγχος του μανομέτρου για να βεβαιωθούμε ότι η πίεση του δικτύου 

βρίσκεται σταθερά στα επιτρεπόμενα επίπεδα (συνήθως μεταξύ 1,5 και 2 bar). 

• Εξαέρωση: Πραγματοποιούμε εξαέρωση στο υψηλότερο σημείο του δοχείου για να 

απομακρύνουμε τυχόν παγιδευμένο αέρα, ο οποίος μειώνει την απόδοση.  

• Έλεγχος Βαλβίδας Ασφαλείας: Την ενεργοποιούμε χειροκίνητα για να επιβεβαιώσουμε ότι 

λειτουργεί σωστά. 

• Οπτικός Έλεγχος: Επιθεώρηση των συνδέσεων και των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές ή 

φθορές στη μόνωση του δοχείου.  

 

5.19 Αντλία γεώτρησης γεωθερμίας 

• Έλεγχος Απόδοσης: Παρακολούθηση της παροχής και της πίεσης του νερού για να 

διαπιστωθεί αν η αντλία λειτουργεί στα φυσιολογικά της επίπεδα. 

• Ηλεκτρολογικός Έλεγχος: Μέτρηση της τάσης και της έντασης του ρεύματος για την αποφυγή 

καψίματος του μοτέρ. 

• Καθαρισμός Φίλτρων: Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, άργιλος) από τα φίλτρα εισαγωγής για 

την προστασία της αντλίας. 

• Έλεγχος Σωληνώσεων: Επιθεώρηση των σωλήνων ανύψωσης για διαρροές ή φθορές από τη 

διάβρωση.  

 

 

6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

6.1 & 6.2 & 6.4 Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Δικτύου Μέσης Τάσης  και Πινάκων Χαμηλής 

Τάσης (Εργασίες από εξωτερικό εξειδικευμένο συνεργείο) 
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6.Α Όργανα του εξειδικευμένου συνεργείου: 

1.  Ένα (1) ψηφιακό όργανο για τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως ορίζει το πρότυπο 

του ΕΛΟΤ HD384 με δυνατότητα επικοινωνίας με Η/Υ (software) για την εκτύπωση σε ψηφιακή 

μορφή των δεδομένων. 

2.  Για την μέτρηση των μονώσεων (MEGGER tester) 

3.  Θερμογραφικός εξοπλισμός (θερμοκάμερα) 

4.  Έλεγχος εγκαταστάσεων με αναλυτή ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο HD 384 

5.  Όργανο UltraTEV  για την (i) Μέτρηση Προσωρινής Τάσης Γείωσης (TEV – Transient Earth 

Voltage) για εσωτερική διάσπαση και (ii) Μέτρηση υπερήχων για επιφανειακή διάσπαση. 

Τα χαρακτηριστικά των παραπάνω οργάνων θα καταθέσει ο ανάδοχος εντός 20 ημερών από την 

έναρξη της παροχής υπηρεσιών στην Υπηρεσία. 

Υποσταθμός μέσης τάσης:  το σύνολο πεδίων, μετασχηματιστών, αυτοματισμών, καλωδίων από τα 

πεδία εισόδου-εξόδου μέσης τάσης ως και το σημείο σύνδεσης με το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης 

Δίκτυο μέσης τάσης: το σύνολο των ενεργών καλωδίων, καναλιών και φρεατίων από τον κεντρικό 

υποσταθμό της Παν/πολης ως και τα πεδία εισόδου-εξόδου από τους επιμέρους υποσταθμούς. 

 

6.Β Εργασίες προληπτικής συντήρησης 

Α) Πίνακας Μέσης Τάσης  

Η συντήρηση στους πίνακες μέσης τάσης γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο 

Κάθε 12 μήνες 

• Γενικός καθαρισμός του χώρου και του εσωτερικού των κυψελών από σκόνες, σκουπίδια κ.λπ. 

με χρήση βιομηχανικής ηλεκτρικής σκούπας και στην συνέχεια ψεκασμός όπου απαιτείται με 

ειδικά ψεκαστικά αφύγρανσης 

• Έλεγχος των συσφίξεων στις συνδέσεις μπαρών, διακοπτών και ακροκιβωτίων 

• Έλεγχος βοηθητικών κυκλωμάτων και αποκατάσταση αυτών  

• Έλεγχος προστασιών και ρυθμίσεων αυτών  

• Έλεγχος ορθής λειτουργίας των ηλεκτρονόμων προστασίας καταγραφή ενδείξεων οργάνων 

ηλεκτρονόμων (δοκιμές Η/Ν με  και απόκριση εντολών alarm – trip ) 

• Έλεγχος μηχανικών μανδαλώσεων, ρύθμιση, λίπανση και αποκατάσταση αυτών 

• Λειτουργικός έλεγχος των διακοπτών (ηλεκτρικοί και μηχανικοί χειρισμοί), ρυθμίσεις 

διακοπτών 

• Μέτρηση της αντίστασης διέλευσης των επαφών. (καθαρισμός, συντήρηση επαφών 

διακοπτών και αποξευκτών μέχρι την αποκατάσταση της αποδεκτής αντίστασης Διέλευσης)  

• Μέτρηση αντίστασης Μόνωσης κυκλωμάτων ζυγών -μονωτήρων στήριξης , διακοπτών και 

αυτομάτων διακοπτών  

• Δοκιμή ελέγχου μονώσεων (megger test στα 10 kV )  (Αποτελέσματα R, U,I, C,DAR PI  ψηφιακή 

καταγραφή ) 

• Θερμογραφικός έλεγχος των σημείων σύνδεσης ζυγών και καλωδίων  

• Θερμογραφικός έλεγχος Μ/Σ – Μπαρών  
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• Μετρήσεις Μερικής Διάσπασης / Εκφόρτισης με όργανο UltraTEV  για την (i) Μέτρηση 

Προσωρινής Τάσης Γείωσης (TEV – Transient Earth Voltage) για εσωτερική διάσπαση και (ii) 

Μέτρηση υπερήχων για επιφανειακή διάσπαση. Θα δοθεί Έκθεση επικινδυνότητας με 

αναφορά για άμεση αποκατάσταση της Βλάβης.  

• Έλεγχος φωτισμού και αερισμού του Υ/Σ 

• Δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία 

Για τις εργασίες του εξειδικευμένου συνεργείου στον πίνακα μέσης τάσης θα συμπληρώνεται το 

«Δελτίο Συντήρησης και Ημερολόγιο Λειτουργίας» του Παραρτήματος Ι.5. 

Β)  Πίνακες Χαμηλής Τάσης 

Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης 

Κάθε μήνα 

Γίνεται από τους τεχνίτες του αναδόχου 

Οπτικός έλεγχος πεδίων  

• Οπτικός και ακουστικός έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων και αυτοματισμών (ρελέ, ασφαλειών, 

διακόπτες ισχύος κλπ.)  

• Έλεγχος της κανονικής λειτουργίας όλων των διακοπτών Χ.Τ. 

• Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών / ασφαλειών  

• Έλεγχος στηρίξεων των καλωδίων και στήριξή τους  

• Έλεγχος των ζυγών και σύσφιξη των μπουλονιών 

• Έλεγχο των μορφοτροπέων  και των οργάνων μετρήσεων 

• Έλεγχο των αυτοματισμών , κυκλωμάτων ασφαλείας 

• Έλεγχος πίνακα και αυτοματισμών μεταγωγής Η/Ζ - ΔΕΗ 

• Έλεγχος φωτισμού χώρων, Υγρασίας , Θερμοκρασίας, Αερισμού, Πυρανίχνευσης – 

Πυρόσβεσης. Γενικός καθαρισμός του χώρου και του εσωτερικού των πεδίων από σκόνες, 

σκουπίδια κ.λπ  

•  Έλεγχος πυροσβεστήρων Υ/Σ 

•  Έλεγχος πινακίδων σημάνσεως κινδύνου.  

• Έλεγχος των πινακιδίων σημάνσεων των καταναλώσεων  διακοπτών. (Προσθήκη και 

διόρθωση των  κατεστραμμένων) 

• Έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού (τάπητα, γάντια) 

• Έλεγχος Δολωματικών σταθμών 

• Υποβολή στην υπηρεσία, για όποια κτίρια έχουν εγκατεστημένους αναλυτές ενέργειας, 

καταγραφή των ενεργειών kWh (Ενεργή-Active Energy),  και kVArh (άεργη-reactive energy) 
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και KVAH  (Apparent-Φαινόμενη) ενέργεια (ενημέρωση του ψηφιακού αρχείου που 

διατίθεται από την Υπηρεσία). 

 

Κάθε 12 μήνες, μαζί με τη συντήρηση των μετασχηματιστών  

Γίνεται από το εξειδικευμένο συνεργείο 

• Έλεγχος θερμοκρασιακής καταπόνησης.  Θερμογραφικός έλεγχος . Εντοπισμός επικίνδυνων 

σημείων 

• Έλεγχος ευχερούς κίνησης και λειτουργίας μανδαλώσεων  

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων. 

• Λίπανση των οδηγών κύλισης όπου απαιτείται, 

• Έλεγχος και ρυθμίσεις όπου απαιτούνται των επαφών ισχύος και ελέγχου 

• Έλεγχος συνδέσεως καλωδίων, καθαρισμός σημείων επαφής αν απαιτούνται και συσφίξεις 

κοχλιώσεων. 

• Βασικοί έλεγχοι λειτουργίας και παράδοση σε κανονική λειτουργία 

• Γενικός καθαρισμός του χώρου και του εσωτερικού των πεδίων από σκόνες, σκουπίδια κ.λπ 

με χρήση βιομηχανικής ηλεκτρικής σκούπας και στην συνέχεια ψεκασμός όπου απαιτείται με 

ειδικά ψεκαστικά αφύγρανσης 

• Έλεγχος Φάσεων. Αμπερομέτρηση. Δειγματοληπτικές μετρήσεις ποιότητας ρεύματος (IEC/EN 

61000-4-7/ EN 16001 / IEEE 1159) (Υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ) Εφαρμογή αναλυτή 

ρεύματος  για καταγραφή 2 συνεχόμενων 24ωρων  σε  εργάσιμες ημέρες με τις υψηλότερες 

καταναλώσεις περιόδου κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία, για την εύρεση της 

μέγιστης κατανάλωσης και της ποιότητας ρεύματος-ισχύς.  

• Η Έκθεση θα περιλαμβάνει : Μετρήσεις Τάσης, Έντασης Ρεύματος και Συχνότητας, Συντελεστή 

Ισχύος (PF,DPF), Μέτρηση Ισχύος (W,VA,VAR,TPF), Μέτρηση ζήτησης (Ενεργός, Φαινόμενη, 

Άεργος Ισχύς), Μέτρηση Ενέργειας (W Hrs,VA Hrs, VAR Hrs), και μέτρηση αρμονικών 

συχνοτήτων Τάσης και έντασης (V THD, ITHD). Οι παραπάνω μετρήσεις θα δοθούν σε 

γραφικές παραστάσεις καθόλη τη  διάρκεια των μετρήσεων και θα γίνει αναφορά σε τιμή και 

χρονική στιγμή οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές των παραπάνω μεγεθών. 

• Έλεγχος, μετρήσεις και ρυθμίσεις του οργάνου αυτομάτου διορθώσεως συνφ και γενικότερα 

όλου του πεδίου Πυκνωτών και συγκεκριμένα:  Επαλήθευση της σωστής ρύθμισης του 

οργάνου αυτομάτου διορθώσεως συνφ 

• Έλεγχος σωστής λειτουργίας πυκνωτών και της τιμής του συνφ. Πλήρη αμπερομέτρηση όλων 

των φάσεων των πυκνωτών του πεδίου αντιστάθμισης, Επαναφορά της χωρητικής ικανότητας 

του πεδίου πυκνωτών σε πλήρη ετοιμότητα για επαρκή κάλυψη όλων των φορτίων του 

κτιρίου στη δυσμενέστερη περίπτωση, με κριτήριο την βέλτιστη τιμή του συνφ. 

Για τις εργασίες του εξειδικευμένου συνεργείου στον πίνακα χαμηλής τάσης θα συμπληρώνεται το 

«Δελτίο Συντήρησης και Ημερολόγιο Λειτουργίας» του Παραρτήματος Ι.5. 
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Πίνακες Χαμηλής Τάσης 

Κάθε 3 μήνες 

Γίνεται από τους τεχνίτες του αναδόχου 

Οπτικός έλεγχος πεδίων  

• Οπτικός και ακουστικός έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων και αυτοματισμών (ρελέ, ασφαλειών, 

διακόπτες ισχύος κλπ.)  

• Έλεγχος της κανονικής λειτουργίας των διακοπτών Χ.Τ  

• Έλεγχος και συντήρηση – σύσφιξη των επαφών των διακοπτών / ασφαλειών  

• Έλεγχος στηρίξεων των καλωδίων και στήριξή τους  

• Έλεγχος των ζυγών και σύσφιξη των μπουλονιών 

• Έλεγχο των μορφοτροπέων  και των οργάνων μετρήσεων 

• Έλεγχο των αυτοματισμών , κυκλωμάτων ασφαλείας 

• Έλεγχος φωτισμού χώρων, Υγρασίας , Θερμοκρασίας, Αερισμού, Πυρανίχνευσης – 

Πυρόσβεσης. Γενικός καθαρισμός του χώρου και του εσωτερικού των πεδίων από σκόνες, 

σκουπίδια κ.λπ  

 

Γ) Μετασχηματιστής Ελαίου ή Ξηρού Τύπου (χυτορητίνης)     

Γίνεται από το εξειδικευμένο συνεργείο 

Στους 6 πρώτους μήνες της Σύμβασης και ανά 12 μήνες 

• Γενική επόπτευση.  

• Θερμογραφικός έλεγχος   

• Έλεγχος – συσφίξεις στα κυκλώματα ισχύος και τα βοηθητικά κυκλώματα και αποκατάσταση 

αυτών  

• Εργαστηριακός έλεγχος (μέτρηση διηλεκτρικής αντοχής, περιεχόμενης υγρασίας, εφ δ%) 

ελαίου για Μετασχηματιστές Ελαίου ή οπτικός έλεγχος της  χυτορητίνης για 

Μετασχηματιστές Ξηρού τύπου.   

• Μετρήσεις στους Μ/Σ (Του λόγου μετασχηματισμού, Χωρητικότητας,  εφ δ %, ρεύμα 

διαρροής Excitation current Τάση βραχυκύκλωσης Αντίσταση μόνωσης δείκτες DAR, PI) 

• Έλεγχος κατάστασης ακροκιβωτίων 

• Έλεγχος alarm & trip οργάνου προστασίας (buchholz ή θερμίστορ ανάλογα με το αν ο 

μετασχηματιστής είναι ελαίου ή ξηρού τύπου) και έλεγχος με εξομοίωση. 

• Έλεγχος ασφαλειών (αντικατάσταση καμμένων ασφαλειών ). 

• Έλεγχος αντικεραυνικών (αντικατάσταση κατεστραμμένων αλεξικέραυνων Μ.Τ.)  

• Έλεγχος προσθήκη ή αλλαγή πυριτιούχου ζελατίνης στο αναπνευστικό όργανο του Μ/Σ 
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• Έλεγχος διαρροών ελαίου στους Μ/Σ. (Σε περίπτωση προβληματικών φλαντζών 

συμπεριλαμβάνεται  η αλλαγή σετ φλαντζών στους μονωτήρες Μ.Τ. και χαμηλής)    

• Έλεγχος μέτρησης γειώσεων ουδετέρου κόμβου και μεταλλικών μερών του Μ/Σ 

Για τις εργασίες του εξειδικευμένου συνεργείου στον μετασχηματιστή θα συμπληρώνεται το «Δελτίο 

Συντήρησης και Ημερολόγιο Λειτουργίας» του Παραρτήματος Ι.5. 

 

Δ)  Καλωδίωση Μέσης Τάσης από Πίνακα σε Μετασχηματιστή και καλωδίωση δικτύου μέσης τάσης 

(βρόχων και κεντρικού υποσταθμού) 

Γίνεται από το εξειδικευμένο συνεργείο  

Στους 6 πρώτους μήνες της Σύμβασης και ανά 12 μήνες 

• Αποσύνδεση των κυκλωμάτων μέσης τάσης (για τα καλώδια εντός των υποσταθμών και για 

τα καλώδια του βρόχου) 

• Μέτρηση και καταγραφή της αντίστασης μόνωσης των καλωδίων μέσης τάσης και έλεγχος 

της ακεραιότητας του προστατευτικού μανδύα Δοκιμή ελέγχου μονώσεων (megger test στα 

10 kV )  (Αποτελέσματα R, U,I, C,DAR PI  ψηφιακή καταγραφή )  

• Επανασύνδεση αυτών. 

Για τις εργασίες του εξειδικευμένου συνεργείου στην καλωδίωση μέσης τάσης θα συμπληρώνεται το 

«Δελτίο Συντήρησης και Ημερολόγιο Λειτουργίας» του Παραρτήματος Ι.5. 

 

Ε)  Μέτρηση Γειώσεων    

Γίνεται από το εξειδικευμένο συνεργείο 

Κάθε 12 μήνες  (Προγραμματισμός για καλοκαιρινούς μήνες) 

• Επιθεώρηση των γειώσεων του Υποσταθμού καθώς και μέτρηση των συνεχειών σε όλους τους 

χώρους των Υ/Σ 

• Μέτρηση και καταγραφή της αντίστασης γείωσης (μέθοδος Fall of Potential όπου δύναται) 

• Μέτρηση γειώσεων μεταλλικών μερών, ακροδεκτών, αγωγών γειώσεων κλπ  

•  Έλεγχος περιμετρικής λάμας γείωσης χώρων Υ/Σ, γεφυρώσεων και συσφίξεων όλων των 

μεταλλικών τμημάτων, μερών και εξαρτημάτων. 

• Καταγραφή των αποτελεσμάτων και των σημείων δειγματοληψίας σε σχέδια (όπου δύναται) 

Για τις εργασίες του εξειδικευμένου συνεργείου στη μέτρηση γειώσεων θα συμπληρώνεται το «Δελτίο 

Συντήρησης και Ημερολόγιο Λειτουργίας» του Παραρτήματος Ι.5. 

 

Στ) Καθαρισμός χώρων (εντός και εκτός των Υ/Σ) άλλες εργασίες σε Υποσταθμούς 

Γίνεται από το εξειδικευμένο συνεργείο 

• Οι χώροι (εντός και εκτός των Υ/Σ)θα καθαρίζονται ώστε να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. 

Ο καθαρισμός των χώρων συμπεριλαμβάνει την απομάκρυνσης των σκουπιδιών, σφράγιση 
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με Πολυουρεθάνη (ή με άλλο πιστοποιημένο υλικό) την είσοδο και έξοδο των καλωδίων, 

έλεγχος στηρίξεων των καλωδίων και στήριξή τους (Για καλώδια Μέσης και Χαμηλής Τάσης) 

Για τις εργασίες του εξειδικευμένου συνεργείου στον καθαρισμό χώρων θα συμπληρώνεται το 

«Δελτίο Συντήρησης και Ημερολόγιο Λειτουργίας» του Παραρτήματος Ι.5. 

 

6.Δ Παραδοτέα 

Με το πέρας των εργασιών συντήρησης  θα γίνονται οι απαραίτητες δοκιμές και ο κάθε 

Υποσταθμός θα παραδίδεται σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Θα παραδίδεται το αντίστοιχο πρωτόκολλο ελέγχου και καλής λειτουργίας από τον Ανάδοχο  

υπογεγραμμένο και  από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας (βλ. παράρτημα Ι.5). Στο πρωτόκολλο 

κάθε υποσταθμού θα καταγράφεται ο αριθμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κύριων στοιχείων, 

αλλά και των εξαρτημάτων που χρήζουν αντικατάσταση όπως διακόπτες μέσης ή χαμηλής τάσης, 

ακροκιβώτια, καλώδια ισχύος, μετασχηματιστές τάσης &έντασης, κ.λπ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  

έργου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει κάθε σχέδιο και διάγραμμα διανομής Μέσης τάσης  - Χαμηλής 

τάσης - Η/Ζ  που βρίσκεται σε κάθε υποσταθμό και θα υποβάλλεται συγχρόνως στην υπηρεσία σε 

ψηφιακή μορφή. 

Θα υποβληθεί στην υπηρεσία πλήρης έκθεση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε ψηφιακή 

μορφή. 

Θα υποβληθεί μελέτη αξιοπιστίας και πρόβλεψης βλαβών του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 

συγκρίνοντας τους δείκτες αξιοπιστίας προηγουμένων μετρήσεων που θα παρασχεθούν από την 

Υπηρεσία. 

 

6.3 Διατάξεις Διόρθωσης Συνημίτονου Φ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ετήσιο έλεγχο των πυκνωτών κάθε εγκατάστασης, από το εξειδικευμένο 

συνεργείο που θα κάνει και τη συντήρηση των μετασχηματιστών. 

 

6.6 Συντήρηση Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικό δίκτυο εντός των κτιρίων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ετήσιο γενικό έλεγχο των πεδίων, των δικτύων διανομής χαμηλής τάσης 

και λοιπών ηλεκτρικών τμημάτων της εγκατάστασης και εκτέλεση πάσης φύσεως αναγκαίων 

εργασιών ελέγχων και συντήρησης, σφιξίματος χαλαρωμένων συνδέσεων συρμάτων, ελέγχου 

σωστής λειτουργίας των ρελέ διαφυγής, αντικατάστασης πάσης φύσεως φθαρμένων τμημάτων των 

πινάκων, διακοπτών, αποζευκτών, ασφαλειών, πυκνωτών βελτιώσεως συνημίτονου, οργάνων και 

λοιπών εν γένει υλικών και εξαρτημάτων, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, καθαρισμού ηλεκτρικών 

επαφών με ύφασμα ποτισμένο με τετραχλωράνθρακα ή με ειδικό σπρέι, αν απαιτείται, ρυθμίσεων 

δοκιμών και λοιπών γενικά επισκευών. 

 

 

 

7. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

7.1 Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Από Ανάδοχο και από Εξειδικευμένο Συνεργείο) 
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Μήνας 3 μήνες Εξάμηνο 

Ετήσια (Από 

Εξουσιοδοτημένο 

Συνεργείο) 

 

Χ Χ Χ Χ 
Εκκίνηση χωρίς φορτίο για 10 

λεπτά 

   Χ Εκκίνηση με φορτίο για 10 λεπτά 

  Χ Χ Καθαρισμός χώρου 

Χ Χ Χ Χ Έλεγχος μπαταρίας  

 Χ Χ Χ 
Έλεγχος στάθμης ελαίου 

κινητήρα 

 Χ Χ Χ Έλεγχος κολάρων (στεγανότητας) 

Χ Χ Χ Χ Έλεγχος ψυγείου 

Χ Χ Χ Χ 
Έλεγχος στάθμη καυσίμου / 

δεξαμενής 

Χ Χ Χ Χ 
Έλεγχος κυκλωμάτων 

αυτοματισμών και προστασίας 

Χ Χ Χ Χ 
Έλεγχος οργάνων ένδειξης και 

μετρήσεων 

   Χ Έλεγχος αναθυμιάσεων 

 Χ Χ Χ 
Καθαρισμός αερισμού 

γεννήτριας 

  Χ Χ Έλεγχος καλωδιώσεων 

Χ Χ Χ Χ Έλεγχος στάθμης νερού ψυγείου 

   Χ (400 ώρες) Αλλαγή φίλτρου ελαίου 

   Χ (400 ώρες) Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου 

   Χ Έλεγχος ιμάντων 

   Χ Καθαρισμός Ανυψ. Αντλίας 

   Χ (400 ώρες) Αλλαγή φίλτρου αέρος 

   Χ Έλεγχος ελαστικών βάσεων 
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   Χ Αλλαγή ύδατος 

   Χ Καθαρισμός τουρμπίνας 

   Χ Έλεγχος μπεκ 

   Χ Έλεγχος αλτερνατορ 

   Χ Έλεγχος βαλβίδων 

   Χ 

Έλεγχος πάκτωσης – στερέωσης 

και ευθυγράμμισης γεννήτριας/ 

γειώσεων 

 

 

8. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

• Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα προβαίνει καθημερινά σε άμεση αποκατάσταση 

οποιασδήποτε βλάβης διαπιστωθεί σε καλώδια, ασφάλειες, φωτοκύτταρα, 

μικροαυτόματους, φωτιστικά σώματα, λυχνίες και λοιπό ηλεκτρολογικό υλικό, στις 

εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης Κωστακιών, στην Εστία και στο Διοικητήριο Άρτας. 

Μία φορά το δεκαπενθήμερο η ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα μετακινείται στα Ιωάννινα 

για τον έλεγχο της εκεί ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της Πανεπιστημιούπολης και για 

αποκατάσταση ηλεκτρολογικών προβλημάτων και βλαβών. Αντίστοιχη εργασία θα 

πραγματοποιείται μία φορά το μήνα και για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση στην 

Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας. 

• Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης, θα μετακινείται στις Πανεπιστημιουπόλεις Ιωαννίνων και 

Πρέβεζας, μαζί με τον υδραυλικό του αναδόχου με δικό τους μέσο μετακίνησης. 

• Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα βοηθήσει την Τεχνική Υπηρεσία στην αποτύπωση των 

ηλεκτρολογικών δικτύων και εγκαταστάσεων, εσωτερικά και εξωτερικά των κτηρίων. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η αντικατάσταση ή/και μετατροπή καλωδιώσεων 

και εξαρτημάτων σε φωτιστικά σώματα για την προσαρμογή νέου τύπου λαμπτήρων σ’ αυτά. Ο 

Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό των φωτιστικών σωμάτων και των κατόπτρων. 

Όλα τα απαιτούμενα υλικά θα δίνονται στον ανάδοχο από το Πανεπιστήμιο. 

 

8.1 & 8.2 & 8.3 Συντήρηση Δικτύων Φωτισμού (Δρόμων-Πεζοδρόμων-Κτιρίων) 

Κάθε μήνα 

• Έλεγχος - αντικατάσταση (όπου απαιτείται) λυχνιών περιφερειακού φωτισμού (απαιτείται 

γερανός και υπολογίζεται στην Τιμή προσφορά της Εργολαβίας) 

• Έλεγχος - αντικατάσταση (όπου απαιτείται) λυχνιών περιβάλλοντος φωτισμού κτιρίων 

• Έλεγχος - αντικατάσταση (όπου απαιτείται) λυχνιών κοινοχρήστων χώρων κτιρίων 

• Έλεγχος - αντικατάσταση (όπου απαιτείται) μπαταριών φωτισμού ασφαλείας 
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Εξωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο 

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας φωτιστικών σωμάτων περιβάλλοντος χώρου με άμεση 

αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και λοιπών 

υλικών και εξαρτημάτων.  

• Έλεγχος σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας της σωστής λειτουργίας φωτιστικών 

σωμάτων μεγάλου ύψους (των 3 m και άνω) και αποκατάσταση βλαβών, όπως 

αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και λοιπών 

υλικών και εξαρτημάτων.  

 

8.4   Συντήρηση Φωτιστικών Σήμανσης Ασφαλείας (Τύπου EXIT) 

Κάθε 6 Μήνες 

• Έλεγχος λειτουργίας Λυχνίας 

• Μέτρηση τάσης Συσσωρευτή 

• Έλεγχος φόρτισης, έλεγχος τάσης τροφοδοσίας Φορτιστή 

 

9. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (από τον ανάδοχο και από εξειδικευμένα συνεργεία: (α) πυροσβεστήρων, (β) 

συντήρησης και αποκατάστασης των Σ.Α.Κ.) 

Γενικά: ο ανάδοχος θα προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους των εγκαταστάσεων 

πυρασφάλειας, σύμφωνα με τη μελέτη και την κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά το ΠΔ: «Κανονισμός 

πυροπροστασίας κτιρίων», την πυροσβεστική διάταξη: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας 

εκπαιδευτηρίων», την πυροσβεστική διάταξη: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων 

συνάθροισης κοινού»).  

Ο ανάδοχος θα τηρεί και θα φυλάσσει τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας και τα βιβλία πυρασφάλειας 

(κόκκινα βιβλία) των κτιρίων των Πανεπιστημιουπόλεων που θα του δοθούν. Υποχρεούται να 

συμπληρώνει, να υπογράφει τα κόκκινα βιβλία των κτιρίων και να καταχωρεί την ολοκλήρωση 

συντήρησης κάθε εγκατάστασης πυρασφάλειας στην αντίστοιχη θέση και φύλλο των βιβλίων 

πυρασφάλειας. 

 

9.1 Μόνιμο δίκτυο πυρόσβεσης με νερό (από τον ανάδοχο) 

Κάθε 6 μήνες (2 συντηρήσεις/έτος) 

Εγκατάσταση Εργασία 

Δεξαμενή 

πυρόσβεσης 

 

Έλεγχος και αποκατάσταση δυνατότητας πρόσβασης στη δεξαμενή 

Καθαριότητα δεξαμενής 

Πληρότητα δεξαμενής σε νερό 

Σωστή λειτουργία αυτοματισμών πλήρωσης από το κεντρικό αντλιοστάσιο – 

δοκιμές 

Αντλιοστάσιο 

πυρόσβεσης  

και δίκτυο 

διανομής 

Προβλέπεται ήδη στις παραγράφους 1.1, 1.2 του τρέχοντος Παραρτήματος Ι.3  
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Πιεστικό 

συγκρότημα 

πυρόσβεσης 

Έλεγχος κατάστασης δεξαμενής 

Έλεγχος πληρότητας δεξαμενής 

Έλεγχος του κυκλώματος τροφοδοσίας (από δίκτυο ύδρευσης και δεξαμενή) 

Έλεγχος κατάστασης αντλιών (δύο κύριων και μιας jockey) 

Έλεγχος κατάστασης πιεστικού δοχείου μεμβράνης 

Έλεγχος και δοκιμή αυτοματισμών συγκροτήματος σε πραγματικές συνθήκες: 

κανονικής λειτουργίας (εκκίνησης-μεταγωγής-παύσης) της αντλίας jockey και 

των  κύριων αντλιών μέσω των πιεζοστατών, 

λειτουργίας (εκκίνησης-μεταγωγής-παύσης) των  κύριων αντλιών μέσω των 

πιεζοστατών από το Η/Ζ με διακοπή ρεύματος 

ενδείξεων με σειρήνα και ενδεικτική λυχνία 

καταγραφή πιέσεων στις διάφορες θέσεις και φάσεις λειτουργίας του 

πιεστικού συγκροτήματος (πριν την έναρξη λειτουργίας, κατά την εκκίνηση 

των αντλιών, με την παύση λειτουργίας) 

Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα ισχύος και αυτοματισμών 

Έλεγχος και λειτουργία του πίνακα πυρασφάλειας σε σχέση με το πιεστικό 

συγκρότημα πυρόσβεσης 

Δίκτυο 

σωληνώσεων 

πυρόσβεσης 

εντός του 

κτιρίου 

Έλεγχος όλων των σωληνώσεων 

Έλεγχος μειωτών πίεσης 

Έλεγχος κατάστασης μειωτή (μανομέτρων, σώματος, πιλότων, δυνατότητα 

ρύθμισης εξερχόμενης πίεσης) 

Καταγραφή πιέσεων πριν και μετά το μειωτή 

Ρύθμιση μειωτή πίεσης για επίτευξη της απαιτούμενης πίεσης στη 

δυσμενέστερη θέση του κτιρίου 

Έλεγχος βανών-διακοπτών (σε ανοιχτή θέση με αφαιρεμένη τη λαβή) 

Κρουνοί 

πυρόσβεσης 
Έλεγχος κρουνών για διαρροές, διάβρωση 

Καταγραφή πίεσης στην αρχή του κλάδου τροφοδοσίας κρουνών 

Πυροσβεστικές 

φωλιές 

Έλεγχος πόρτας 

Έλεγχος ακροφυσίου 

Έλεγχος λάστιχου 

Έλεγχος τυμπάνου 

Έλεγχος ταχυσυνδέσμου 

Έλεγχος σωλήνα 

Έλεγχος βάνας (ανοίγει-κλείνει) 

Έλεγχος ύπαρξης νερού 

Καταγραφή πίεσης στη δυσμενέστερη από άποψη πίεσης πυροσβεστική 

φωλιά 

Καταγραφή πίεσης στην αρχή του κλάδου τροφοδοσίας πυροσβεστικών 

φωλιών 

Δίκτυο 

sprinklers 

 

Έλεγχος σωληνώσεων για διαρροές-διαβρώσεις 

Έλεγχος κεφαλών για διαρροή-βλάβη 

Καταγραφή πίεσης στη δυσμενέστερη από άποψη πίεσης θέση 

Καταγραφή πίεσης στην αρχή του κλάδου τροφοδοσίας πυροσβεστικών 

φωλιών 
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9.2 Συντήρηση Πυροσβεστήρων (από τον ανάδοχο και από εξειδικευμένο συνεργείο) 

Αφορά στη συντήρηση των πυροσβεστήρων παντός τύπου, υλικού γέμισης, φορητών ή 

συνδεδεμένων σε συστήματα αυτόματης κατάσβεσης. 

Οι πυροσβεστήρες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πριν την 

προσφορά τους μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους του Πανεπιστημίου για διαμόρφωση άποψης 

σχετικά με τους πυροσβεστήρες (στοιχεία πυροσβεστήρων, είδος απαιτούμενης συντήρησης (αν 

απαιτείται υδραυλική δοκιμή, αναγόμωση κ.τ.λ.). 

9.2.1 Κανονισμοί 

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων από τον ανάδοχο και το εξειδικευμένο συνεργείο θα υλοποιηθεί 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην  ΚΥΑ 618/43/20-1-2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005), όπως τροποποιήθηκε 

με την ΚΥΑ 17230/671/05 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005). Όπου στην ΚΥΑ αναφέρεται ιδιοκτήτης και 

αναγνωρισμένη εταιρεία, νοείται για την τρέχουσα παροχή υπηρεσιών ο ανάδοχος και το 

εξειδικευμένο συνεργείο αντίστοιχα. 

9.2.2 Συντήρηση από τον ανάδοχο 

Κάθε 3 μήνες (4 συντηρήσεις/έτος) 

Εργασίες ελέγχου σε κάθε πυροσβεστήρα:  

α) αν είναι τοποθετημένος στο καθορισμένο μέρος, 

β) δεν εμποδίζεται, είναι ορατός, και οι οδηγίες λειτουργίας του «κοιτάζουν» προς τα έξω, 

γ) έχει ευανάγνωστες οδηγίες λειτουργίας,  

δ) δεν έχει εμφανή σημεία κακώσεων, 

ε) δεν έχει χρησιμοποιηθεί. 

 

9.2.3 Συντήρηση από το εξειδικευμένο συνεργείο 

Ετήσια (όλες οι αρχικές συντηρήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την 

έναρξη της σύμβασης). 

Κατά το χρονικό διάστημα συντήρησης των πυροσβεστήρων στο διαπιστευμένο εργαστήριο του 

εξειδικευμένου συνεργείου εκτός Παν/μίου, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αντίστοιχους 

εφεδρικούς πυροσβεστήρες, για την κάλυψη των αναγκών της πυρασφάλειας των χώρων από τους 

οποίους αφαιρέθηκαν οι προς συντήρηση πυροσβεστήρες. Οι εφεδρικοί πυροσβεστήρες παρέχονται 

από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερο τίμημα και μόνο για το ως άνω χρονικό διάστημα. 

Στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνεται το υλικό αναγόμωσης (ξηρή σκόνη, halon, CO2 κ.τ.λ.), 

το οποίο τυχόν απαιτείται να συμπληρωθεί ή αντικατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

Οποιοδήποτε ανταλλακτικό απαιτηθεί (π.χ. μανόμετρα, ιμάντες, λάστιχα κ.τ.λ.) θα ζητηθεί από τον 

ανάδοχο και θα παρασχεθεί από το Παν/μιο. 

 

Παραδοτέα 

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων για κάθε κτίριο απαιτείται: 

Α) η έγγραφη και ηλεκτρονική υποβολή ενημέρωσης του μητρώου των πυροσβεστήρων του 

Πανεπιστημίου (το οποίο τηρείται στην Υπηρεσία και περιλαμβάνει για κάθε πυροσβεστήρα έτος 

κατασκευής, αριθμό σειράς, είδος πυροσβεστήρα και το χώρο τοποθέτησης)  με: 

• τον τύπο της συντήρησης που έχει πραγματοποιηθεί σε κάθε πυροσβεστήρα (4 τύποι για τους 

πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης, 3 τύποι για τους πυροσβεστήρες CO2 σύμφωνα με την τυποποίηση 

του ηλεκτρονικού αρχείου της Υπηρεσίας) 
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• τον τύπο της συντήρησης που θα απαιτηθεί στον έλεγχο του επόμενου έτους(4 τύποι για τους 

πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης, 3 τύποι για τους πυροσβεστήρες CO2 σύμφωνα με την τυποποίηση 

του ηλεκτρονικού αρχείου της Υπηρεσίας) 

• την επισήμανση και διόρθωση τυχόν λαθών του μητρώου όσον αφορά στα καταχωρημένα 

στοιχεία των πυροσβεστήρων. 

 

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω: 

«… Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της Αναγνωρισμένης Εταιρείας: ................................................  

και οι πυροσβεστήρες που αναφέρονται στο Δ. Αποστολής – Τιμολόγιο Νο …… / ……………  

 συντηρήθηκαν / αναγομώθηκαν [ ]  

σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43 & 17230/671/2005 και πληρούν της όρους καλής λειτουργίας και 

ασφάλειας.  

Οι πυροσβεστήρες που συντηρήθηκαν ή / και αναγομώθηκαν και αναφέρονται στο Μητρώο της 

Αναγνωρισμένης Εταιρείας, είναι οι εξής και αφορούν:  

 

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ν.Π.Δ.Δ. – ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΡΤΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ (ανάλογα) 

Τύπος Πυροσβεστήρα  

Τεμάχια 

Αρ. Πιστοποίησης Αρμοδίου Ατόμου:  

.............................. – (Ονοματεπώνυμο)  

Αρ. Πιστοποίησης αναγνωρισμένης εταιρείας:  

........................  

Αρ. Άδειας Λειτουργίας: ..............................» 

Γ) Οι απαιτούμενες βεβαιώσεις που θα κατατεθούν στην Πυροσβεστική 

Δ) Η υπογραφή στην αντίστοιχη θέση του κόκκινου βιβλίου από τον ανάδοχο και τον υπεύθυνο του 

εξειδικευμένου συνεργείου. 

 

 

9.3  Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης (από τον ανάδοχο) 

Κάθε 6 μήνες (2 συντηρήσεις/έτος) 

Εγκατάσταση Εργασία 

Πίνακας 

πυρανίχνευσης 

Άναμμα όλων των ενδεικτικών λυχνιών 

Έλεγχος ενεργοποίησης κάθε ζώνης (με ψευδοδιέγερση ενός 

πυρανιχνευτή) 
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 Έλεγχος ενεργοποίησης σειρήνων (με πρόκληση ενός ψευδοσυναγερμού) 

Έλεγχος ενεργοποίησης φάρων (με πρόκληση ενός ψευδοσυναγερμού) 

Έλεγχος συνδέσεων, σύσφιξη και καθαρισμός 

Έλεγχος ύπαρξης τριών εφεδρικών ασφαλειών ανά πίνακα 

Έλεγχος συσσωρευτών τροφοδοσίας (μέτρηση τάσης) 

Έλεγχος φορτιστή συσσωρευτή (έλεγχος ενδεικτικής λυχνίας φόρτισης, 

έλεγχος τάσης τροφοδοσίας συσσωρευτή) 

Έλεγχος τηλεειδοποίησης 

Πυρανιχνευτής 

Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα) 

Έλεγχος Ημερομηνίας Λήξεως (πχ. Ανιχνευτές Αερίων-Μιγμάτων) 

Έλεγχος λειτουργίας-ενεργοποίησης 

Καθαρισμός Ανιχνευτών (όλοι οι τύποι)  

Κομβίο 

αναγγελίας Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα, τζάμι) 

Σειρήνα Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα) 

Έλεγχος λειτουργίας 

Φάρος Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα) 

Έλεγχος λειτουργίας 

Καλωδίωση 

μεταξύ πίνακα και 

πυρανιχνευτών, 

κομβίων, 

σειρήνων, φάρων 

Έλεγχος κατάστασης 

 

9.4 Συντήρηση και αποκατάσταση συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης (από εξειδικευμένο 

συνεργείο) 

Τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης είναι εγκατεστημένα σε χώρους που πρέπει να γίνει 

κατάσβεση πυρκαγιάς, όταν αυτή διαπιστωθεί από το σύστημα πυρανίχνευσης του χώρου. 

Αποτελούνται από: 

• το σύστημα πυρανίχνευσης, 

• τον πίνακα ελέγχου, 

• το σύστημα ειδοποίησης (φωτιστικά, φάροι, σειρήνες, τηλεειδοποίηση) 

• την καλωδίωση, 

• τις φιάλες κατασβεστικού υλικού, 

• το σύστημα αποδέσμευσης του κατασβεστικού υλικού και 

• τη σωλήνωση μεταφοράς του κατασβεστικού υλικού στο χώρο. 

Τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πριν 

την προσφορά τους μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους των συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης 

για διαμόρφωση άποψης. 
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Η παρακάτω συντήρηση θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη μελέτη. 

Ετήσια: 

Εγκατάσταση Εργασία 

Πίνακας 

πυρανίχνευσης 

 

Άναμμα όλων των ενδεικτικών λυχνιών 

Έλεγχος ενεργοποίησης κάθε ζώνης (με ψευδοδιέγερση ενός 

πυρανιχνευτή) 

Έλεγχος ενεργοποίησης σειρήνων (με πρόκληση ενός 

ψευδοσυναγερμού) 

Έλεγχος ενεργοποίησης φάρων (με πρόκληση ενός 

ψευδοσυναγερμού) 

Έλεγχος ενεργοποίησης προειδοποιητικών φωτιστικών (με πρόκληση 

ενός ψευδοσυναγερμού) 

Έλεγχος ενεργοποίησης του συστήματος αποδέσμευσης 

κατασβεστικού υλικού (με πρόκληση ψευδοσυναγερμού, έχοντας 

αποσυνδέσει το σύστημα αποδέσμευσης από τις φιάλες 

κατασβεστικού υλικού) 

Έλεγχος συνδέσεων, σύσφιξη και καθαρισμός 

Έλεγχος ύπαρξης τριών εφεδρικών ασφαλειών ανά πίνακα 

Έλεγχος συσσωρευτών τροφοδοσίας (μέτρηση τάσης) 

Έλεγχος φορτιστή συσσωρευτή (έλεγχος ενδεικτικής λυχνίας 

φόρτισης, έλεγχος τάσης τροφοδοσίας συσσωρευτή) 

Έλεγχος τηλεειδοποίησης 

Πυρανιχνευτής Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα) 

Έλεγχος λειτουργίας-ενεργοποίησης 

Κομβίο αναγγελίας Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα, τζάμι) 

Σειρήνα Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα) 

Έλεγχος λειτουργίας 

Φάρος Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα) 

Έλεγχος λειτουργίας 

Φωτιστικό 

ειδοποίησης 
Έλεγχος κατάστασης (καλωδίωση, σώμα) 

Έλεγχος λειτουργίας 

Καλωδίωση μεταξύ 

πίνακα και 

πυρανιχνευτών, 

κομβίων, σειρήνων, 

φάρων, φωτιστικών, 

συστήματος 

αποδέσμευσης 

κατασβεστικού υλικού 

Έλεγχος κατάστασης 

Φιάλες κατασβεστικού 

υλικού 

Συντηρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 9.2.3 του Παραρτήματος 

Ι.3, από εξειδικευμένο συνεργείο 
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Σύστημα 

αποδέσμευσης 

κατασβεστικού υλικού 

Έλεγχος κατάστασης 

Σωλήνωση μεταφοράς 

κατασβεστικού υλικού 
Έλεγχος κατάστασης (υλικό, στεγανότητα)  

 

Οποιοδήποτε ανταλλακτικό απαιτηθεί για την αποκατάσταση του συστήματος από το εξειδικευμένο 

συνεργείο θα ζητηθεί και παρασχεθεί από το Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 του 

Παραρτήματος Ι: «Συγγραφή υποχρεώσεων». 

Με το πέρας του ελέγχου και αποκατάστασης θα παρασχεθεί έκθεση και βεβαίωση υπογεγραμμένη 

από τον ανάδοχο και τον υπεύθυνο του εξειδικευμένου συνεργείου σύμφωνα με την  παράγραφο 5.3 

του Παραρτήματος Ι: «Συγγραφή υποχρεώσεων». Επίσης θα δοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις για 

την Πυροσβεστική και θα υπογραφεί το κόκκινο βιβλίο των κτιρίων στην κατάλληλη θέση από τον 

ανάδοχο και τον υπεύθυνο του εξειδικευμένου συνεργείου. 

10. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων - γειώσεων 

Μετρητικό όργανο ελέγχου. 

Ένα (1) ψηφιακό όργανο για τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως ορίζει το πρότυπο του ΕΛΟΤ 

HD384 με δυνατότητα επικοινωνίας με Η/Υ (software) για την εκτύπωση σε ψηφιακή μορφή των 

δεδομένων (βλ. παράγραφο 6.2).  

Ετήσια 

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε έλεγχο: 

 α. Του συστήματος γείωσης. Μέτρηση θεμελιακής γείωσης και της αντίστασης γείωσης 

κλωβού. Πριν από κάθε αποσύνδεση της γείωσης να ελέγχεται με κατάλληλο όργανο ότι αυτή δεν 

είναι ενεργή.  

 β. Της μηχανικής κατάστασης των αγωγών, των συνδέσεων και των ηλεκτροδίων γείωσης και 

αντικατάσταση όποιων εξ αυτών κρίνεται  απαραίτητο.  

 γ. Των σημείων διαβρώσεως της όλης εγκατάστασης.  

 δ. Ο «ανάδοχος» θα ελέγχει πιθανές αλλαγές και ενδεχόμενες προσθήκες στις εγκαταστάσεις, 

οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας, όπως π.χ. αλλαγές στη 

χρήση, εγκατάσταση κάποιων κεραιών ραδιοφώνου ή τηλεόρασης κλπ, και να αναφέρει στην 

Υπηρεσία σχετικώς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι.4 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος,  ως υπεύθυνος του εξειδικευμένου  συνεργείου,  με το παρόν δηλώνω ότι 

το τεχνικό έργο που θα εκτελεστεί  στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών με τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»  θα είναι για:  

(*) ………………………………….....……….………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Άρτα ……………………………….. 

 

 

(Υπογραφή) 

Ονοματεπώνυμο 

 

(*) Αναγράφεται  η αντίστοιχη με το συνεργείο γραμμή από τον παρακάτω πίνακα : 

Συνεργείο για: 

τις δεξαμενές ύδρευσης και τις δεξαμενές άρδευσης (εργασίες καθαρισμού) όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα Ι.3, παράγραφοι  1.2 και 2.2 

τους καυστήρες των λεβητοστασίων  όπως περιγράφεται στο  Παράρτημα Ι.3, παράγραφος 5.3 

τους λέβητες (επισκευές συγκόλλησης) όπως περιγράφεται στο  Παράρτημα Ι.3, παράγραφος 5.4 

τους υποσταθμούς και το δίκτυο μέσης τάσης όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι.3, παράγραφοι 6.1 και 6.2 

τη λειτουργία των υποσταθμών και του δικτύου μέσης τάσης όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι- Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, παράγραφος 2.2 

τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) όπως περιγράφεται στο  Παράρτημα Ι.3, παράγραφος 7.1 

τους πυροσβεστήρες όπως περιγράφεται στο  Παράρτημα Ι.3, παράγραφος 9.2 

τη συντήρηση και αποκατάσταση των συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης όπως περιγράφεται στο  

Παράρτημα Ι.3, παράγραφος 9.4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι.5 

 

ΔΕΛTΙΟ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ: ΗΜ/ΝΙΑ:     /     /    

ΠΕΡΙΟΧΗ –ΘΕΣΗ 

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ      ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ _____    ΥΓΡΑΣΙΑ______ 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:    Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ         ΠΙΝΑΚΑΣ Μ.Τ     ΠΙΝΑΚΑΣ Χ.Τ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΙΣΧΥΣ :          kVA  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:                                                   ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΤΑΣΗ :       /       kV  

ΣΚΟΠΟΣ:  ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ        ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ        ΒΛΑΒΗ  

 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ       ______________________   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 

REPORT 

1. Οπτικός έλεγχος Εξοπλισμού   

2. Μέτρηση Μερικής Διάσπασης / Εκφόρτισης Ultra TEV  Χ 

3. Θερμοκρασία  Μ/Σ    Χ 

4. Έλεγχος Θερμαντικών Αντιστάσεων.     

5. Θερμογραφικός έλεγχος  (Μ/Σ)  (Τμήμα Χαμηλής / Υψηλής)     Χ 

6. Έλεγχος Silica   

6.1 Συμπλήρωση Silica (Ποσότητα)   

7 Έλεγχος στάθμης Ελαίου σε Μ/Τ    

7.1 Διαρροή Μ/Τ Στεγανότητα,  Κατάσταση φλαντζών – 

Αντικατάσταση  

  

7.2 Συμπλήρωση Ελαίου (Ποσότητα σε Lt)  ____________

Lt 

8 Εργαστηριακός έλεγχος  ελαίου (Διηλεκτρικής αντοχής, 

περιεχόμενης υγρασίας, εφ δ%)  

 Χ 

9 Έλεγχος  Ηλεκτρονόμων Buchholtz (απόκριση εντολών alarm – 

trip 

 X 

10 Έλεγχος Ακροκιβωτίων – Σύσφιξη   

11.1 Έλεγχος Προστασίας Μ/Σ (Αυτόματοι διακόπτες –Ασφάλειες)   

11.2 Έλεγχος Αντικεραυνικών. (Αντικατάσταση κατεστραμμένων)   

12 Ειδικές Μετρήσεις σε  Μ/Σ (Λόγου μετασχηματισμού, 

Χωρητικότητας,  εφ δ %, ρεύμα διαρροής Excitation current 

Τάση βραχυκύκλωσης Αντίσταση μόνωσης δείκτες DAR, PI) 

 Χ 
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13 Έλεγχος καλωδίων ΜΤ   

13.1 Έλεγχος Καλωδίων ΜΤ Διακόπτες προς Μ/Σ. Με Megger 10KV 

-Ψηφιακή αναφορά σε Report  (R, U,I, C,DAR PI) 

 Χ 

13.2 Μέτρηση Καλωδίων ΜΤ Βρόγχων. Με Megger 10KV 

Ψηφιακή αναφορά σε Report  (R, U,I, C,DAR PI) 

 Χ 

14 Έλεγχος Ακροδεκτών   

15 Έλεγχος Καλωδίων ΧΤ από Μ/Σ σε διακόπτη. Με Megger  Χ 

16.1 Έλεγχος της κανονικής λειτουργίας όλων των διακοπτών Χ.Τ 

και των ασφαλειών. 

  

16.2 Έλεγχος ευχερούς κίνησης και λειτουργίας μανδαλώσεων ΧΤ   

17. 1 Έλεγχος Διακοπτών Μ.Τ.   (Ασφαλειών - SF6)   

17.2 Έλεγχος μηχανικών μανδαλώσεων, ρύθμιση, λίπανση και 

αποκατάσταση αυτών 

  

17.3 Μέτρηση της αντίστασης διέλευσης των επαφών. 

(καθαρισμός, συντήρηση επαφών διακοπτών και αποξευκτών 

μέχρι την αποκατάσταση της αποδεκτής αντίστασης 

Διέλευσης)  

 Χ 

17.4 Μέτρηση αντίστασης Μόνωσης κυκλωμάτων ζυγών -

μονωτήρων στήριξης , διακοπτών και αυτομάτων διακοπτών  

 Χ 

18 Έλεγχος Κατάστασης Μ/Σ (Ενεργός ή Όχι)   

19 Έλεγχος Τάση Εξόδου Μ/Σ ΧΤ (V)  L1, L2, L3, L12, L23, L31   Χ 

20  Έλεγχος Ρεύμα Εξόδου Μ/Σ  ΧΤ (Α) L1 , L2, L3  Χ 

21 Έλεγχος Αυτοματισμού Πεδίων.    

22.1 Έλεγχος και Ρύθμιση συνφ    

22.2 Έλεγχος – Αμπερομέτρηση Πυκνωτών (Πεδίο Διόρθωσης συνφ)  Χ 

22.3 Επαλήθευση της σωστής ρύθμισης του οργάνου αυτομάτου 

διορθώσεως συνφ 

 Χ 

22.4 Έλεγχος Κυρίων Επαφών  - Συσφίξεις Καθαρισμός   

22.5 Έλεγχος Αντικεραυνικών Χ.Τ   

22.6 Έλεγχος Ακίδων Φλογοκρυπτών   

23.1 Έλεγχος Μηχανισμού Αυτόματου Διακόπτη  ΧΤ - trip    

23.2 Έλεγχος Λειτουργίας Μηχανικών Μερών    

24 Έλεγχος Φωτισμού Χώρου, Αερισμού, Πυρασφάλειας   

25.1 Καθαρισμός Χώρων – Ηλεκτροστασίου (Πριν και μετά την 

Συντήρηση) 

  

25.2 Καθαρισμός Πεδίων    

25.3 Καθαρισμών Πινάκων – Μπαρών – Στοιχείων με ειδικά 

ψεκαστικά αφύγρανσης 

  

25.4 Σφράγιση με Πολυουρεθάνης στην είσοδο και έξοδο των 

καλωδίων, έλεγχος στηρίξεων των καλωδίων και στήριξή τους 

(καλώδια Μέσης και Χαμηλής  Τάσης) 

  

26.1 Έλεγχος Συστήματος Γείωσης (Ζ-LOOP)   

26.2 Έλεγχος μέτρησης γειώσεων - ουδετέρου κόμβου και 

μεταλλικών μερών του Μ/Σ 

  

27 Έλεγχος πίνακα και αυτοματισμών μεταγωγής Η/Ζ – ΔΕΗ   
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28 Δειγματοληπτικές μετρήσεις ποιότητας ρεύματος (IEC/EN 

61000-4-7/ EN 16001 / IEEE 1159  

Μετρήσεις Τάσης, Έντασης Ρεύματος και Συχνότητας, 

Συντελεστή Ισχύος (PF,DPF), Μέτρηση Ισχύος (W,VA,VAR,TPF), 

Μέτρηση ζήτησης (Ενεργός, Φαινομένη, Άεργος Ισχύς), 

Μέτρηση Ενέργειας (W Hrs,VA Hrs, VAR Hrs), και μέτρηση 

αρμονικών συχνοτήτων Τάσης και έντασης (V THD, ITHD).Min, 

Max , Average  τιμές 

 

 

Ημ/νια / Ώρα 

Από________

__ 

Μέχρι_______

_ 

 

Χ 

29 Ενημέρωση Σχεδίων – Έκδοση Πιστοποιητικών -ΥΔΕ  Χ 

30 Καταγραφή στοιχείων Μ/Σ– Ρυθμίσεις Διακόπτων αυτομάτων 

ΜΤ -ΧΤ 

 Χ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Καταγράφονται από τον ανάδοχο και το εξειδικευμένο συνεργείο όλες οι παρατηρήσεις που πρέπει να 

είναι σε γνώση του κυρίου του έργου για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Περιλαμβάνεται ο αριθμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κύριων στοιχείων, αλλά και των 

εξαρτημάτων που χρήζουν αντικατάσταση όπως διακόπτες μέσης ή χαμηλής τάσης, ακροκιβώτια, 

καλώδια ισχύος, μετασχηματιστές τάσης &έντασης, κ.λπ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  έργου. 

 

Εξειδικευμένο Συνεργείο Ανάδοχος του Έργου Για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

  

Υπογραφή.          Ημ/νία Υπογραφή.          Ημ/νία Υπογραφή.          Ημ/νία 

 

ΑΔΑΜ
ΑΔΑΜ: 26PROC020121994



159 
 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 266.128,80 € μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 330.000,00).  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα 

προαίρεσης τεσσάρων (4) μηνών. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει τιμής. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50710000-5. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

(Εκτίμηση με βάση τιμές προηγούμενων συμβάσεων συντήρησης εγκαταστάσεων πρώην ΤΕΙ 

Ηπείρου και υπάρχουσας σύμβασης συντηρήσεων για την Πανεπιστημιούπολη Α΄ Ιωαννίνων 

μετά από αντίστοιχους διαγωνισμούς, ανοιγμένη σε μηνιαίο κόστος) 

 

Α.Τ. Είδος Υλικού-Προδιαγραφή  

Μονά-

δα  

Μέτρη-

σης 

Ποσό-

τητα 

Τιμή 

μονά-

δας 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

(σύμφω-

να με τον 

προϋπο-

λογισμό) 

Αξία χωρίς 

Φ.Π.Α. 

(σύμφωνα 

με τον 

προϋπολογι-

σμό) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)*(5) 

1 Παροχή υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Μήνας 24 9.504,60 228.110,40 

2 Παροχή υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη συγγραφή υποχρεώσεων 

(προαίρεση). 

Μήνας 4 9.504,60 38.018,40 

  

Συνολική Αξία χωρίς 

Φ.Π.Α. 
266.128,80 

Φ.Π.Α. 24%   63.871,20 

Συνολική Αξία με 

Φ.Π.Α. 
330.000,00 
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Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(α) 

Παροχή υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» 
(γ) (δ) (ε) 

α/α  YΠΟΧΡ/Κ

Η 

ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 

ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΥΠΟΨΗΦΙ

ΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 
1. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων του 

πρώην ΤΕΙ Ηπείρου θα είναι σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στη 

Διακήρυξη. 

ΝΑΙ 
  

2. Ο ανάδοχος έχει μελετήσει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τα όσα 

περιγράφονται στο τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων. 
ΝΑΙ   

3. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 

της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο προσωπικό για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Το προσωπικό του αναδόχου δεν 

έχει ουδεμία εργασιακή σχέση με το Πανεπιστήμιο. 

 

ΝΑΙ 

  

4. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ 

μέρους οιουδήποτε εργαζομένου του αναδόχου και η υποχρέωσή του 

εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κατά μήνα αμοιβής του αναδόχου. 
ΝΑΙ 

  

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται την πλήρη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας έναντι του προσωπικού του, δηλ. ασφάλιση του προσωπικού του 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καταβολή νομίμων αποδοχών οι οποίες σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την 

οικεία Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (όπως κάθε φορά ισχύει) ή τις σχετικές διαιτητικές αποφάσεις, 

τήρηση νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, καταβολή των νόμιμων 

αυξήσεων και των επιδομάτων, αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση, αμοιβή 

για απασχόληση σε αργίες, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ. 

χωρίς καμία απολύτως ευθύνη του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. 

ΝΑΙ 

  

6. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις εισφορές του Ε.Φ.Κ.Α. και των λοιπών 

Ταμείων, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και με τα Δώρα 

Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας προσωπικού, κ.λ.π. και για κάθε υποχρέωση του 

προς αυτούς ως εργοδότης.  

ΝΑΙ 

  

7. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν άδεια 

παραμονής και άδεια εργασίας για την Ελλάδα. 
ΝΑΙ   

 

8. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με την εξόφληση κάθε εργαζομένου, να χορηγεί 

απόδειξη του ποσού που καταβλήθηκε. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να 

ζητά εξοφλητικές αποδείξεις του μισθού των εργαζομένων. 
ΝΑΙ 
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(α) 
Παροχή υπηρεσιών: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» 
(γ) (δ) (ε) 

α/α  YΠΟΧΡ/ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟ

Υ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 
9. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη 

από την Επιθεώρηση Εργασίας που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και 

το ωράριο εργασίας κάθε εργαζόμενου. 

ΝΑΙ 
  

10. Το προσωπικό του αναδόχου θα υπογράφει σε καταστάσεις παρουσίας 

κατά την προσέλευση και αποχώρησή του, οι οποίες θα τηρούνται στην 

αρμόδια Υπηρεσία. 

ΝΑΙ 
  

11. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την 

ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικά και μόνος 

υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε 

στο προσωπικό του ή σε τρίτο. 

ΝΑΙ 

  

12. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 

αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση 

της παροχής υπηρεσιών, η οποία βαρύνει τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 
  

13. Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε δικαιωμάτων 

του αναδόχου που θα απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί. 
ΝΑΙ   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

  
Βλέπε: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ] 

 
Τα ΕΕΕΣ επισυνάπτονται στο τέλος της διακήρυξης σε αρχεία pdf, το πρώτο αντιστοιχεί στο τμήμα 1 
και το δεύτερο στο τμήμα 2. Αντίστοιχα εμφανίζονται και στον ΕΣΗΔΗΣ σε αρχεία xml. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ασφαλίσεις 

1. Γενικά 

 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει σύμφωνα 

με τις περί ασφαλιστικών ταμείων κείμενες διατάξεις. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι 

ατυχημάτων, σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας κράτους μέλους της 

Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ., εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις. Η διάταξη αυτή 

ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό θα 

συνάψει με δικές του δαπάνες ασφαλίσεις κατά παντός κινδύνου της παροχής υπηρεσίας και 

αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες που να λειτουργούν 

νόμιμα εντός χώρας κράτους - μέλους της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ. και που, χωρίς να παραβιάζονται οι όροι 
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της διακήρυξης και η Ελληνική νομοθεσία, μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερείς παροχές 

υπηρεσίες. 

2. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου της παροχής υπηρεσιών 

2.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

α) Αντικείμενο ασφάλισης θα είναι η συνολική αξία της προς εκτέλεση παροχής υπηρεσιών  

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωμάτων της σύμβασης, αναθεωρήσεων ή και 

αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του συμβατικού τμήματος. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να 

ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα την αναπροσαρμογή του 

ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σύμφωνα με την πραγματική αξία της παροχής υπηρεσιών  και οι 

ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης. 

β) Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, 

μερικής ή ολικής που οφείλονται ή που προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (δηλ. ανωτέρα 

βία, τυχαία περιστατικά, καθώς επίσης λανθασμένη μελέτη ή και κατασκευή (Manufacturer’s Risk), 

ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εργασία κλπ.), με εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως 

εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» (π.χ. 

πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια 

ή ιονίζουσα ακτινοβολία κ.λ.π.).  

γ) Επίσης θα ασφαλίζονται οι μόνιμες και οι προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου εντός του 

Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και κάθε εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της 

παροχής υπηρεσιών. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή 

ζημιάς, που οφείλονται ή που προκαλούνται από ανωτέρα βία ή και από τυχαία περιστατικά. 

2.2. Διάρκεια ασφάλισης 

 Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει την παροχή υπηρεσιών από την έναρξη των εργασιών μέχρι τη 

γνωστοποίηση στον ανάδοχο της έγκρισης του τελευταίου πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής 

υπηρεσιών. 

3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 

 Το ασφαλιστήριο «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» θα υποβληθεί από τον ανάδοχο στην 

αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου  (που διεξήγαγε τον διαγωνισμό)  κατά την υπογραφή της 

σύμβασης.  

3.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και 

οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους, για σωματικές βλάβες, 

ψυχική οδύνη, ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές, σε πράγματα ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που 

προξενούνται σε όλη την διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών, συντηρήσεων, επισκευών 

αποκατάστασης ζημιών κ.λ.π., οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται επίσης η αστική 
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ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σε πράγματα, ακίνητα 

ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται από τα αυτοκίνητα και μηχανήματα του αναδόχου. 

 Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψης θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω όρια: 

α)  Για σωματικές βλάβες κατ΄ άτομο : 300.000,00€ 

β)  Για σωματικές βλάβες κατά γεγονός : 2.000.000,00€ 

γ)  Για υλικές ζημιές κατά γεγονός : 2.000.000,00€ 

δ)  Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως : 3.000.000,00€ 

3.2. Διάρκεια ασφάλισης 

 Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης από τον 

ανάδοχο, θα λήγει δε την ημερομηνία έγκρισης του  τελευταίου πρωτοκόλλου παραλαβής.  

3.3 Ειδικοί όροι 

 Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το προσωπικό και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι τυχόν 

σύμβουλοί και το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις 

εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

 Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του 

αναδόχου ή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη 

ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, η οποία καλύπτεται από το 

ασφαλιστήριο έναντι τρίτων, θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων 

κλπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε 

σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

4. Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου της παροχής 

υπηρεσιών» και «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» 

 Στα ασφαλιστήρια των παραγράφων 2 και 3 θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 

γενικοί όροι: 

 Όλο το προσωπικό και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα 

είναι συνασφαλιζόμενοι. 

 Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν τροποποιηθούν ή να λήξουν, χωρίς την 

γραπτή με συστημένη επιστολή πριν από εξήντα (60) ημέρες σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής 

εταιρείας, τόσο προς τον ανάδοχο όσο και προς το Πανεπιστήμιο. 

 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, ο ανάδοχος 

μεταβιβάζει και εκχωρεί στο Πανεπιστήμιο και στην αρμόδια  Υπηρεσία από την αρχή τα ποσά των 

απαιτήσεών του από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που θα καταβάλλονται απευθείας σ' αυτούς, ύστερα 

από σχετική αίτησή τους, χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του αναδόχου. 

 Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά του Πανεπιστημίου 

και της αρμόδιας  Υπηρεσίας, των υπαλλήλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας,  συμβούλων και 
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συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη όχι ηθελημένη των προσώπων αυτών. 

 Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη του Πανεπιστημίου και της αρμόδια  Υπηρεσίας 

του που απορρέει από το άρθρο 922 του αστικού κώδικα (ευθύνη προστήσαντος). 

 Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να λήξει 

η ισχύς του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση του Πανεπιστημίου και της αρμόδια  Υπηρεσίας του. 

 Ο ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στην  Υπηρεσία που διεξήγαγε τον διαγωνισμό του 

Πανεπιστημίου τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η 

περίοδος ασφάλισης. Διαφορετικά το Πανεπιστήμιο δια της ως άνω  Υπηρεσίας του χωρίς ειδοποίηση, 

μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής της, στο όνομα 

για λογαριασμό και με δαπάνες του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή 

και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. 

 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, η 

παροχή υπηρεσιών σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, μπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των 

ενδεχομένων κινδύνων από το Πανεπιστήμιο δια της Υπηρεσίας που διεξήγαγε τον διαγωνισμό 

ανάδειξης του αναδόχου και τα έξοδα της ασφάλισης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

5. Γενικοί όροι ασφάλισης 

 Κατά την σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να 

λαβαίνει υπόψη τις διατάξεις των νόμων των νομοθετικών διαταγμάτων κανονισμών κ.λ.π., που 

ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 

 Ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των ασφαλιστηρίων. Οι 

παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι εξαιρέσεις απαλλαγές κλπ., 

υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της Υπηρεσίας που διεξήγαγε τον διαγωνισμό 

ανάδειξης του αναδόχου. 

 Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις 

και ευθύνες του αναδόχου, που απορρέουν από την σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις 

προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, 

περιορισμούς κ.λ.π. και ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών 

σε πρόσωπα ή και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν σαν μη ικανοποιητικές 

από την Υπηρεσία  που διεξήγαγε τον διαγωνισμό ανάδειξης του αναδόχου, η τελευταία δικαιούται να 

συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του αναδόχου τα πιο πάνω ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει 

(εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων είτε από το λαβείν του είτε και 

με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή του καλής εκτέλεσης. 
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 Επίσης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές το 

οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η αρμόδια  Υπηρεσία του Πανεπιστημίου για να αποφύγει 

ενδεχόμενη ακύρωση του ή των ασφαλιστηρίων δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους 

ασφαλιστές, για λογαριασμό του αναδόχου και να τα παρακρατήσει από το λαβείν του, σύμφωνα με τα 

προηγούμενα. 

 Η αρμόδια  Υπηρεσία του Πανεπιστημίου επιφυλάσσει σε αυτή το δικαίωμα να παρακρατεί από 

το λαβείν κ.λ.π. του αναδόχου, κάθε ποσό που δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί  από τους ασφαλιστές 

λόγω εξαιρέσεων απαλλαγών κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων. 

 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο ανάδοχος συνομολόγησε τις 

παραπάνω ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά ή 

βλάβη κ.λ.π. για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 

αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

σύμβασης και η αρμόδια  Υπηρεσία του Πανεπιστημίου δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε 

λογαριασμό του αναδόχου ή εγγύησή του, οποιασδήποτε φύσης, τα ποσά που κατά την κρίση της 

απαιτούνται, για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης. 

 Ο ανάδοχος προκειμένου να εξασφαλιστεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τις απαιτήσεις του 

από αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλλει, υποχρεούται να ζητήσει από τους ασφαλιστές 

του να συμπεριλάβουν τόσο στο κατά παντός κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου ασφαλιστήρια που 

καλύπτουν την παροχή υπηρεσιών (ΠΥΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ κλπ.), τον εξής ειδικό όρο: 

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης εγκαταστάσεων. 

Προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλλει στον ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ. 

αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό, συγκατάθεση της 

αρμόδιας  Υπηρεσία του Πανεπιστημίου. 

Εφόσον η αρμόδια   Υπηρεσία του Πανεπιστημίου δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω 

συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή 

εξουσιοδότηση από τον ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την 

καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στο  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η ασφαλιστική εταιρεία 

αποδέχεται από τούδε και υποχρεούται να καταβάλλει την σχετική αποζημίωση σ' αυτόν, μετά από 

αίτηση του τελευταίου για το σκοπό αυτό. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του αναδόχου στο  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κατά ουδένα τρόπο τον 

απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την σύμβαση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Οικονομική προσφορά  - Υπόδειγμα  

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 
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Α.Τ. Είδος Υλικού-Προδιαγραφή 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 

Τιμή μονάδας 
χωρίς Φ.Π.Α. 
(σύμφωνα με 

τον 
προϋπολογισμό) 

Αξία χωρίς 
Φ.Π.Α. 

(σύμφωνα με 
τον 

προϋπολογισμό) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)*(5) 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1 Παροχή υπηρεσιών: «Συντήρηση και 
Λειτουργία των Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Α’ 
Ιωαννίνων» σύμφωνα με τη διακήρυξη και 
τη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Μήνας 24   

2 Δυνατότητα προαίρεσης. Μήνας 4   

3 Εργασία για την αλλαγή Αυτόματου 
Διακόπτη Ισχύος ΜΤ, οποιαδήποτε ώρα της 
ημέρας συμπεριλαμβανομένων βραδινών 
ωρών αλλά και αργιών. Περιλαμβάνει 
επέμβαση σε πίνακες ΜΤ, απομόνωση 
καλωδίων, αποξήλωση παλαιού διακόπτη, 
τροποποίηση πίνακα για τη εγκατάσταση 
νέου Διακόπτη μαζί με τα αισθητήρια 
ρεύματος - τάσης,  εγκατάσταση του νέου 
διακόπτη και δοκιμές καλής λειτουργίας. Με 
την αποκατάσταση της βλάβης θα 
επαναλαμβάνεται η διαδικασία ελέγχου του 
καλωδίου και της μόνωσης του (μαζί με τα 
ακροκιβώτια και τις μούφες). Το συνεργείο 
θα χρησιμοποιεί τα δικά του εξειδικευμένα 
όργανα, θα λαμβάνει όλα τα μέτρα 
προστασίας και ασφάλειας και θα είναι 
υπεύθυνο για την ολοκλήρωση των 
εργασιών. 

Υπηρεσία/ 
Μετ/στή 

3   

4 Εργασία αλλαγής ελαίου σε τρεις (3) 
Μετασχηματιστές του κτιρίου της Λέσχης. 

Υπηρεσία/ 
Μετ/στή 

3   

5 Εργασία καθαρισμού και αναγέννησης 
ελαίου Μετασχηματιστή ΜΤ  ισχύος έως 
1500 kVA επιτυγχάνοντας όλες τις 
σημαντικές τιμές των παράμετρών του 
ελαίου σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.  
Μετά τα φιλτράρισμα θα πρέπει το λάδι να 
επανέρθει στα επίπεδα (Περιεκτικότητα σε 
νερό: ≤ (μικρότερη ή ίση με) 10 ppm 
Περιεκτικότητα σε αέρια:   ≤ (μικρότερη ή 
ίση με) 1% , Περιεχόμενα σωματίδια: ≤ 
(μικρότερα ή ίσα με) 3μ ,Διηλεκτρική αντοχή 
: ≥ (μεγαλύτερη ή ίση με) 65 KV). Η 
πιστοποίηση των παραπάνω θα γίνει με νέο 
δείγμα ελαίου. Η εργασία περιλαμβάνει 
αρχικό και τελικό δείγμα ελαίου (Report) , 
καθαρισμό και αναγέννηση των ελαίων. 

Υπηρεσία/ 
Μετ/στή 

17   

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

5 Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος Κενού 
VD4/R230 ABB 24kV, 630A, 12,5 kA/1 sec με 
χειροκίνητο μηχανισμό, πηνίο ανοίγματος 
230V,βοηθητικές επαφές ,κλειδαριά θέση 
OFF, Η/Ν προστασίας REF601,με τα 

Τεμάχιο 3   
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 
 

Α.Τ. Είδος Υλικού-Προδιαγραφή  
Μονά-δα  

Μέτρησης 

Ποσό-

τητα 

Τιμή 

μονά-

δας 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

(σύμφω-

να με τον 

προϋπο-

λογισμό) 

Αξία χωρίς 

Φ.Π.Α. 

(σύμφωνα 

με τον 

προϋπολογι-

σμό) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)*(5) 

1 Παροχή υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΩΗΝ 

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη 

συγγραφή υποχρεώσεων. 

ΤΜΗΜΑ 2 

Μήνας 24   

2 Παροχή υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ 

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη 

συγγραφή υποχρεώσεων (προαίρεση). 

ΤΜΗΜΑ 2 

Μήνας 4   

  
Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 24%  

απαραίτητα αισθητήρια για δευτερογενή 
προστασία. 
(Η εργασία αλλαγής τιμολογείται στην 
υπηρεσία ΑΤ 3). 

6 Λάδι Μετασχηματιστών και Διακοπτών 
Μέσης Τάσης (Προδιαγραφές IEC 
60296:2020). Για αλλαγή Ελαίου σε τρεις (3) 
Μετασχηματιστές του κτιρίου της Λέσχης. 
(Η εργασία καθαρισμού και αναγέννησης 
τιμολογείται στην υπηρεσία ΑΤ 4). 

Λίτρο 2000   

  

Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. 24%  

Συνολική Αξία με Φ.Π.Α.  
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Συνολική Αξία με Φ.Π.Α.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και 
αποδεικτικών μέσων  [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων  [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ – Σχέδιο Σύμβασης - [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙ – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής (για συμβάσεις άνω 
των ορίων)  

 
Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί  μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής,  που 
περιγράφονται στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο: 
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και 
συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης 
Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν 
την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.  
Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:  
(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που 
εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι 
Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·      
(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που 
εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι 
νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα 
σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας 
παραγράφου ·  
(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και  ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ, δεν είμαστε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που 
αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,  
(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως 
γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες 
των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.» 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ για τη συμπλήρωση του 
ΕΕΕΣ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []
b79e8854

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
0000/S 000-000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν 
δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να 
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
090029284

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
www.uoi.gr

Πόλη:
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Οδός και αριθμός:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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Ταχ. κωδ.:
47100

Αρμόδιος επικοινωνίας:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Τηλέφωνο:
2681050024

Φαξ:

Ηλ. ταχ/μείο:
asavvas@oui.gr

Χώρα:
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ Ά ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας αφορά στη λειτουργία, την αποκατάσταση βλαβών και την 
προληπτική συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού (η/μ) εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης Ά 
Ιωαννίνων, των Πανεπιστημιουπόλεων Άρτας (στους Κωστακιούς), Ιωαννίνων Β΄ (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου) και 
Πρέβεζας καθώς και των κτηρίων της Εστίας και του Διοικητηρίου στην Άρτα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 
50710000-5 [Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου]. Η 
παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : ΤΜΗΜΑ 1 : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ Ά ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», 
εκτιμώμενης αξίας 1.445.500,00 πλέον ΦΠΑ 24% ΤΜΗΜΑ 2 : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 266.129,03 
πλέον ΦΠΑ 24%

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα (εάν υπάρχει):
-

ΑΔΑΜ
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Ηλ. ταχ/μείο:

Τηλέφωνο:

Φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
 Ναι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι 
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

ΑΔΑΜ
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 Όχι

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)
επιλογής];

Απάντηση:
 Ναι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
–

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
–

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
–

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Ναι / Όχι

 Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;

Απάντηση:
 Ναι
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Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα...):
–

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης:
–

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
–

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Όνομα:

Επώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχ/μείο:

ΑΔΑΜ
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Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
 Ναι

Όνομα της οντότητας
–

Ταυτότητα της οντότητας
–

Τύπος ταυτότητας
–

Κωδικοί CPV
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
 Ναι
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Όνομα της οντότητας
–

Ταυτότητα της οντότητας
–

Τύπος ταυτότητας
–

Κωδικοί CPV
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων 
που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι
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Διαφθορά

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Απάτη

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
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Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–
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 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Καταβολή φόρων

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη 
χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
 Ναι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
–

Ενεχόμενο ποσό
–

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
 Ναι

Διευκρινίστε:
–

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι
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 Όχι

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
 Ναι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
–

Ενεχόμενο ποσό
–

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
 Ναι

Διευκρινίστε:
–

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
 Ναι
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 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του κοινωνικού 
δικαίου;

Απάντηση:
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού 
δικαίου;

Απάντηση:
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Πτώχευση

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
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Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
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–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι
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Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή 
αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–
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 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση 
εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε 
θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
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Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή 
στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής

Απάντηση:
 Ναι
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II 
έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 
[υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 
5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος 
Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ για τη συμπλήρωση του 
ΕΕΕΣ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []
b79e8854

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
0000/S 000-000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν 
δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να 
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
090029284

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
WWW.UOI.GR

Πόλη:
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Οδός και αριθμός:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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Ταχ. κωδ.:
45110

Αρμόδιος επικοινωνίας:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Τηλέφωνο:
2681050024

Φαξ:

Ηλ. ταχ/μείο:
asavvas@uoi.gr

Χώρα:
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ Ά ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας αφορά στη λειτουργία, την αποκατάσταση βλαβών και την 
προληπτική συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού (η/μ) εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης Ά 
Ιωαννίνων, των Πανεπιστημιουπόλεων Άρτας (στους Κωστακιούς), Ιωαννίνων Β΄ (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου) και 
Πρέβεζας καθώς και των κτηρίων της Εστίας και του Διοικητηρίου στην Άρτα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 
50710000-5 [Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου]. Η 
παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : ΤΜΗΜΑ 1 : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ Ά ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», 
εκτιμώμενης αξίας 1.445.500,00 πλέον ΦΠΑ 24% ΤΜΗΜΑ 2 : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 266.129,03 
πλέον ΦΠΑ 24%

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα (εάν υπάρχει):
-
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Ηλ. ταχ/μείο:

Τηλέφωνο:

Φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
 Ναι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι 
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

ΑΔΑΜ
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 Όχι

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)
επιλογής];

Απάντηση:
 Ναι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
–

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
–

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
–

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Ναι / Όχι

 Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;

Απάντηση:
 Ναι
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Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα...):
–

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης:
–

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
–

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Όνομα:

Επώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχ/μείο:
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Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
 Ναι

Όνομα της οντότητας
–

Ταυτότητα της οντότητας
–

Τύπος ταυτότητας
–

Κωδικοί CPV
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
 Ναι
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Όνομα της οντότητας
–

Ταυτότητα της οντότητας
–

Τύπος ταυτότητας
–

Κωδικοί CPV
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων 
που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι
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Διαφθορά

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Απάτη

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
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Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
–

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
–

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–
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 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Καταβολή φόρων

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη 
χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
 Ναι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
–

Ενεχόμενο ποσό
–

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
 Ναι

Διευκρινίστε:
–

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι
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 Όχι

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
 Ναι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
–

Ενεχόμενο ποσό
–

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
 Ναι

Διευκρινίστε:
–

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
 Ναι
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 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
 Ναι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του κοινωνικού 
δικαίου;

Απάντηση:
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού 
δικαίου;

Απάντηση:
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Πτώχευση

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
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Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
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–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι
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Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–

 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή 
αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
 Ναι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
–

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
 Ναι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
–
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 Όχι

 Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση 
εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε 
θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
 Ναι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
–

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
–

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
–

 Όχι

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Δεν έχει επιλεγεί κανένα κριτήριο σε αυτή την ενότητα
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής

Απάντηση:
 Ναι
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II 
έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 
[υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 
5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος 
Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή
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