Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.04 13:50:55 EET
Reason:
Location: Athens

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6aeb0289c815071902b4ff87
ΑΠ:29096
Υπογραφή: 04/11/26 12:56
Διανομή: 04/11/26 12:57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ:

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών της υπ' αρ. 27087/15-10-26 Πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στη διεξαγωγή διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δικτύου ακαθάρτων Συνδέσεις 2025»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 1253/2026

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 109 του **Ν. 5314/2026** (ΦΕΚ 103/Α/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2) Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Την υπ' αριθμόν **438/2026** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (**ΑΔΑ: 95Α5ΩΚΒ-ΛΣΠ)** με θέμα την Αποδοχή της μελέτης του έργου με τίτλο «Συντήρηση δικτύου ακαθάρτων - Συνδέσεις 2025».
4) Την υπ' αρ. πρωτ. **27087/15-10-26** Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στη διεξαγωγή διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δικτύου ακαθάρτων - Συνδέσεις 2025» με **ΑΔΑΜ: 26PROC019996107/15-10-26.**
5) Το με Αρ.Πρωτ.: **174425/30-10-2026** έγγραφο της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) του Τμήματος Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών (α'), με θέμα ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Επειδή:

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών για την **υπ' αρ. πρωτ. 27087/15-10-2026** πρόσκληση, στο πλαίσιο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο **«Συντήρηση δικτύου ακαθάρτων – Συνδέσεις 2025»**, είχε οριστεί για την 30ή Οκτωβρίου 2026.

Κατά την ανωτέρω ημερομηνία, το υποσύστημα «ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα» παρουσίασε τεχνική δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών σε αυτό κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα υποβολής των προσφορών. Ως εκ τούτου, επηρεάστηκε η δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής προσφορών από προσκληθέντες οικονομικούς φορείς.

Για τη διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής όλων των προσκληθέντων οικονομικών φορέων και την τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού, κρίνεται αναγκαία η παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την **παράταση** της προθεσμίας υποβολής προσφορών της υπ' **αρ. πρωτ. 27087/15-10-2026** πρόσκλησης, στο πλαίσιο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο **«Συντήρηση δικτύου ακαθάρτων – Συνδέσεις 2025» (Αριθμός**

Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 223128), λόγω της τεχνικής δυσλειτουργίας του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η **Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ.**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ