



Αλιστράτη, 17/02/2022
Αρ. Πρωτ 44.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244
3. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (SubsidyContract) Νο Β2.6c.13/4.7.2019 και την 1^η τροποποίηση αυτής στις 24.06.2021
4. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement)
5. Το υπ. αρ. 41/2022 Πρωτογενές Αίτημα
6. Την υπ.αρ. 9-3-/14-2-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης της διαδικασίας ανάθεσης του παραδοτέου 4.2.2 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Modernization, promotion and exploitation of caves» με ακρωνύμιο My-Caves του προγράμματος INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020.

Η επιχείρηση Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε. Ο.Τ.Α, προκειμένου να αναθέσει την πραγματοποίηση κατασκευαστικών εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησής του παραδοτέου 4.2.2-“Μικρής κλίμακας παρεμβάσεις σε Σπήλαια και περιβάλλοντα χώρο” προϋπολογισμού **30.380,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**, για την υλοποίηση του έργου «**Modernization, promotion and exploitation of caves**» με ακρωνύμιο **My-Caves** στο πλαίσιο του προγράμματος **INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020** προσκαλεί τους:

- ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΦΜ 101882620, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ, ΤΚ62045
- ΑΤΚΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ 801125681, ΔΡΑΜΑ, ΤΚ 66100
- ΤΣΟΛΠΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 078419474, ΔΡΑΜΑ, ΤΚ66100

να υποβάλλουν σχετική έγγραφη προσφορά.



Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στην διεύθυνση ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΕ-ΟΤΑ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΤΚ 62045, ΣΕΡΡΕΣ έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 21/2/2022 και ώρα 10 π.μ.

Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΥΡΡΙΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ



ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η επιχείρηση Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του προγράμματος **Interreg V-A Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020**, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «**Modernization, promotion and exploitation of caves**» και ακρωνύμιο **My-Caves** ως επικεφαλής εταιρός.

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής φορείς: LB - Δήμος Νέας Ζίχνης, PB2 - Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε., PB3 - Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης, PB4 - Δήμος Madan, PB5 - "Rodopeya" Tourist Association.

Ο γενικός στόχος του έργου My-Caves είναι να ενισχύσει τον σπηλαιολογικό τουρισμό της διασυνοριακής περιοχής. Ο σπηλαιολογικός τουρισμός (caving) είναι μια επιλεκτική μορφή τουρισμού με σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα. Η ζήτηση για σπηλαιολογικό τουρισμό στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και μικρή επισκεψιμότητα. Τα ίδια συμπεράσματα ισχύουν και για την Βουλγαρική πλευρά.

Το έργο My-Caves, προσπαθεί να βελτιώσει το ενδιαφέρον για την επίσκεψη των σπηλαίων μέσω της εφαρμογής πρωτοποριακών και σύγχρονων τεχνικών και τεχνολογιών για τη διάδοση των αποκτώμενων γνώσεων που θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίξουν τη διατήρηση των σπηλαίων. Στόχοι που θα επιτευχθούν και μέσα από τη διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πτυχές αλλά και τη σημασία διατήρησης των σπηλαίων ως φυσική κληρονομιά με μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον.

Η ενίσχυση της ελκυστικότητας των τοπικών φυσικών πόρων θα βελτιώσει τη συνολική ελκυστικότητα της διασυνοριακής περιοχής, οδηγώντας έτσι σε αύξηση της επισκεψιμότητας και της διεθνούς προβολής ως ενός ειδικού τουριστικού προορισμού. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να βελτιώνεται η ποικιλία και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις σε μία τουριστική περιοχή και επομένως ο εκσυγχρονισμός, η εφαρμογή τεχνολογικά προηγμένων τεχνικών θα βοηθήσουν τις αρχές διαχείρισης των σπηλαίων να διατηρήσουν αφενός τις φυσικές τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά παράλληλα να την κάνουν πρακτικά συνώνυμη με την ενίσχυση του τουριστικού δυναμικού, επισημαίνοντας τα εγγενή πλεονεκτήματα ορισμένων τοποθεσιών φυσικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται απαραίτητη η ανάθεση υλοποίησης του παραδοτέου 4.2.2 από την επιχείρηση Σπήλαιο Αλιστράτης Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «**Modernization, promotion and exploitation of caves**» και ακρωνύμιο **My-Caves**, του προγράμματος **Interreg V-A Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020**, προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (**30.380,00€**) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η εργασία προβλέπεται στο εγκεκριμένο έργο με τίτλο «**Modernization, promotion and exploitation of caves**» και ακρωνύμιο **My-Caves**, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος **Interreg V-A Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020**, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο τελικό εγκεκριμένο από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του **Interreg V-A Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020**, Τεχνικό Δελτίο.

Τα καθήκοντα του αναδόχου αναλυτικά περιλαμβάνουν:

ΜΕΡΟΣ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
<p>D4.2.2-Μικρής κλίμακας παρεμβάσεις σε Σπήλαια και περιβάλλοντα χώρο</p> <p>(Small scale interventions in Caves and surroundings)</p>	<p>Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται να γίνει επισκευή στις τουαλέτες που εξυπηρετούν τους επισκέπτες του σπηλαιού Αλιστράτης του Δήμου Νέας Ζίχνης.</p> <p>Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που θα απαιτηθούν είναι οι εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καθαίρεση όλων των παλαιών πλακιδίων των δαπέδων, των τοίχων και των ειδών υγιεινής που υπάρχουν • Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης όπου θα συνδεθούν τα νέα είδη υγιεινής. • Τοποθέτηση των πλακακιών τοίχων και δαπέδων και στη συνέχεια σύνδεση και τοποθέτηση όλων των ειδών υγιεινής.* • Αντικατάσταση όλων των εσωτερικών θυρών. <p>*Τα πλακάκια θα τοποθετηθούν σε ύψος 2,20μ από το δάπεδο και το υπόλοιπο των τοίχων θα χρωματιστεί.</p>

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
D4.2.2- Μικρής κλίμακας παρεμβάσεις σε Σπήλαια και περιβάλλοντα χώρο (Small scale interventions in Caves and surroundings)	Εντός ενός (1) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται στο έργο **«Modernization, promotion and exploitation of caves»** και ακρωνύμιο **MY-CAVES** η οποία έχει ενταχθεί στο Interreg ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 με βάση την Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) No. B2.6c.13

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης **30.380,00€** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Κωδικός Τιμολογίου	Είδος Εργασιών	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α΄ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	10.02	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκίνητων μεταφορικών μέσων	ΟΙΚ-1103	ton	6,00	7,30	43,80	

2	10.04	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΟΙΚ-1127	ton x 10 m	45,00	2,00	90,00	
3	10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	450,00	0,35	157,50	
4	22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m2	33,00	7,90	260,70	
5	22.21.01	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2238	m2	74,00	4,50	333,00	
6	22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	m2	10,00	5,60	56,00	
7	22.45	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m2	17,00	16,80	285,60	1.226,60
		ΟΜΑΔΑ Β΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ						
8	65.05	παράθυρα με υαλοστάσιο, Θύρες αλουμινίου ή πλαστικές χωρίς υαλοστάσιο.	ΟΙΚ 6502	m2	17,00	369,00	6.273,00	6.273,00
		ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						
9	73.33.03	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 120x20 cm	ΟΙΚ 7331	m2	33,00	36,00	1.188,00	

10	73.34.02	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 120x60 cm	ΟΙΚ 7326.1	m2	74,00	36,00	2.664,00	
11	71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7122	m2	10,00	14,00	140,00	
12	77.83	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	ΟΙΚ 7788	m2	42,00	9,00	378,00	
		ΟΜΑΔΑ Δ' ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ -						
13		Υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση κτιρίου πλήρης	ΗΛΜ 005 (40%) ΗΛΜ 014 (35%) ΗΛΜ 017(25%)	τεμ	1,00	5.000,00	5.000,00	
14		Είδη Υγιεινής	ΗΛΜ 005 (40%) ΗΛΜ 014 (35%) ΗΛΜ 017(25%)	τεμ	5,00	400,00	2.000,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ								17.681,60
ΓΕ & ΟΕ 18%								3.182,68
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ								20.864,28
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								3.129,26,
ΣΥΝΟΛΟ Σ1								23.993,92,
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								506,08
ΣΥΝΟΛΟ Σ2								24.500,00
ΦΠΑ								5.880,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	30.380,00
------------------------	------------------

ΕΡΓΟ :

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : **30.380,00 €**

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκίνητων μεταφορικών μέσων	6,00	ton
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	45,00	ton x 10 m
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	450,00	ton.km
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	33,00	m2
5	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	74,00	m2
6	Καθαίρεση επιχρισμάτων	10,00	m2
7	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	17,00	m2
	ΟΜΑΔΑ Β΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	-	-
8	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	17,00	m2
	ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	-	-
9	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	33,00	m2
10	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	74,00	m2
11	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	10,00	m2

12	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	42,00	m2
	ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ		-
13	Υδραυλική εγκατάσταση κτιρίου πλήρης	1,00	τεμ
14	Είδη Υγιεινής για ΑμεΑ	2,00	τεμ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως ενός (1) μηνος όπως αυτή ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

Η αμοιβή θα καταβληθεί **εντός μήνα** μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών και την οριστική παραλαβή τους.

Σέρρες, 17/02/2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ