



ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑΜ: 22PROC011361255

ΑΔΑ:

Ημερομηνία : 04 Οκτωβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ. : εξ.9188/22
Αριθ. Συμβ. : 10455
Κωδ. Τοπ. :
Φακ.Αρχειοθ.Τμήμ. : 10455

Θέμα: Μετάθεση της ημερομηνίας κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας στην «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» (Α.Δ. 10455, με α/α/ συστημικού αριθμού στο ΕΣΗΔΗΣ 173333), λόγω της διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 4247/07.09.2022 απόφαση του Δ.Σ. της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.»
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 9188/22_04.10.2022 Εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων και Προμηθειών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 10455 και α/α/ συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 173333 και θέμα την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας στην «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε από την 20^η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00 **στην Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00** και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών από την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:30 μ.μ., **στην Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:30 μ.μ.** λόγω της διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες :Δ. Προβοπούλου., Τηλ: 210 5283347 email. daprovopou@ergose.gr

Καρόλου 27 , 104 37 ΑΘΗΝΑ - <http://www.ergose.gr>

\\Solon\sidirodr_erga\$\Δάφνη\Δάφνη new\10455 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ\ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.doc

Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ κατά το διάστημα από την Παρασκευή 14.10.2022 έως και την Πέμπτη 20.10.2022, προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**Ενεργ. : 1. Διεύθυνση Συμβάσεων και Προμηθειών**

Κοιν.: ΕΡΓΟΣΕ: 1. **Τουμπανάκη Λουκία**, Στέλεχος Διεύθυνσης Έργων
2. **Γραββάνης Ευάγγελος**, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μελετών,
3. **Μαλακού Μαρία**, Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Προϊσταμένης Αρχής
4. Δημητρίου Ιωάννης, Στέλεχος Διεύθυνσης Μελετών
5. Σαμαρτζή Μαρία, Στέλεχος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Αρχοντής Αναστάσιος, Στέλεχος Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Εταιρικής Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας
7. Διεύθυνση Μελετών
8. Διεύθυνση Έργων
9. Τμήμα Υποστήριξης Προϊσταμένης Αρχής
10. Κ.Φ.