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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και τον διακριτικό 

τίτλο «ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» (ο «Εργοδότης») εκμεταλλεύεται πέντε (5) υπόγειους σταθμούς 

αυτοκινήτων (Υ.Σ.Α.), οι τέσσερις (4) εκ των οποίων βρίσκονται στην περιοχή των Αθηνών και συγκεκριμένα: α) επί των 

οδών Ριζάρη & Βασ. Κωνσταντίνου, β) επί της Πλατείας Κάνιγγος, γ) επί της Πλατείας Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία” 

(Γουδή) , και δ) επί της Πλατείας Αιγύπτου (Πεδίον Άρεως), και ένας (1) βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, επί της 

Πλατείας Καρύλλου. Την διαχείριση των ως άνω Υ.Σ.Α. έχει αναλάβει η εταιρεία “POLISPARK Α.Ε.” (η «Αναθέτουσα Αρχή»). 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει με την παρούσα, στο όνομα και για λογαριασμό του Εργοδότη (ο οποίος και θα 

υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο), διαγωνισμό, με κλειστές σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση 

του έργου που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και την έκδοση επικαιροποιημένων Υπεύθυνων Δηλώσεων Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου («Υ.Δ.Ε.»), 

εκθέσεων παράδοσης πρωτοκόλλων ελέγχου κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 για τους παραπάνω Υ.Σ.Α.  
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο, επανέλεγχο, καταγραφή και πιστοποίηση κατά 
ΕΛΟΤHD384 των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των πέντε (5) Υ.Σ.Α. που εκμεταλλεύεται η «ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» (ο «Εργοδότης»), και η έκδοση επικαιροποιημένων Υ.Δ.Ε. Συνοπτικά, στην Υ.∆.Ε. θα πρέπει να 
περιγράφονται µε λεπτομέρειες και µε υπευθυνότητα τα θετικά αποτελέσµατα του ελέγχου ή επανελέγχου της 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που απαιτείται από την Νοµοθεσία. Η Υ.Δ.Ε. θα αποτελείται από τουλάχιστον πέντε 
σελίδες (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και 
ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα) και θα παραδοθεί τόσο σε έντυπη όσο και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. 
 

1.2 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής όπως ισχύουν και ιδίως το παρακάτω: 

- Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» 

- Το άρθρο 5 της Υπ. Απόφ. Αρ.Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ Β’ 470/5.3.2004), στο οποίο προβλέπεται ο τρόπος διενέργειας του 
αρχικού ελέγχου και επανελέγχου της εγκατάστασης σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του 
Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. 

- Τα Παραρτήματα της Υπ. Απόφ. Αρ. Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 844/16.5.2011), στα οποία καθορίζονται τα απαραίτητα 
Πιστοποιητικά, που θα πρέπει να συντάξει και να υποβάλει ο Ανάδοχος, για κάθε κτίριο ή Αποθήκη ή Υποσταθμό 
μέσης τάσης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και την Υπ. Απόφ. Αρ. 130414/16-12-2019 (ΦΕΚ Β’ 4825/24.12.2019). 

 

Επιπλέον, η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις ακόλουθες διάταξεις: 

- την Υ.Α. Αρ. οικ. 40589/2138/20.07.2004 (ΦΕΚ 1102 Β’). 

- την υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των 
φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας 
πυροπροστασίας» 

- την υπ’ αριθμ. 3/2015 Πυροσβεστική Διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού» 

- το Προεδρικό Διάταγμα 71/88 «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων» 

- την Υπουργική Απόφαση 81813/5428/93 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 71/1988 «Κανονισμός 
πυροπροστασία κτιρίων». 

- το Προεδρικό Διάταγμα 105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή και υγείας στην εργασία 
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ» 

- ΠΔ 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως 
εντός αυτών πλυντηρίων-λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων 
χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών» (ΦΕΚ Α’ 169/1976), ως τροποποιηθέν ισχύει. 

- Τον Ν. 4710/2020, ΦΕΚ Α 142/23.07.2020. 

- Τον Ν. 1577/1985: Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ Α’ 210/1985). 

- Τον Ν. 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ Α’ 79/2012). 

- Τον Ν. 4936/2022 (ΦΕΚ Α’ 105/2022). 

- ΠΔ  41/2018 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (ΦΕΚ Α’ 80/2018). 
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- Την ΥΑ 69019 οικ. Φ.700.13 (ΦΕΚ Β 5519/29.11.2021):  « Έγκριση της υπ' αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με 
θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των 
διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ' εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 
4662/2020». 

- Την ΥΑ 3046/304 της 30 Ιαν./3 Φεβρ. 1989 (ΦΕΚ Δ' 59/1989) Κτιριοδομικός Κανονισμός. 
 

1.3 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4 της παρούσας, έως την ανωτέρω 
ημέρα και ώρα. 

 

1.4 Δημοσιότητα 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της, έχουν δημοσιευθεί 
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο της εταιρείας “POLISPARK Α.Ε.” www.polispark.gr, καθώς και στους παρακάτω ιστότοπους :  

- www.promitheies .gr 

- www.marketsite.gr 

Για πληροφορίες σχετικά με θεματα του διαγωνισμού, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει για υποβολή 
ερωτημάτων\διευκρινήσεων με την Διεύθυνση Λειτουργίας της “POLISPARK A.E.”, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Υπεύθυνος : Ηλίας Ψωμάς 

Email : ipsomas@polispark.gr 

 
 

1.5 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά 
το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί 
ως τέτοιες.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. Γενικές Πληροφορίες 
 

• Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

• τα δικαιολογητικά συμμετοχής  

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
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Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σεεφαρμογή των 

περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 
 

1. Το συμφωνητικό 
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 
4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

 

• Επικοινωνία - Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις  

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.4.). 

Είναι δυνατή η πρόσβαση στους χώρους των εγκαταστάσεων σε εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 08.00 έως 17.00 
κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής σχετικού γραπτού αιτήματος στην Αναθέτουσα Αρχή, ενημερώνοντας για τα στοιχεία 
των επισκεπτών.   

 
• Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή  μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν 
έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ως ουσιώδεις 
στο πλαίσιο προετοιμασίας κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

 

2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 

• Δικαιούμενοι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

• Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

• Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η Αναθέτουσα 
Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 
• Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός 
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φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή  μπορεί να μην αποκλείει 
έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό 
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(β) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις, 

(γ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το 
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 
μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

 

• Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Οι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να αποδεικνύουν ότι στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους  περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσίας για την 
εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η 
παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το 
πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 απαιτείται να αποτελεί αντικείμενο της ενασχόλησής του.  

 

• Τεχνική - επαγγελματική ικανότητα & Εμπειρία  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, και να προσκομίσουν, εναλλακτικά μία από τις παρακάτω άδειες 
εγκαταστάτη: Α) Αποφοίτου Πολυτεχνείου (ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός), Β) Αποφοίτου ΤΕΙ (ηλεκτρολόγος 
ή μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ), Γ) Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας (σύμφωνα με το ΠΔ 108/2013). Επίσης, οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και το επαρκές 
και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που τους ανατίθενται, ώστε οι προς εκτέλεση εργασίες να 
συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384. Επιπλέον, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να 
υποβάλει κατάλογο παρόμοιων έργων την τελευταία 5ετία καθώς και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.  

 

2.3. Κριτήρια Ανάθεσης 
 

• Κριτήριο ανάθεσης 

Τα βασικά κριτήρια τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την ανάθεση της Σύμβασης είναι: η εμπειρία σε παρόμοια έργα, ο 
χρόνος υλοποίησης και η οικονομική προσφορά και θα ανατεθεί στην προσφορότερη, όπως αξιολογήσει το ΔΣ ή σχετική 
επιτροπή, κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση τους.  

 

2.4. Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών 
 

2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για όλες τις 
περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
 

2.4.2. Τρόπος υποβολής προσφορών 
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Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.3. της παρούσας, με κατάθεσή τους στο 
πρωτόκολλο της εταιρείας POLISPARK AE, δ/νση: Μικράς Ασίας 19, 2ος όροφος Γραμματεία, ΤΚ 11527, Τηλέφωνο 
Επικοινωνίας 2107255420. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.3 της παρούσας. 
Η Εργοδότης  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά 
ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στους υποψηφίους. Τυχόν καθυστέρηση 
οφειλόμενη σε τυχερά ή σε λόγους ανωτέρας βίας δεν θα αναγνωρίζεται ως δικαιολογημένη αιτία για την 
καθυστερημένη υποβολή της Προσφοράς. Τονίζεται ότι τον κίνδυνο για την εκπρόθεσμη υποβολή της Προσφοράς φέρει 
ο διαγωνιζόμενος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 
Προς την εταιρεία POLISPARK AE για την εκτέλεση του Έργου: 

«Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 

384,  πέντε (5) υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων της εταιρείας “ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.”» 

με Εργοδότη  την εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και ημερομηνία λήξης προθεσμίας 

υποβολής προσφορών ……………/…/….. 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία 
αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος, δηλαδή επωνυμία (ή 
ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, fax, e-mail). Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 
 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο 
αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο 
αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία υποβολής του 
άρθρου 1.3 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Αξιολόγησης σημειώνει στο πρακτικό της την 
εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η 
συστημένη επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή  ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής) και 
τις απορρίπτει ως μη κανονικές.  

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα: α) από τον ίδιο 
τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση 
νομικού προσώπου)  

 

2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία, όπως 
αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. 
2.4.3.2  H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή  με το κεφάλαιο “Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
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2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο. 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) για την παρεχόμενη 
υπηρεσία, βάσει της τιμής αναφοράς. 

Αναγράφεται αναλυτικά η προσφερόμενη συνολική τιμή προ και μετά του Φ.Π.Α. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως 
απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα, ή β) δεν συμπίπτουν οι τιμές που προσφέρονται ολογράφως και αριθμητικώς ή δεν προκύπτει με 
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής να ζητήσει διευκρινίσεις, 
τηρώντας πάντοτε τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο αντίστοιχο 
πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ της Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της παρούσας. 

 

2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12μηνών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

 

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H Εργοδότης  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 
περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα 
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Τρόπος υποβολής προσφορών), 
2.4.3. (Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενα φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος 
προσφορών), 3.1. (αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 
συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας,  

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός 
αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ε) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης 
και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αξιολόγηση προσφορών 
 

 

3.1.1 Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών 
η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Η σχετική επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των 
εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 
αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.  
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β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Επιτροπή 
του Διαγωνισμού. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδια α΄, οι φάκελοι 
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ολοκλήρωση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας και την σύναψη της σύμβασης με τον ανάδοχο. 

γ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο 
με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Η επιλογή Αναδόχου εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία θα λάβει 
υπόψη της την Τεχνική Προσφορά  και την Οικονομική προσφορά.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Ο Εργοδότης  δύναται να προχωρήσει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον 1ο ή και τον 2ο υποψήφιο 
ανάδοχο με στόχο την βελτίωση της οικονομικής προσφοράς τους.  

 

 

3.2 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, και προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή 
της σύμβασης εντός προθεσμίας που δεν δύναται να είναι μικρότερη των 5 ημερών ή μεγαλύτερη των 20 ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω σύμβαση μέσα στην τεθείσα προθεσμία, 
κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

 

3.3 Ματαίωση Διαδικασίας 

Σε κάθε περίπτωση, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί εν όλω ή εν μέρει σε οποιαδήποτε στάδιο του κατά την κρίση 
της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς καμία απαίτηση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Ομοίως καμία αξίωση δεν 
μπορεί να εγερθεί από οποιοδήποτε διαγωνιζόμενο λόγω απόρριψης της προσφοράς του κατά την απόλυτη κρίση της 
επιτροπής αξιολόγησης.  

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 
 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει 
σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την διευθέτηση των 
παρατηρήσεων ή την επιβολή των σχετικών ποινικών ρητρών λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 
5.2.2. της παρούσας. 

 

 

4.2 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου καθώς και το σύνολο των κανόνων Υγείας & Ασφάλειας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 
 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

✓ Με την υπογραφή της σύμβασης, προκαταβολή 30%.  

✓ Με την ολοκλήρωση παροχής των υπηρεσιών σε δύο (2) σταθμούς, ποσοστό 20%  

✓ Με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών σε δύο (2) ακόμα σταθμούς, ποσοστό 20%  

✓ Με την τελική ολοκλήρωση του έργου και παραλαβή, ποσοστό 30%  

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται, µετά την έκδοση σχετικού φορολογικού παραστατικού. 

Η αμοιβή για τον ανάδοχο είναι δεσμευτική µέχρι την οριστική ολοκλήρωση της παρεχόµενης υπηρεσίας. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών 
στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου από την σύμβαση, καταπίπτει ολοσχερώς η προσκομισθείσα εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής 
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

5.3. Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1.  Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
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αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 
λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  

5.4. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα I της παρούσας. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 
με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές, – Ειδικοί Όροι. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς . 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά τις απαραίτητες εργασίες για τον έλεγχο, επανέλεγχο ασφαλείας εγκαταστάσεων και 

εξειδικευµένων µετρήσεων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε πέντε (5) υπόγειους σταθμούς αυτοκινήτων, οι 

τέσσερις (4) εκ των οποίων βρίσκονται στην περιοχή των Αθηνών και συγκεκριμένα: α) επί των οδών Ριζάρη & Βασ. 

Κωνσταντίνου, β) επί της Πλατείας Κάνιγγος, γ) επί της Πλατείας Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία” (Γουδή) , και δ) 

επί της Πλατείας Αιγύπτου (Πεδίον Άρεως), και ένας (1) βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, επί της Πλατείας 

Καρύλλου (πίνακες χαµηλής τάσης), µε στόχο την αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Η εκτέλεση των εργασιών θα 

πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ HD384.  
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Η παροχή υπηρεσίας θα περιλαµβάνει το κόστος των εργασιών για τον έλεγχο - επανέλεγχο, καταγραφή και 

πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ενώ, σε περίπτωση εντοπισμού βλάβης στην ελεγχόµενη 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν θα περιλαµβάνεται το κόστος αποκατάστασης, καθώς αυτή θα πραγματοποιείται 

αποκλειστικά από συνεργείο της αναθέτουσας αρχής. Συνοπτικά, στην Υ.∆.Ε. θα πρέπει να περιγράφονται µε 

λεπτοµέρειες και µε υπευθυνότητα τα θετικά αποτελέσµατα του ελέγχου ή επανελέγχου της εγκατάστασης που 

απαιτείται από την Νοµοθεσία. Εποµένως πρέπει να είναι αποτέλεσµα µια µεθοδικής και υπεύθυνης ηλεκτρολογικής 

εργασίας. Αποτελείται από τουλάχιστον πέντε σελίδες (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, 

ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα) που θα παραδοθεί στην επιτροπή 

παρακολούθησης της Αναθέτουσας Αρχής τόσο σε έντυπη όσο και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  
1.  Ολοκλήρωση ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης, εντός οκτώ (8) µηνών, των εργασίµων ηµερών αυτών 

το αργότερο. 

2.  Απεριόριστος αριθµός έκτακτων επισκέψεων συνεργείων αναδόχου για την ανταπόκριση σε τυχόν αστοχία 

έλεγχου, καταγραφής, πιστοποίησης. 

3.   Έκδοση πρωτοκόλλων ελέγχων και σχεδίων τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. 

4. Αρνητικό αποτέλεσµα έλεγχου εγκατάστασης ακολουθεί επανέλεγχος µετά από επισκευή που θα 

πραγματοποιηθεί από συνεργείο της αναθέτουσας αρχής. 

5.  Επανέλεγχος θα γίνεται επίσης, µετά την επισκευή βλαβών - ζημιών που τυχόν προκληθούν με υπαιτιότητα 

του αναδόχου και θα επισκευάζονται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε την διαθεσιµότητα των 

ανταλλακτικών και κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής ή του Εργοδότη (αυτόµατοι διακόπτες κλ.π.). Το 

κόστος της επισκευής βλαβών και ζημιών που προκλήθηκαν με υπαιτιότητα του αναδόχου βαρύνει τον 

ανάδοχο. Ο επανέλεγχος της εγκατάστασης περιλαµβάνεται στην τιµή της µελέτης. 

6.   Επανέλεγχος θα γίνεται επίσης, µετά την επισκευή βλαβών σε περίπτωση ευρεθείσης βλάβης µετά τον 

έλεγχο σε κάποιο εγκατεστηµένο ηλεκτρικό πίνακα, µηχάνηµα, εξάρτηµα κ.λ.π. αυτού. Η επισκευή θα γίνει µε 

έξοδα και υλικά της Αναθέτουσας Αρχής ή του Εργοδότη, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε την 

διαθεσιµότητα των ανταλλακτικών και κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής ή του Εργοδότη (αυτόµατοι 

διακόπτες κλ.π.). Ο επανέλεγχος της εγκατάστασης περιλαµβάνεται στην τιµή της µελέτης. 

7.   Το κόστος µεταφοράς, εργαλείων, µηχανηµάτων, υλικών, προσώπων κλ.π. βαρύνουν τον ανάδοχο για κάθε 

εργασία στις ελεγχόµενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που προβλέπεται στην παρούσα ή τυχόν δηµιουργηθεί 

κατά την διάρκεια της σύµβασης.  

8.  Θετικό αποτέλεσµα ελέγχου, καταγραφή και πιστοποίηση αποτελείται από τουλάχιστον πέντε σελίδες 

(βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και 

ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα και πινάκων, σε έντυπη και επεξεργάσιμη ηλεκτρονική µορφή). 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΦΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τον Αρχικό Έλεγχο όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ΥΣΑ 
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με βάση τον ΚΕΗΕ ή τον ΕΛΟΤ HD 384 ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων. 

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο εργασιών του Αναδόχου στην 1η φάση είναι: 

1. Συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 

2. Επί τόπου επίσκεψη στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις όλων των κτιρίων των ΥΣΑ, ώστε να 

καταγραφούν όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τον αρχικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και 

παράλληλα να λάβει γνώση για τις τοπικές συνθήκες που μπορεί να επιδράσουν στην εκτέλεση των 

εργασιών του. 

3. Οπτικός έλεγχος και διεξαγωγή δοκιμών και μετρήσεων του συνόλου της ηλεκτρικής εγκατάστασης των 

ΥΣΑ και επαλήθευση με χρήση πιστοποιημένων οργάνων που πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 

61577, των διαφόρων παραμέτρων που απαιτούνται. 

Οι εργασίες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με το πρότυπο HD 384 ή ΚΕΗΕ, θα περιλαμβάνουν 

τον οπτικό έλεγχο των ηλεκτρικών πινάκων, δοκιμή εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας 

και των αγωγών κύριας και συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης (άρθρο 612.2), μέτρηση της 

αντίστασης μόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης (άρθρο 612.3), δοκιμή ελέγχου του διαχωρισμού των 

κυκλωμάτων στις περιπτώσεις εφαρμογής SELV ή PELV και στην περίπτωση εφαρμογής προστασίας με 

ηλεκτρικό διαχωρισμό (άρθρο 612.4), εξακρίβωση των συνθηκών προστασίας με αυτόματη διακοπή της 

τροφοδότησης (άρθρο 612.6), έλεγχο της πολικότητας (άρθρο 612.7) κ.λπ. 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Α. Εργασίες ελέγχου ηλεκτρολογικών Πινάκων – εγκαταστάσεων (Πρωτόκολλο Ελέγχου) 

✓ Οπτικός έλεγχος των ηλεκτρολογικών σημείων (πίνακες, ρευματοδότες, φωτιστικά σώματα, διακόπτες, 

όδευση γραμμών) σύμφωνα με τα πρότυπα και του κανονισμούς που ίσχυαν κατά το στάδιο της 

κατασκευής των Υ.Σ.Α. 

o Έλεγχος- αξιολόγηση των μέτρων προστασίας από ηλεκτροπληξία      

o Έλεγχος των μέτρων προστασίας από πυρκαγιά 

o Έλεγχος επιλογής διατομών αγωγών 

✓      Έλεγχος της ορθότητας και εγκατάστασης των διατάξεις προστασία 

✓ Έλεγχος οργάνων διακοπής και απομόνωσης 

✓  Έλεγχος επιλογής υλικών με βάση εξωτερικές επιδράσεις  

✓ Έλεγχος δυνατότητας αναγνώρισης αγωγών P & NE 

✓  Έλεγχος αναγνώρισης κυκλωμάτων 

o Έλεγχος της συνέχειας των αγωγών προστασίας και των συνδέσεων κύριας και συμπληρωματικής 

ισοδυναμικής σύνδεσης 
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o Έλεγχος σχεδίων διαγραμμάτων και πινακίδων δοκιμής RCD  

o Έλεγχος επάρκειας συνδέσεων αγωγών 

o Έλεγχος δυνατότητας πρόσβασης και χειρισμών 

✓      Επανέλεγχος μετά από αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου και επισκευής εγκατάστασης 

 

Β. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης της Υ.Δ.Ε. λόγω παραλείψεων ή τεχνικών προβλημάτων ή απαιτούμενων 

ενεργειών, ο Ανάδοχος, οφείλει να παραδώσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, εις διπλούν 

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, ελέγχων και 

παρατηρήσεων για το σύνολο των ηλεκτρικών πινάκων της Εγκατάστασης καθώς και συγκεκριμένων 

προτάσεων με πλήρη τεχνικά στοιχεία επί της ηλεκτρικής εγκατάστασης (επισκευές, αλλαγές, βελτιώσεις 

συνοδευόμενα με τα αντίστοιχα σχέδια, μελέτη εφαρμογής) και τις απαιτούμενες ενέργειες που θα πρέπει 

να ακολουθήσει ο Εργοδότης για την αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων προκειμένου να υπάρξει 

πλήρης συμμόρφωση με το ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ και να εκδοθεί τελικά η Υ.Δ.Ε. 

 
 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ης ΦΑΣΗΣ 

Μετά τις ενέργειες συμμόρφωσης του Εργοδότη με τις παραπάνω παρατηρήσεις και προτάσεις του 

Αναδόχου, ο τελευταίος θα εκτελέσει επανέλεγχο όλων ή των προβληματικών ηλεκτρολογικών και θα 

εκδώσει και καταθέσει στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ την Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) της 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της ΥΣΑ με βάση την ΥΑ. Φ.50/503/168/2011 (ΦΕΚ 844/Β/16.5.2011) και 

την Υπ. Απόφ. Αρ. 130414/16-12-2019 (ΦΕΚ 4825 Β/24.12.2019). 

Ειδικότερα, ο Επανέλεγχος των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή δοκιμών 

και μετρήσεων του συνόλου ή των προβληματικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ΥΣΑ όπως 

πραγματοποιήθηκε στην 1η φάση. Στη συνέχεια, θα παραδίδεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή εις 

διπλούν : 

1. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) 

2. Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Ενέργειας 

3. Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης ΚΕΗΕ ή κατά ΕΛΟΤ HD 384 

4. Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 

30mA (ΕΠΕΔΔΡ) και αν απαιτείται αντίστοιχη μελέτη και τεκμηρίωση για τη δυνατότητα μη κάλυψης με 

ΔΔΡ τερματικών γραμμών που τροφοδοτούν ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό. 

5. Μονογραμμικά σχέδια όλων των ηλεκτρικών πινάκων της συγκεκριμένης ηλεκτρικής εγκατάστασης 

όπου θα αναγράφονται οι διατομές των καλωδιώσεων των γραμμών και τα μεγέθη του ηλεκτρολογικού 
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υλικού (ασφάλειες, διακόπτες, διατάξεις διαφορικού ρεύματος κτλ) 

6. Σχέδια (κατόψεις) εγκατάστασης κατά CELENIC, της θέσης των ηλεκτρικών συσκευών, κινητήρων, 

διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων κ.λπ. και της διαδρομής των ηλεκτρικών γραμμών εφόσον 

έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη 1,5 mm2. Η σχεδίαση θα γίνει με ειδικό λογισμικό – Autocad. Τα 

παραπάνω (περίπτωση 6) είναι αναγκαία εφόσον  απαιτούνται από τη νομοθεσία για την έκδοση της 

Υ.Δ.Ε. 

Τα εκτυπωμένα σχέδια θα είναι κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με την πολυπλοκότητά τους ώστε να είναι 

ευανάγνωστα. Τα δύο αντίγραφα των παραδοτέων θα κατατεθούν  στον Εργοδότη.  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

1. Όλες οι εργασίες – μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται θεωρώντας ότι η εγκατάσταση είναι πάντα «υπό τάση» 

από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. προς αποφυγήν τυχόν ατυχήματος. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 

ενημερώνει εγκαίρως με κάθε πρόσφορο μέσο τους χρήστες των εγκαταστάσεων  για κάθε εργασία και 

έλεγχο που θα πραγματοποιήσει. Ειδικότερα σε περίπτωση που απαιτείται διακοπή ρεύματος σε κάποιο 

τμήμα της Εγκατάστασης θα πρέπει να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο συντήρησης και το συνεργείο 

συν΄τηρησης, ώστε να προγραμματίζουν από κοινού τη διακοπή. 

2. Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται αρμονικά με τον υπεύθυνο συντήρησης,  των υπεύθυνο του κάθε ΥΣΑ και το 

συνεργείο συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών του προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή 

λειτουργία της Εγκατάστασης. 

3. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνουν από πιστοποιημένο πολυόργανο κατάλληλο για έλεγχο ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61577. Αντίγραφο του πιστοποιητικού του οργάνου θα 

πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών και να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελέγχου. 

4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς 

ελέγχους για την τήρηση των όρων της σύμβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο. 

5. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος του ελέγχου ή βλάβης μετά τον έλεγχο σε κάποιο εγκατεστημένο 

ηλεκτρικό πίνακα, μηχάνημα, εξάρτημα κλπ, ακολουθεί ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Έργου και έγγραφη αναλυτική έκθεση με τα απαραίτητα μέτρα, επιμέτρηση υλικών και 

εργασιών για την άρση των ελαττωμάτων. Η επισκευή θα γίνει με έξοδα, υλικά και μέριμνα του Εργοδότη 

μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών. Για εύκολα 

υλοποιούμενες παραλείψεις ή παρατηρήσεις η ενημέρωση δύναται να γίνεται και προφορικά. Ο 

επανέλεγχος της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο, περιλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα. 
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6. Επανέλεγχος θα γίνεται και μετά την επισκευή βλαβών, που τυχόν προκληθούν, με υπαιτιότητα του 

Αναδόχου και θα επισκευάζονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των 

ανταλλακτικών και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, 

(αυτόματοι διακόπτες κτλ), ενώ η δαπάνη αποκατάστασης θα βαρύνει τον Ανάδοχο με παρακράτηση 

τμήματος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή του τελικού συμβατικού τιμήματος. Ο επανέλεγχος της 

εγκατάστασης και στην περίπτωση αυτή, περιλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα του έργου. 

7. Επίσης στο τίμημα περιλαμβάνεται και ο απεριόριστος αριθμός έκτακτων επισκέψεων συνεργείων του 

Αναδόχου για την ανταπόκριση σε τυχόν αστοχία ελέγχου, καταγραφής ή πιστοποίησης. 

8. Οι ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, οφείλουν υποχρεωτικά να επισκεφτούν τους 

χώρους του έργου, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να δουν δια ζώσης τους 

ηλεκτρολογικούς πίνακες για τους οποίους θα εκπονηθεί η Υ.Δ.Ε., τα διαθέσιμα ηλεκτρολογικά σχέδια σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.   

9. Τα διαθέσιμα σχέδια ή άλλο υλικό σε έντυπη μορφή αναγκαία για χρήση από τον Ανάδοχο κατά τη 

διάρκεια των ελέγχων της Εγκατάστασης και την έκδοση της Υ.Δ.Ε., θα παραδοθούν σε αυτόν από την 

Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να φωτοτυπηθούν με δικές του δαπάνες και θα επιστραφούν το συντομότερο 

δυνατόν. 

10. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς πρόσθετη αποζημίωση να εκπονήσει σε ηλεκτρονική μορφή 

(Autocad) τα απαιτούμενα για την Υ.Δ.Ε. ηλεκτρολογικά σχέδια των πινάκων της ΥΣΑ ή και να τροποποιήσει 

τα υπάρχοντα διαθέσιμα σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή όπου είναι εφικτό. Τα σχέδια θα πρέπει να 

παραδοθούν από τον ανάδοχο και σε έντυπη μορφή σε τρία (3) έγχρωμα αντίγραφα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ) 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

  ΟΣΕΣ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ 
 ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

1 
ΕΛΕΓΧΟΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 
√ 

2 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
√ 

3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ ΑΓΩΓΩΝ √ 

4 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 

∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
√ 

5 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 
√ 

6 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
√ 

7 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ P & 
NE 

√ 

8 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ √ 

 
9 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 

 
√ 

10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 
∆ΟΚΙΜΗΣ RCD 

√ 

11 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ √ 

12 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ 

√ 

 
13 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
√ 

 ΕΛΕΓΧΟΙ, ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 
ΕΛΟΤ HD384 

 

1 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
√ 

2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ √ 

3 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΥ 

ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 
√ 

4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ √ 

5 
ΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
√ 

6 
∆ΟΚΙΜΕΣ ΟΡΘΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
√ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΣΑ 
 
 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Γ.Π. 

1 ΥΣΑ ΡΙΖΑΡΗ  Ριζάρη 4 , 
Αθήνα 

……………… ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ  

 

 
2 

ΥΣΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ  
 

Πλατεία 
Κάνιγγος 

Αθήνα  

 ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ  

3 ΥΣΑ ΠΑΙΔΩΝ  Πλατεία 
Νοσοκομείο
υ Παίδων, 

Αθήνα 

 ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ  

4 
ΥΣΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 

Πεδίον 
Άρεως , 
Αθήνα 

 ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ  

5 
ΥΣΑ ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ 

Πλατεία 
Καρύλλου , 
Ν. Σμύρνη 

 ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ  
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Ο ανάδοχος δεν πρέπει να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αποκατάστασης βλάβης, τυχόν 

τροποποιήσεις ή άλλες απαραίτητες εργασίες για την σωστή λειτουργεία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τις οποίες 

θα εκτελεί συνεργείο της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη των ελέγχων και επανελέγχων των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει τη παροχή υπηρεσίας για τον έλεγχο, καταγραφή, πιστοποίηση για την ασφάλεια 

των εγκαταστάσεων µε εξειδικευµένες µετρήσεις στους ηλεκτρολογικούς πίνακες και εγκαταστάσεις (πίνακες 

χαµηλής τάσης) για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, χρειάζεται να διατηρεί 

συνεργεία ελέγχου και να έχει τα απαιτούµενα από το αρµόδιο Υπουργείο ανάπτυξης και τις κείµενες νοµοθετικές 

διατάξεις ουσιαστικά και τυπικά προσόντα (πιστοποιήσεις). [Ν. 4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α/65), Υπουργική Απόφαση 

Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 884/Β/15.05.2011), Ν. 3982(ΦΕΚΑ΄143/17-06- 2013)]. 

Ο έλεγχος, καταγραφή, πιστοποίηση θα γίνεται σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις 

διατάξεις των Ελληνικών Κανονισµών ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384 και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς του αρµόδιου 

Υπουργείου ανάπτυξης. 

Από την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι οι προς εκτέλεση εργασίες 

συµφωνούν πλήρως µε τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384 και της παρούσας µελέτης. Σηµειώνεται ότι η 

δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσµευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος του 

παρόντος έργου, καθώς τότε η προσφορά θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της προς υπογραφή σύµβασης. 

Επίσης, σε αυτή την περίπτωση η τιµή µονάδας της προσφοράς του αναδόχου για τις προς εκτέλεση εργασίες θα 

παραµένει σταθερή µέχρι την περαίωση του παρόντος έργου. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά 

του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης. 

Γενικά στην τιµή του ελέγχου, επανελέγχων της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή τµηµάτων αυτής περιλαµβάνονται, η 

οπτική επιθεώρηση, οι δοκιµές και οι µετρήσεις της αντίστασης µόνωσης µεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και του 

αγωγού προστασίας και η µέτρηση της συνέχειας των αγωγών προστασίας. Επίσης στην τιµή συµπεριλαµβάνεται 

η µέτρηση της αντίστασης γείωσης της εγκατάστασης, ο έλεγχος των διατάξεων διαφορικού ρεύµατος και γενικά 

περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία να διαπιστώνεται ότι ολόκληρη η εγκατάσταση πληροί τις 

απαιτήσεις που προβλέπονται από το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και στο παράρτηµα Π.61-ΣΤ και το µέρος 6 

(βλέπε πίνακα 1). Τα όργανα µέτρησης θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 61557. Μετά από κάθε 

επαναληπτικό έλεγχο θα συντάσσεται: α) ένα πρωτόκολλο ελέγχου στο οποίο θα περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα 

της οπτικής επιθεώρησης, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων όπως επίσης και κάθε πληροφορία για τις αλλαγές ή 

τις επεκτάσεις της εγκατάστασης και όλες οι αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τµηµάτων της 

εγκατάστασης, β) η υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, γ) η έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής 

εγκατάστασης, δ) το µονογραµµικό σχέδιο πινάκων και ε) σχέδιο κάτοψης ισχυρών ρευµάτων και γενικώς ότι 

προβλέπεται για την πλήρη εφαρµογή του ΕΛΟΤ HD 384. Επιπλέον όλα τα παραπάνω α - ε θα υποβάλλονται σε 

έντυπη και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΛΙΚΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που 

του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε την υποβολή της προσφοράς του. Η εµπειρία 

και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του Εργοδότη. 

Τεκµαίρεται ότι ο Εργοδότης αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία του. Ο 

ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόµιµα την λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη του εργασιακού του χώρου και 

επαφίεται στον ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραµµα λειτουργίας, συντήρησης του έργου 

σε ανθρώπινο δυναµικό και µηχανικά µέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγµή να υπάρχει δυνατότητα άµεσης 

επέµβασης για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών, µε σκοπό να εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη 

λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και µε τον όρο ότι ο ανάδοχος θα έχει την αστική και ποινική 

ευθύνη. Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού κατ’ άτομο και της 

νοµιµότητα του προγράµµατος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού 

και να δηλώσει άµεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να 

πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από την παροχή υπηρεσίας, ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης 

των εγκαταστάσεων που περιλαµβάνουν, ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές, έξοδα κίνησης προσωπικού και 

µεταφορά υλικών, µηχανηµάτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει – επανελέγχει, καταγράφει και πιστοποιεί 

τις εγκαταστάσεις των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων µε προσωπικό επιστηµονικό, εργατοτεχνικό κ.λπ., 

κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθµό για τη νόµιµη, οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων της παροχής υπηρεσίας. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι µέρος του 

προσωπικού του αναδόχου δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, η Αναθέτουσα Αρχή ή ο 

Εργοδότης έχει δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άµεση αποποµπή κάθε ανίκανου, απείθαρχου ή 

και µη τίµιου µέλους του τεχνικού, υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του αναδόχου. Σε περίπτωση που ο 

ανάδοχος δεν συµµορφωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Εργοδότης έχει το δικαίωµα να προβεί στην αντικατάσταση 

των ακαταλλήλων προσώπων µε άλλα που θα αµείβονται από τον Εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του 

αναδόχου. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέτει το απαιτούµενο γι’ αυτό 

προσωπικό. Την πρώτη εβδοµάδα της σύµβασης θα συνταχθεί από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις οδηγίες των 

κατασκευαστών των ηλεκτρικών πινάκων, µηχανηµάτων και των εξαρτηµάτων αυτών το πρόγραµµα ελέγχου, 

καταγραφής, πιστοποίησης όλων των επιµέρους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που θα εφαρµόζεται κατά τη 

διάρκεια της σύµβασης και το οποίο θα τύχει της έγκρισης της επίβλεψης. Πιθανές αλλαγές στο πρόγραµµα αυτό 

επιτρέπονται µόνο µετά από επανεξέταση των δεδοµένων και σύµφωνη γνώµη ή και επιθυµία της επίβλεψης. 

Σε περίπτωση βλάβης σε κάποιο εγκατεστηµένο ηλεκτρικό πίνακα, µηχάνηµα, εξάρτηµα κ.λπ. αυτού, υπαιτιότητα 

του Αναδόχου, η επισκευή θα γίνει µε έξοδα και υλικά και προσωπικό του αναδόχου, σε περίπτωση δε άρνησης 

αυτού από της αναθέτουσας αρχής, η οποία δύναται να παρακρατήσει τα σχετικά έξοδα από την αμοιβή ή την 

εγγυητική επιστολή του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που 

ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσηµες προδιαγραφές καθώς και 
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τις προδιαγραφές του εργοδότη. 

Η καλή ποιότητα των υλικών πρέπει να υποδεικνύεται µε τους σχετικούς ελέγχους. Αυτή υπόκειται και στον άµεσο 

έλεγχο του εργοδότη ο οποίος µπορεί να απαγορεύσει τον ανάδοχο να το χρησιµοποιήσει πριν ακόµα να ασκηθεί 

ο αντίστοιχος εργαστηριακός έλεγχος εξετάζοντάς τα µακροσκοπικά. 

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως 

µηχανικών µέσων και συναφών µε αυτά ειδών που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 



 
 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ Α∆ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 
(Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α΄50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) 

Αφορά: Νέαεγκατάσταση□ Τροποποίηση □ 
Επέκταση □ Επανέλεγχο □ 
Προς τη .......................................... Περιοχή/Πρακτορείο 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ο υπογράφων αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

δηλώνω υπεύθυνα, µε γνώση των συνεπειών των νόµων για 

ψευδή δήλωση, ότι: 

1. ∆ιαθέτω άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, δεν έχει ανα- 

σταλεί η ισχύς της και δεν υπόκειµαι στους περιορισµούς 

της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Β.∆. της 4/25 Νοεµ- 

βρίου1949. 

2. Η περιγραφόµενη ηλεκτρική εγκατάσταση, παραδίδεται 

από εµένασήµερα, σε ασφαλή λειτουργία όπως αναλύεται 

στο(α) ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), στο πρωτόκολλο ελέγ- 

χου και περιγράφεται στην έκθεσηπαράδοσης. 

3. ∆ίνω την εγγύηση σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 4483/ 

1965, όπως ισχύει κάθε φορά, ότι αυτή η ηλεκτρική εγκα- 

τάσταση θα λειτουργήσει µε ασφάλεια καιαπρόσκοπτα. 

4. Έχει(ουν) τοποθετηθεί διάταξη(εις) διαφορικού ρεύµατος 

σε εφαρµογή της ΚΥΑ ΦΑ΄50/12081/642/26.7.2006. 

5. Έχουν εκτελεστεί οι ηλεκτρικές εργασίες που περιγρά- 

φονται στη δήλωση αυτή µε βάση την υφιστάµενηΝοµοθε- 

σία, έχω ελέγξει την ηλεκτρική εγκατάσταση µε βάση την 

υφιστάµενηΝοµοθεσία και την κρίνω ασφαλή και κατάλ- 

ληλη για χρήση. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου και των µε- 

τρήσεων είναι σύµφωνα µε την υφιστάµενηΝοµοθεσία και 

αναλύονται στο(α) αντίστοιχο(α) πρωτόκολλο(α)ελέγχου. 

6. Έχω ενηµερώσει τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστα- 

σης για την υποχρέωση επανελέγχου αυτής της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης µε βάση τις ισχύουσες σήµερα Υπουργικές 

Αποφάσεις 

7. Ένα ακριβές αντίγραφο της δήλωσης αυτής µαζί µε το(α) 

ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), το(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου 

και την έκθεση παράδοσης παραδίδονται στον παραπάνω 

ιδιοκτήτηήχρήστη,καθώςκαιταπρωτότυπααυτώνγιατη 
. .............................................. τα οποία πρέπει να κατατεθούν 
εντός ενός έτους από την έκδοσή τους και αναλαµβάνω την 

ευθύνη της φύλαξης ενός αντιγράφου των παραπάνω έως 

την ηµεροµηνία του επόµενουεπανέλεγχου. 

Έγγραφα που συνοδεύουν την Υ∆Ε 

1. Μονογραµµικό(ά) εγκατάστασης 

2. Μονογραµµικό(ά) πίνακα(ων) 

3. Πρωτόκολλο(α) ελέγχου (σελίδ. ...... ) 

4. Έκθεση παράδοσης (σελίδ......... ) 

 
 

 
Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής 

Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης . . . . . . . . . . . . 
(Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: 

Αριθ. παροχήςεγκατάστασης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ονοµατ. ιδιοκτήτηεγκατάστασης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ονοµατ. χρήστηεγκατάστασης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

∆ήµος ή Κοινότ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Περιοχή/∆ιαµέρισµα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Οδός – Αριθ.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Τ.Κ.: . . . . . . . . . Όροφος: . . . . . . . Αρ. διαµερίσµ.: . . . . . . . 

Κατηγορία χώρου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Επόµενος επανέλεγχος έως: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Άρθρο 5 της Υ.Α Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ Β΄ 470/2004) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: 

Αριθµός άδειας: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ειδικότητα: . . . . . . . . . . . . . . . . Κατηγορία: . . . . . . . . . . . . . . 

Ηµεροµηνία έκδοσης: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ηµεροµηνία λήξης ισχύος: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Όριο ισχύος άδειας σε KW: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τύπος 

& Αριθ. Φορολ. στοιχείου (ΤΙΠΥΠ ή ΑΠΥ) . . . . . . . . . . . . . ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τάση (V)/Φάσεις(η)/Συχνότ. (Hz)/dc ή ac . . . . / . . / . . . . /.......... Συν. 

εγκατ. ενεργός/φαινόµενη ισχύς: . . . . . . KW/ . . . . . . KVAΕγκατεστηµένη 

ισχύς(KW): 

Φωτισµού . . . . . . . . Συσκευών . . . . . . . Κίνησης . . . . . . . . . Συνολ. 

εγκατεσ/νη ισχύs παραγωγικής διαδικασίας: . . . . . . . KW(µόνο για 

Ε.Η.Ε που υπόκεινται στο Ν. 3325/2005) 

Ισχύς µεγαλύτερου κινητήρα ................... KW(εάν υπάρχει) 

Ηλεκτροδότηση πίνακα ανελκυστήρα: ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
Γραµ. γενικ. πίν.–Μετρητή(πλήθος xδιατ.αγωγών) ............................. mm2 
Γεν. ασφάλεια ή Αυτόµ. διακόπτης ισχύος γεν. πίνακα ............... Α 

Σύστ. σύνδεσης γείωσης : (Άµεση)ΤΤ □ (Ουδετ/ση)ΤΝ □ ΙΤ □ 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (Συµπληρώνεται εφόσον υπάρχει) 

ΕΙ∆ΟΣ Τάση 
(V) 

Ισχύς 
(KW) 

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (εφεδρική χρήση)   

Μεταγωγικός διακόπτης : ΝΑΙ □ ΟΧΙ □   

Φωτοβολταϊκή µονάδα   

Προστ. έναντι νησιδοποίησης : ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 
Κατά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

Άλλος τύπος 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

Προστασία απόζευξης :ΝΑΙ □ ΟΧΙ □   

 
 

 
 
 

Ο δηλών αδειούχος ηλεκτρολόγος 
 

(Σφραγίδα, υπογραφή) 



 
 

 

 

 

Τόπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ηµερ/νία . . . . . . . . . . Τόπος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ηµερ/νία . . . . . . . 5. . . 
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Έκθεση ΠαράδοσηςΗλεκτρικήςΕγκατάστασης Σελίδα 1 από...... 
 

 

Έκθεση παράδοσης Nο 

...… 

Ιδιοκτήτης Χρήστης 

 
 

…......................................…… 

Αρ. παροχής: ......................... 
 

∆ιεύθυνση: ............................ 

................….…………......… 

Πρωτόκολλο ελέγχου Nο..…… Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

 
 

……………………………………….…....…….. 

Αριθ. άδειας: ................... 

Κατηγορία: …........…...… 

Ειδικότητα: ..................… 
Κατηγ. Εγκατ/σης: .……..…….. 

  

 

 
Χώρος/τµήµα 

εγκατάστασης 

 
Αριθµόςηλεκτ. συσκευών 

& υλικών 

                 

Σύ
νο

λο
 

Β
α

θ
µ

ό
ς 

Π
ρ

ο
σ

τα
σ

ία
ς 

ΙΡ
 

Εγ
κα

τε
σ

τη
µ

έν
η

 Ισ
χύ

ς 
(K

W
) 

  
Η

λε
κτ

ρο
λο

γι
κό

 υ
λι

κό
 

Πίνακας διανοµής                     

∆ιακόπτης απλός                     

∆ιακόπτης διπλός                     

∆ιακόπτηςαλλε - 

 
ρετούρ ακραίος 

                    

∆ιακόπτηςκοµµυτατ 
έρ 

                    

Ρυθµιστής 
έντασηςφωτισµού 

                    

Μπουτόν                     

Ανιχνευτής 
κίνησης 

                    

 
 
 

 
Πρίζα 

σούκο 

µονή                     

Διπλή                     

Τριπλή                     

Θερµοστάτηςχώρο υ                     

                     

                     

                     

Γρ
α

µ
µ

ές
 

σ
τα

θ
ερ

ώ
ν 

Κουζίνα                     

Θερµοσίφωνο                     

Πλυντήριο                     
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Κλιµατιστικό 

                    

Ανελκυστήρας 
                    

                     

                     

Φ
ω

τι
σ

τι
κό

 σ
η

µ
εί

ο
 Απλό 

                    

Πολλαπλό 
                    

>0,5 KW 
                    

 Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς (KW)  

Η ηλεκτρική εγκατάσταση παραλήφθηκε έτοιµη προς χρήση σύµφωνα µε την 
 

παρούσα έκθεσηπαράδοσης 

Παράδοση πρόσθετης τεκµηρίωσης (π.χ. σχέδια) 

Ο αδειούχοςηλεκτρολόγοςεγκαταστάτης O παραλαµβάνων την έκθεση παράδοσης ιδιοκτήτης ήχρήστης 

 
 
 
 
 
 

 
(Σφραγίδα,Υπογραφή) (Όνοµα,Υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τόπος.......................................................Ηµερ/νία.......................... Τόπος.......................................................Ηµερ/νία........................ 

 
. 
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Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤHD384 Σελίδα 1 από....... 



 
 

 

 

λ λο 

Πρωτόκολλο ελέγχου Nο…... 
 

µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 & την 

Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 

Ιδιοκτήτης Χρήστης 

 

 
.......……………....................................…… 

Αρ. παροχής:.................................... 
 

∆ιεύθυνση:......................................... 
 

.........................………......…………… 

Αρχικός έλεγχος 
 

Επανέλεγχος 

Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

 

 
…………………………………………...…....…….. 

Αρ. άδειας: ...................... 
 

Κατηγορία: …........………. 
 

Ειδικότητα: ...................… Κατηγορία Εγκατάστασης 
 

…………………………………………. 
Αιτίαελέγχου: Τροποποίηση Επέκταση Αλλαγή κατηγορίας 

 

 

Ονοµαστικήτάση: ............................... (V) ∆ίκτυοτροφοδοσίας: TT-Σύστηµα TN-Σύστηµα IT-Σύστηµα 
 

1. Οπτικόςέλεγχος: καλά όχι 

1.1. Μέτρα προστασίαςαπό 
ηλεκτροπληξία 

 
1.2. Μέτρα προστασίαςαπόπυρκαγιά 

 
 
1.3. Επιλογήδιατοµώναγωγών 

1.4. Επιλογή &ρύθµισητωνδιατάξεων 
προστασίας 

καλά  όχι 

 
1.5. Όργαναδιακοπής & 

αποµόνωσης 
 

1.6. Επιλογήυλικούβάσει 
εξωτερικών επιδράσεων 

 
1.7. Αναγνώριση αγωγών Ν&ΡΕ 

1.8. ∆υνατότητα αναγνώρισης. 
κυκλωµάτων 

καλά 

 
1.9. Κύρια &συµπληρ.ισοδυναµικές 

συνδέσεις 

1.10.1Σχέδια,διαγράµµατα,πινακίδα 
 

δοκιµής RCD 

 
1.11. Επάρκειασυνδέσεωναγωγών 

όχι 

1.12. ∆υνατότητα πρόσβασης&χειρισµών 

 

 
 

 
  

Παρατηρήσεις:  ……………….........……………  …………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ∆οκιµές: καλά όχι 

2.1. Έλεγχοι,δοκιµέςπολικότητας 

2.2. ∆οκιµέςλειτουργίαςδιατάξεων 
διαφορικού ρεύµατος 

καλά 

 
2.3. Κατεύθυνση φοράςτων3φ 

κινητήρων 

2.4. Κατεύθυνση πεδίουφοράς3φ 
 

πριζών 

όχι καλά 

 
2.5. ∆οκιµέςλειτουργίας 

2.6. ∆οκιµέςδιακοπής& 
αποµόνωσης 

όχι 

Παρατηρήσεις:  ................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................... 

3. Μετρήσεις: καλάόχι 

3.1. Συνέχεια αγωγώνπροστασίας 

& συνδέσειςκύριαςκαι 

 
συµπληρ. ισοδυναµικής συνδ. 

Παρατηρήσεις: …………………………………………………………..………………… 
 

................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................... 

3.5. Αντίσταση γείωσης………..Ω Είδοςγείωσης: θεµελιακήράβδος η εκτρόδιο (άλ )............................................................... 
 

Παρατηρήσεις : 
................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

Α
ρ

. Η
λε

κτ
ρ

ικ
ο

ύ
 Κ

υ
κλ

ώ
µ

α
το

ς 

 
Γραµµή τροφοδοσίας/ 

καλώδιο 

3.2 Αντίστα- 

ση 

µόνωσηςRis 

o(MΩ) 

∆ιάταξη προστασίας 

από υπερένταση 

3.3 ∆ιάταξη διαφορικού 

ρεύµατος (RCD) 

3.4 

 
Βρόγχος 
σφάλµ. 

Από- 

κλιση 

 
Χώρος /Τµήµα εγκατάστασης, 

Χρήση 

 

 
Τύπος 

καλωδίου 

Α
ρ

ιθ
. Α

γω
γώ

ν 

∆
ια

το
µ

ή
 α

γω
γο

ύ
 

m
m

2  

Μ
ε 

κα
τα

- 

να
λώ

σ
ει

ς 

Χ
ω

ρ
ίς

 κ
α

- 

τα
να

λώ
σε

ις
 

 

 
Είδος/ 

Χαρακτηρι- 

στική 

 
 
 
 

In 

 
 

Ονοµαστι- 

κόρεύµαIn 

(A) 

 
 
 
 

I∆N 

 
 
 
 

Imess 

 
 
 
 

Umess 

(V) 

 

 
Zs(Ω) 

 
ή 
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   (A) & τύπος (mA) (mA)   
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             Ik(Α)  

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Χρησιµοποιηθέντα 

όργανα µετρήσεων 

Όργανο Τύπος Σειριακόςαριθµός 
 

............................... ................... ...................................... 

Όργανο Τύπος Σειριακόςαριθµός 
 

............................... .......................................................... 

Αποτελέσµατα: 
 

∆εν διαπιστώθηκανελλείψεις/σφάλµατα 

 
∆ιαπιστώθηκανελλείψεις/σφάλµατα 

Ηµεροµηνία επικόλλησης ετικέτας 

ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανοµής 

 
....................................... 

Επόµενος επανέλεγχος έως 

 
 

....................................... 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 & της Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 κατά τον χρόνο 

ελέγχου ναι όχι 

Ο ελεγκτής αδειούχοςηλεκτρολόγοςεγκαταστάτης O παραλαµβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ήχρήστης 

 
 
 
 
 

(Σφραγίδα,Υπογραφή) (Όνοµα,Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τόπος.......................................................Ηµερ/νία.......................... Τόπος.......................................................Ηµερ/νία.......................... 
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ΤΤύύπποοςς 
κκααλλωωδδίίοουυ ΑΑ

ρ ρ
ι ιθ
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ν 

∆∆
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ή 
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γγω
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γοο

ύύ
m

m
m

m
22  

ΜΜ
εε

 κ κ
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α- - 
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σε
ειιςς

 

ΧΧ
ω ω

ρ ρ
ί ίς ς κ

κα
α- - 

ττα
αν ν

α α
λ λώ

ώσ
σε ε

ι ις ς 

 
ΕΕίίδδοοςς// 

ΧΧααρραακκττηηρριι-- 
σσττιικκήή 

 

IInn 

((AA)) 

 
ΟΟννοοµµαασσττιι-- 

κκόόρρεεύύµµααIInn( 
(AA)) 

&&ττύύπποοςς 

 

II∆∆NN 

((mmAA)) 

 

IImmeessss 

((mmAA)) 

 

UUmmeessss( 
(VV) ) 

 
ZZss((ΩΩ)) 

ήή 
IIkk((ΑΑ)) 
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Τύπος 
καλωδίου 

Α
ρι

θ.
 

Α
γω

γώ
ν 

∆
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το
µ

ή
 

α
γω

γο
ύ

 

Μ
ε 

κα
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- 

Χω
ρ

ίς
 

κα
- 

 

Είδος/ 
Χαρακτηρι- 

στική 

 
 

In 

(A) 

 
Ονοµαστι- 

κόρεύµαIn( 

A) 
& τύπος 

 
 

I∆N 

(mA) 

 
 

Imess 

(mA) 

 

 
Umess( 

V) 

 
Zs(Ω) 

ή 
Ik(Α) 
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δο 

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής ΕγκατάστασηςκατάΚΕΗΕΣελίδα 1 από....... 

Πρωτόκολλο ελέγχου Nο…... 
µε βάση τον Κανονισµό ΕΗΕ/1955 & 
την Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 

Ιδιοκτήτης Χρήστης 
 

.......……………….................................…… 

Αρ. παροχής:.................................... 
∆ιεύθυνση:........................................ 
.........................………......…………… 

Επανέλεγχος 
Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης 

 

…………………………………………...…....…….. 

Αρ. άδειας: ....................... 
Κατηγορία: …........………. 
Ειδικότητα: ...................… Κατηγορία Εγκατάστασης 

…………………………………………. Αιτίαελέγχου: Επανέλεγχος Αλλαγή κατηγορίαςεγκατ/σης 
 

Ονοµαστικήτάση: ..…………. (V) ∆ίκτυοτροφοδοσίας: TΤ-Σύστηµα TΝ-Σύστηµα IT-Σύστηµα 
 

1. Οπτικόςέλεγχος: καλάόχι 

1.1. Μέτρα προστασίας απόηλεκτροπληξία 

(άρθρα 7, 8, 9 & 10) 

1.2. Μέτρα προστασίας απόπυρκαγιά 

(άρθρο 11) 

1.3. Φωτισµός ασφαλείας, οδηγίες& 
προειδοποιητικές πινακίδες (άρθρα12, 13 

1.4. Γειώσεις προστασίας (άρθρα 16 έως &28) 

καλά όχι 

1.5. Επιλογή διατοµών αγωγών (άρθρα21, 

22, 125 έως & 134) 

1.6. Αναγνώριση αγωγών ουδετέρου& 

γείωσης (άρθρα 21 & 22) 

1.7. Εγκαταστ. ζεύξεως, πίνακεςδιανοµής, 
διακόπτες (άρθρα 29 έως & 37 και 43 έως & 

1.8. Επιλογή &ρύθµιση τωνδιατάξεων 

προστασίας (άρθρα 50 έως & 61) 

καλά 

1.9. Μηχανές &εξαρτήµατα(άρθρα 104 έως &113) 

 
1.10. Γραµµές εντός οικοδοµών(άρθρα 175 έως& 

178) 

1.11. Ειδικές διατάξεις για χώρουςορισµένης 
κατηγορίας (άρθρα 179 έως & 274) 

1.12. Πινακίδα δοκιµήςRCD(ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 

της 26/07/2006) 

όχι 

Παρατηρήσεις: .................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 

2. ∆οκιµές: καλά όχι 

2.1. Έλεγχοι, δοκιµές διακοπής φάσεων/ουδετέρου 

καλά όχι 

2.2. ∆οκιµές λειτουργίαςδιατάξεων 

διαφορικού. ρεύµατος (RCD) 

καλά 

2.3. ∆οκιµές λειτουργίαςγραµµών 

όχι 

Παρατηρήσεις:  .................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 

3. Μετρήσεις: καλάόχι 

3.1 Συνέχεια αγωγώνγείωσης 
(άρθρα 19,20,21) 

Παρατηρήσεις: …………………………………………………………………………….. 

………………………….....…………………….………………………………………….. 
3.5 Αντίστασηγείωσης ............. Ω 

Είδος γείωσης: θεµελιακήράβ  ςηλεκτρόδιο 

19 & ΚΥΑ Φ Α’ 50/12081/642 της 26/07/2006) 
( 

 

(άλλο)................................................. 

 
 

(άρθρο 

Παρατηρήσεις:  .................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 

Α
ρ

. Η
λε

κτ
ρ

ικ
ο

ύ
 

Κυ
κλ

ώ
µ

α
το

ς 

 
Γραµµή τροφοδοσίας/ 

καλώδιο 

3.2 Αντίστα- 
ση µόνωσης 

Riso(MΩ) 
(άρθρο 304) 

∆ιάταξη προστασίας 
από υπερένταση 

(άρθρα 50 έως & 61) 

3.3 ∆ιάταξη διαφορικού 
ρεύµατος (RCD) (ΚΥΑ Φ Α’ 

50/12081/642 της 26/07/2006) 

 

3.4 Βρόγχος 
σφάλµατος 

Από- 
κλιση 

Χώρος /Τµήµα εγκατάστασης, 
 

 

Α
ρ

ιθ
. Α

γω
γώ

ν 

∆
ια

το
µ

ή
 

α
γω

γο
ύ

 m
m

2
 

Μ
ε 

κα
τα

- 

Χ
ω

ρί
ς 

κα
- 

τα
να

λώ
σ

ει
 

   
Ονοµα- 

   
Zs(Ω) 

 

Χρήση  
Τύπος καλωδίου 

Είδος/ 
Χαρακτηρι- 

στική 

In 

(A) 

στικόρε 

ύµαIn(A 
) 

& τύπος 

I∆N 

(mA) 

Imess 

(mA) 

Umes 

s (V) 

ή 
Ik(A) 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Χρησιµοποιηθέντα 
όργανα µετρήσεων 

Όργανο Τύπος Σειριακόςαριθµός 

.................................. ................... ................................... 

Όργανο Τύπος Σειριακόςαριθµός 

............................... ...................... ....................................... 

Αποτελέσµατα: 
∆εν διαπιστώθηκαν ελλείψεις/σφάλµατα 
∆ιαπιστώθηκαν ελλείψεις/σφάλµατα 

Ηµεροµηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου στον 
κεντρικό πίνακα διανοµής 

....................................... 

Επόµενος επανέλεγχος έως 
 
....................................... 
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Α
ρ.

 
Η

λε
κτ

 
 

Γραµµή τροφοδοσίας/ 

καλώδιο 

3.2 Αντίστα- 

ση 

µόνωσηςRi 

so(MΩ) 

 
(άρθρο 304) 

∆ιάταξη προστασίας 

από υπερένταση 

 
(άρθρα 50 έως & 61) 

3.3 ∆ιάταξη διαφορικού 

ρεύµατος (RCD) (ΚΥΑ Φ Α’ 

50/12081/642 της 26/07/2006) 

 

 
3.4 Βρόγχος 

σφάλµατος 

Από- 

κλιση 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΚΕΗΕ και της Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 κατά τον χρόνο ελέγχου ναι όχι 
 

Ο ελεγκτής αδειούχοςηλεκτρολόγοςεγκαταστάτης Oπαραλαµβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ήχρήστης 
 
 
 
 

(Σφραγίδα,Υπογραφή) (Όνοµα,Υπογραφή) 
 
 
 

 

Τόπος.......................................................Ηµερ/νία.......................... Τόπος.......................................................Ηµερ/νία.......................... 
 



 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

Τύπος καλωδίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

(Στοιχεία προσφέροντος): 

 

Επωνυμία………………………………………… Διεύθυνση…………………………… 
Τηλέφωνο…………………………. Fax…………………………. 
Α.Φ.Μ…………………………. Δ.Ο.Υ……………………………….. 

 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 
α/α 

 
Περιγραφή 

 

Μονάδα 
Μέτρησης 

 
Ποσότητα 

Τιµή 
Μονάδας 

Προσφοράς 
(€) 

Συνολική 
Τιµή 

Προσφοράς 
(€) 

 
 

1 

Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 
384,  πέντε (5) Υπόγειων Σταθμών Αυτοκινήτων της 
εταιρείας «Αθηναϊκοί Σταθμοί Αυτοκινήτων Α.Ε.» - 
Μέτρηση ανά ηλεκτρικό πίνακα διανομής, διαφόρων 
ενεργών γραµµών και φορτίου 

 

Τεµάχιο 
κατ’ 

αποκοπή 

 
 

5 

  

Σύνολο  

Φ. Π. Α. 24 %  

Γενικό 
Σύνολο 

 

 
 

Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των όρων συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγρα- 
φών της υπ’ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του 
ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 

και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ Β’ 1222/5.9.2006)», τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα 

Ο 

Προσφέρων 
 
 
 
 
 
 

(σφραγίδα-υπογραφή) 



 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό  

με το οποίο αποδεικνύεται η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση 
της δραστηριότητας για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Κατάλογος παρόμοιων έργων της τελευταίας 5ετίας και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για την 
υποστήριξη της επαγγελματικής εμπειρίας.   

• Υπεύθυνη δήλωση, 

ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για 
την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του από έργα 
και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

• Υπεύθυνη δήλωση  

όπου θα αναφέρεται το μοντέλο, ο σειριακός αριθμός, για το πιστοποιημένο πολυόργανο υψηλής 
ακρίβειας. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων ανακηρυχθεί ανάδοχος θα προσκομίσει το πιστοποιητικό 
διακρίβωσης του πολυοργάνου μέτρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  διακριβωμένο το τελευταίο έτος 
πριν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

• Υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών 
της παρούσης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Κατάλογος προσωπικού - Ονομαστική λίστα 

 με τον υπεύθυνο του έργου και το προσωπικό που θα εμπλακεί στις επιθεωρήσεις, η οποία θα 
συνοδεύεται από αντίγραφα πτυχίων και αδειών άσκησης επαγγέλματος. 

• Φορολογική ενημερότητα 

• Ασφαλιστική ενημερότητα 

• Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή Υπεύθυνη Δήλωση, 

όπου θα αναφέρεται ότι ο ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
και ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, 
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιασδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, έκδοσης τελευταίου τριμήνου 
από την ημερομηνία της πρόσκλησης. 

 


