



Ευρωπαϊκή Ένωση

**ΕΡΓΟΣΕ**ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ:

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**Μετάθεση ημερομηνιών για τον διαγωνισμό του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ»
(Α.Δ. 2512) - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 191755**

1. Δυνάμει της υπ' αριθ. 4279/20-10-2022 Απόφασης του Δ.Σ. της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.10095/22/31-10-2022 απόφασή του, σχετικά με τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ**» με Αριθμό Διακήρυξης (Α.Δ.) **2512** και **Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191755**, αποφάσισε τη μετάθεση των ημερομηνιών λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που αναφέρονται στην Διακήρυξη του έργου, ως ακολούθως:
2. Ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η **28-11-2022** και ώρα **14:00**.
3. Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η **05-12-2022** και ώρα **10:00**.
4. Η αποστολή της ανακοίνωσης της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε την 31/10/2022.
5. Λοιπές πληροφορίες όπως και η παραπάνω απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» βρίσκονται στο site της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», καθώς και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια Έργα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΝΗΣ