



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Μάρκου Μουσούρου 15  
Τ.Κ.: 712 01  
Πληροφ.: Κατερίνα Σαβιολή  
Τηλ.: 2813 410285  
e-mail: k.savioli@crete.gov.gr  
e-mail Υπηρεσίας: ty@crete.gov.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ηράκλειο: 23/01/2024

Αρ. Πρωτ.: 24894

Σχετ.: 15699

## Α Π Ο Φ Α Σ Η

**ΘΕΜΑ:** Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, ως τροποποιήθηκε και ισχύει για την επιλογή αναδόχου για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο:

Υποέργο 1<sup>ο</sup> (νέο) : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ», σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»  
με Κ.Α. 2023ΝΠ40200031 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5219259 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης

(CPV: 50230000-6)  
Εκτιμώμενης αξίας  
60.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου

### Έχοντας υπόψη

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών...» και ιδιαίτερα το άρθρο 106 (Ματαίωση Διαδικασίας), παρ. 1 & 5.
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Β΄ 87/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ Α΄ 242/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».
4. Την με αρ. πρωτ. 260281/07-08-2023 (ΑΔΑ:ΡΨΣ27ΛΚ-ΞΙΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ», Κ.Α. 2023ΝΠ40200031 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5219259 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης.
5. Την Απόφαση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: η με αρ. πρωτ. Α4003/28-09-2023 (ΑΔΑ: 9Δ8Ν46ΝΠΙΘ-6ΧΖ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την παράταση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας μέχρι και 28 Μαρτίου 2024 του Δήμου Γόρτυνας, ως συνέπεια της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στις 27-09-2021.

## 24PROC014161646 2024-01-23

6. Την με αρ. 245/2023 (πρακτικό Ν°17/23-08-2023) (ΑΔΑ: ΡΨ0Ψ7ΛΚ-ΩΨΖ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η 4<sup>η</sup> Τροποποίηση Προγράμματος Δράσης έτους 2023 ΠΚ/ΠΕ και εντάχθηκε σε αυτό το εν λόγω Υ/Ε.
7. Την με αρ. αρ. 1185/2023 (αρ. πρακτικού Νο 32/13-10-2023 ΑΔΑ: 6ΥΒ27ΛΚ-22Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν : η διάθεση πίστωσης, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, η πρόσκληση προς οικονομικούς φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και η σύσταση επιτροπής Διαπραγμάτευσης.
8. Το από 13-11-2023 πρακτικό Ι της Επιτροπής διαπραγμάτευσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο Διαγωνισμός κατέστη άγονος.
9. Την με αρ. 1383/2023 (πρακτικό Ν° 36/27-11-2023, ΑΔΑ: 9Ψ7Χ7ΛΚ-ΜΩ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.

## 24PROC014161646 2024-01-23

10. Το με αρ. πρωτ. 11813/13-12-2023 (αρ. πρωτ. Περιφέρειας Κρήτης 426841/15-12-2023) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
11. Την με αρ. 1570/2023 (πρακτικό Νο 39/27-12-2023, ΑΔΑ: 6Ξ117ΛΚ-Ι5Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία έγινε τροποποίηση της με αρ. 1383/2023 (πρακτικό Νο 36/27-11-2023, ΑΔΑ: 9Ψ7Χ7ΛΚ-ΜΩ1) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, ως προς τις παραγράφους Α & Β του διατακτικού της και αποφασίστηκαν τα παρακάτω: α) η ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 3.1.2.1.β & 3.4 της Πρόσκλησης και το άρθρο 106 του ν. 4412/2016, επειδή η διαδικασία απέβη άγονη, εφόσον ο μοναδικός συμμετέχων δεν γίνεται αποδεκτός στην περαιτέρω διαδικασία και β) επανάληψη της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της εν λόγω παροχής υπηρεσιών με τους ίδιους όρους, έπειτα από απόφαση που θα εκδώσει η Δ/ντρια Τ.Ε.Π.Ε.Η. για τον καθορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών, η οποία θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Το πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης εγκρίθηκε με την αρ. 1383/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.

**Επειδή**

1. Είναι αναγκαία η ύπαρξη ενεργής σύμβασης για καθαρισμούς τάφρων και πρανών επαρχιακών δρόμων Δήμου Γόρτυνας.
2. Με την 11 σχετική απόφαση εξουσιοδοτήθηκε η αναπληρώτρια Δ/ντρια Τ.Ε.Π.Ε.Η. για τον καθορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής προσφορών, η οποία θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ για την υπόψη παροχή υπηρεσιών.

**Αποφασίζουμε**

Ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, ως τροποποιήθηκε και ισχύει για την επιλογή αναδόχου για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο:

**Υποέργο 1<sup>ο</sup> (νέο) : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ», σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ» με Κ.Α. 2023ΝΠ40200031 και κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5219259 της ΝΠ402 της Περιφέρειας Κρήτης**

**(CPV: 50230000-6)  
Εκτιμώμενης αξίας  
60.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)**

η **Δευτέρα 12-02-2024 και ώρα 10:00 π.μ.**

**Εσωτερική Διανομή:**

1. κ. Δ/ντρια
2. Τμήμα Συγκ/κων Έργων
3. Χρ. Αρχείο

**Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τ.Ε.Π.Ε.Η.**

**Τριαματάκη Χαρά  
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β.**