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ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τ∆-059/24 

 
«Τεχνικό Έργο «Αντικατάσταση σιδηροτροχιών στις γραµµές 2 & 3 της ΣΤΑΣΥ ΜΟΝ. 

ΑΕ» - Τ∆-059/24» 
 

 
 
1) ∆ιόρθωση αναγραµµατισµού στην ̟αράγραφο 11.1 της διακήρυξης και 
συγκεκριµένα στον υ̟ολογισµό των α̟ρόβλε̟των δα̟ανών.   

∆ιόρθωση του άρθρου της διακήρυξης ως εξής : 
 

«11.1. Προϋ̟ολογισµός ∆ηµο̟ράτησης του έργου (εκτιµώµενη αξία της σύµβασης) 
Ο ̟ροϋ̟ολογισµός δηµο̟ράτησης του έργου ανέρχεται σε 4.890.000.00 Ευρώ και 
αναλύεται σε: 
∆α̟άνη Εργασιών 2.905.000,00 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 522.900,00 € 
Α̟ρόβλε̟τα (̟οσοστού 15% ε̟ί της δα̟άνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
514.185,00 €, ̟ου αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156 ̟αρ. 3. (β) του 
ν. 4412/2016. 
Α̟ολογιστικές δα̟άνες 637.200,00 € 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης υ̟ολογίζεται σε 8.038.871,40 € λαµβάνοντας υ̟όψη τη 
̟ροµήθεια σιδηροτροχιών (Τ∆-053/24) αξίας 3.148.871,40 €. 
Στο ανωτέρω ̟οσό ̟ροβλέ̟εται αναθεώρηση στις τιµές ̟οσού 310.715,00 €, σύµφωνα 
µε το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
Ρήτρα ̟ρόσθετης καταβολής, σύµφωνα µε το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 63.570,00 € 
και το άρθρο 16 της ̟αρούσας. 
Η ̟αρούσα σύµβαση δεν υ̟οδιαιρείται σε τµήµατα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για 
τους ακόλουθους λόγους : α̟οτελεί ενιαίο λειτουργικά σύνολο και οι α̟αιτήσεις 
αντικατάστασης των υλικών υφίστανται ταυτόχρονα και στις δύο γραµµές (2 και 3) του 
έργου». 
 

 
2) Σας ενηµερώνουµε ότι ορίζεται νέα καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των 
̟ροσφορών η 23η  ∆εκεµβρίου 2024 και ώρα 11:00 αντί της αρχικά ορισθείσας 02 
∆εκεµβρίου 2024 και ώρα 14:00. 

Η α̟οσφράγιση των ̟ ροσφορών θα ̟ ραγµατο̟οιηθεί την 23η ∆εκεµβρίου 2024 και ώρα 

13:00 αντί της ορισθείσας 03ης ∆εκεµβρίου 2024 και ώρα 11:00. 
Σύµφωνα µε το 2.5 άρθρο της ∆ιακήρυξης η ε̟ίσκεψη είναι υ̟οχρεωτική, ε̟ί ̟οινή 
α̟οκλεισµού. Οι οικονοµικοί φορείς, υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλλουν αίτηµα 
ε̟ίσκεψης στην εγκατάσταση 15 ηµέρες (εργάσιµες) ̟ριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών. 
 
 
 
Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. 
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Κατά τα λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διακήρυξης Τ∆-059/24. 
 
 
 
 
 
 
 

Αθανάσιος Ν. Κοταρράς 
 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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